
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1,993,034.33
0.00

1,993,034.33

CZK 2,411,571.54

15.00% 0.00 0.00

21.00% 1,993,034.33 418,537.21

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
16a

ZŠ Náměstí Míru
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Kód: 16a

Stavba:

Místo:  Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1,993,034.33 2,411,571.54

0.00 0.00

 

1,993,034.33 2,411,571.54

2,352,752.731,944,423.74OBJ A Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

58,818.8148,610.59VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ZŠ Náměstí Míru
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15.00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0.00 0.00

2,352,752.73

1,944,423.74
0.00

1,944,423.74

1,944,423.74 408,328.99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ Náměstí Míru

OBJ A - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

2. 7. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1,944,423.74

1,944,423.74

1,944,423.74

0.00

1,944,423.74

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ Náměstí Míru

OBJ A - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

2. 7. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1,944,423.74
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy

1 K R-094-001 m2 2,426.220

2 K R-094-002 m2 0.000

3 K R-094-003 m2 75.620

4 K R-094-004 m3 663.920

5 K R-094-005 m2 515.200

6 K R-094-006 ks 0.000

7 K R-094-007 ks 18.000

8 K R-094-008
bm,k

s
121.400

9 K R-094-009
bm,k

s
0.000

10 K R-094-010 ks 0.000

11 K R-094-011
bm,k

s
0.000

12 K R-094-012 ka 0.000

13 K R-094-013 ks 48.000

14 K R-094-014 m2 713.260

15 K R-094-015 m2 0.000

16 K R-094-016 bm 0.000

17 K R-094-017 bm 37.800

18 K R-094-018 m2,3 3,705.340

19 K R-094-019 ks 2.000

20 K R-094-020 m2,3 2.000

21 K R-094-021
ks/m

in
1.000

22 K R-094-022
soub

or
1.000

23 K R-094-023 den 10.000

24 K R-094-024 den 90.000pronájem lešení pronájem sezóní 14,642.39 1,317,815.10

1,944,423.74

1,944,423.74

1,944,423.74

1,944,423.74

jeřábnické práce-sestavení komponentů 52,942.00 52,942.00

režie(přesun, kotvení, podklady) 45,769.08 45,769.08

pronájem mimosezónní - od 1.12.2018 11,713.88 117,138.80

revize lešení á 30 dnů 15.45 57,247.50

osobní doprava 2,472.00 4,944.00

nákladní  doprava 9,785.00 19,570.00

ochranná plachta 46.35 0.00

vnitř.zábradlí 1-tyč 36.05 0.00

vnitřní zábradlí 2-tyč 46.35 1,752.03

Al schody 154.50 0.00

Al výstup(žebřík) 0.00 0.00

ochranná síť 12.36 8,815.89

konzole K73 128.75 0.00

konzole K110-150 zakládací 3,914.00 0.00

záchyt.stříška 154.50 0.00

Al trigon(8,20 m) 927.00 0.00

příhrada (Al*Fe 3,07-7,71 m) 618.00 11,124.00

konzole K36 77.25 9,378.15

pomocná podlaha 51.50 3,894.43

prostorové leš.-kotvení podpěry střechy 46.35 30,772.69

mobil.zastřešení stav.(bez lešení) 195.70 100,824.64

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

fasádní lešení š.0,8 m 66.95 162,435.43

lešení-věže na střechách 128.75 0.00

ROZPOČET

ZŠ Náměstí Míru

OBJ A - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

2. 7. 2018
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15.00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

58,818.81

0.00

48,610.59

48,610.59 10,208.22

0.00 0.00

48,610.59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ Náměstí Míru

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2. 7. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Koordinační přirážka

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

48,610.59

48,610.59

0.00

48,610.59

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

48,610.59

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ Náměstí Míru

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2. 7. 2018

Strana 7 z 8



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Koordinační přirážka

1 K VRN01
soub

or
1.000

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ZŠ Náměstí Míru

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2. 7. 2018

 

 

ROZPOČET

Příplatek za koordinaci 2,5% 48,610.59 48,610.59

48,610.59

48,610.59

48,610.59
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