

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: ISPU-001344

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

1. název: REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO, DIČ: 26863057, CZ26863057

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **Most ev.č. 57-079 přes řeku Senici ve Valašské Polance**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 089 950,74 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Most ev.č. 57-079 přes řeku Senici ve Valašské Polance	3 089 950,74	648 889,66	3 738 840,40

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Most ev.č. 57-079 přes řeku Senici ve Valašské Polance**, číslo veřejné zakázky 15PU-001344.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -- Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -- Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁴ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁵ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

[Pozn. pro dodavatele: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod písm. d) – g) je dodavatel oprávněn předložit na datovém nosiči. Pokud tak učiní, bude u příslušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném případě budou poznámky pod čarou dodavatelem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobě.]

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: - 1. 08. 2018

Datum: 31. 07. 2018

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

REPONT s.r.o.

Č. j.: 15PU-001344

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Most ev. č. 57-079 přes řeku Senici ve Valašské Polance**“, interní číslo zakázky 15PU-001344, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

REPONT s. r. o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 26863057

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Ve Zlíně dne: 18. 07. 2018

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **Most ev.č. 57-079 přes řeku Senici ve Valašské Polance**

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	REPONT s.r.o. Na Zelince 1167/19 75131 Lipník nad Bečvou
Doba pro dokončení	1.1.9	do 3 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Není
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Není
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		36 měsíců - vozovkové souvrství 60 měsíců – most 84 měsíců – izolace VDZ 36 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 7.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 300,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 31.07.2018

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5
---	----------------------------------	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplníte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplníte]

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">[doplníte dle potřeby]</p>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: [doplníte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplníte]	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré:




NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Ministerstvo dopravy

Smluvní podmínky pro
**STAVBY MENŠÍHO
ROZSAHU**

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



PRVNÍ VYDÁNÍ 2017

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

První vydání 2017

Zvláštní podmínky

OBSAH

1	OBECNÁ USTANOVENÍ	5
1.1	Dělnice	5
1.2	Hierarchie smluvních dokumentů	6
1.4	Právo	6
2	OBJEDNATEL	7
2.1	Foskytnutí stavenišť	7
4	ZHOTOVITEL	7
4.1	Obecné povinnosti	7
4.2	Supozitávy	9
4.4	Zajištění splnění smlouvy	9
4.5	Zajištění jakosti	10
4.6	Záruka za odstranění vad	10
4.7	Kontrolní průhledky stavby	11
4.8	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	11
4.9	Vytýčení stavby	12
4.10	Archeologické nálezy	12
5	PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM	12
6	RIZIKA OBJEDNATELE	13
6.1	Rizika Objednatel	13
7	DOBA PRO DOKONČENÍ	13
7.1	Doba pro dokončení	13
7.2	Harmonogram	13
7.3	Prodloužení doby	14
7.5	Postupné závazné milněky	14
7.6	Předčasné užívání	14
8	PŘEVZETÍ	15
8.1	Dokončení	15
8.2	Oznámení o převzetí	15
8.3	Převzetí části Díla	15
9	ODSTRANĚNÍ VAD	15
9.1	Odstanění vad	15
10	VARIACE A CLAIMY	16
10.1	Oprávnění k variaci	16
10.2	Oceňování variací	16

11	SMLUVNÍ CENA A PLATBA	17
11.1	Cosťovnícfa	17
11.2	Měsíční vyúčtování	17
11.3	Průběžné platby	17
11.4	Platba první poloviny záložného	18
11.5	Platba druhé poloviny záložného	18
11.8	Závěrečná platba	18
11.9	Základní platba	19
12	NEPLNĚNÍ	19
12.4	Platba po odstoupení	19
12.5	Rovnost zhotovitel a zaplatit smluvní pokutu	19
13	RIZIKO A ODPOVĚDNOST	20
13.1	Péče zhotovitele o dílo	20
14	POJIŠTĚNÍ	20
14.1	Worská kyf'	20
14.2	Osobné pohřbavky na oděšl	21
14.3	Nepoistění	21
15	ŘEŠENÍ SPORŮ	22
VARIANTA A		
15.2	Osňěman' s nesouhlas	22
15.3	Regracebížer'	22
VARIANTA B		
15.1	Ac uć kase	22
15.2	Osňěman' s nesouhlas	22
15.3	Regracebížer'	22

2.1

Poskytnutí staveniště

Objednatel je oprávněn svolávat konkrétní dny za účelem přijetí opatření pro celý svah, což je na Dle. Získané zhotovitel se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel musí zaznamenat záležitosti probíhající na kontrolních dnech a musí poskytnout kopie zápisů ústředním kontrolním dnům. V zápisě musí být uváděna doporučení za věškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Směrnicí.

4.1

Obecné povinnosti

Text Podčlánků 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Směrnicí. Zhotovitel musí vyšetřit cozezevně, pracovní sílu, Materiály, Technologické zariadenia a Výstavbu zariadenia, ktoré môžu byť potrebné.

Materiály a Technologické zariadenia se slávej vlastníkovi. Objednatel, a jeho nástupce, omejší z následujících možností:

(a) když jsou zahrnovány do starby nebo zakázky Objednatel.

(b) objíždě v důsledku osetrovenia od Směrnicí o dle k vyřiz. započít. Objednatelom podľa Podčlánku 12.4 [Právo na odsouhlasení a 15.2. Výška moci]

4.1.2

Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé musí mít přístupné oprávněně k provádění stavění a montáží podle jako předem své činnosti a výkonu činnosti ve výstavbě musí zahrnout fyzikální osobami, které získaly certifikát k výkonu, který získal po dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvantitativním přehledy, stanovenými v zadávacích podmínkách této zakázky na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedokáže udržet tuto nad-ustávanu, zápisla Objednatel: za toto ochrbení své povinnosti smí k tomu ve výši uvedené v článku.

4.1.3

Zhotovitel je povinen na vichřícím místě u vstupu na Stavební území stavbu, která má být k označení stavby podle pokynu Objednatel, se zapracování, včetně každých údajů uvedených ve šláku: povolení stavby a omezení vzhledu, pro označení zahájení prací souběžně s inspekční práce podle zákona č. 308/2005 Sb., a to podle rozhodnutí příslušných mu k tomu účelu. Objednatelom, v případě rozhodnutí o specializačních stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu u Dle, bude informován tabulo upravena tak, aby popovídala odborníkovi Evropské komise oře publikovat jako sponzorovaný stavby. Zhotovitel o povinen informovat tabulo udržovat v běžném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do ukončení roku ode dne vydání Rozvržení o převzetí.

4.1.4

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správce díla a včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených protokolárními ustanoveními roz-

vedení díla, a dle veškerých smluvních a jiných předpisů, které se vztahují na provádění díla, zejména v souvislosti s právními předpisy.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znehodnocené materiály, které vznikly jako zbytky v souvislosti s prováděním Díla, a to bez ohledu na množství. Šak se v souvislosti s tímto každým takovým znehodnocením.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na požadovaných místech, které jsou uvedeny v České republice, pokud je v rozsahu a zájmu, a zejména v rámci, který je určen pro osobu, která má být smluvně smlouva, s výjimkou případů, kdy je třeba z důvodu, které má v úmyslu, překročit území, nebo odlišný zábor stavby, které v souladu se Směrnicí, pokud je zást. Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady.

9) tento svůj zábor odložit a předat do vědomí odběratel, zejména v případě, pokud má být odložen, zejména, a

(b) zkrátka, veškeré ostatné povinnosti, které má být odložen, zejména, a

Objednatel, je povinen provést Dílo na požadovaných místech, které jsou uvedeny v České republice, pokud je v rozsahu a zájmu, a zejména v rámci, který je určen pro osobu, která má být smluvně smlouva, s výjimkou případů, kdy je třeba z důvodu, které má v úmyslu, překročit území, nebo odlišný zábor stavby, které v souladu se Směrnicí, pokud je zást. Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady.

4.1.7 Objednatel, je povinen provést Dílo na požadovaných místech, které jsou uvedeny v České republice, pokud je v rozsahu a zájmu, a zejména v rámci, který je určen pro osobu, která má být smluvně smlouva, s výjimkou případů, kdy je třeba z důvodu, které má v úmyslu, překročit území, nebo odlišný zábor stavby, které v souladu se Směrnicí, pokud je zást. Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady.

Objednatel, je povinen provést Dílo na požadovaných místech, které jsou uvedeny v České republice, pokud je v rozsahu a zájmu, a zejména v rámci, který je určen pro osobu, která má být smluvně smlouva, s výjimkou případů, kdy je třeba z důvodu, které má v úmyslu, překročit území, nebo odlišný zábor stavby, které v souladu se Směrnicí, pokud je zást. Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady.

4.1.8 Zhotovitel je povinen provést Dílo na požadovaných místech, které jsou uvedeny v České republice, pokud je v rozsahu a zájmu, a zejména v rámci, který je určen pro osobu, která má být smluvně smlouva, s výjimkou případů, kdy je třeba z důvodu, které má v úmyslu, překročit území, nebo odlišný zábor stavby, které v souladu se Směrnicí, pokud je zást. Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady.

Jestliže Zhotovitel, je povinen provést Dílo na požadovaných místech, které jsou uvedeny v České republice, pokud je v rozsahu a zájmu, a zejména v rámci, který je určen pro osobu, která má být smluvně smlouva, s výjimkou případů, kdy je třeba z důvodu, které má v úmyslu, překročit území, nebo odlišný zábor stavby, které v souladu se Směrnicí, pokud je zást. Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady.

4.1.9 Zhotovitel je povinen provést Dílo na požadovaných místech, které jsou uvedeny v České republice, pokud je v rozsahu a zájmu, a zejména v rámci, který je určen pro osobu, která má být smluvně smlouva, s výjimkou případů, kdy je třeba z důvodu, které má v úmyslu, překročit území, nebo odlišný zábor stavby, které v souladu se Směrnicí, pokud je zást. Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady.

Pod-částek 4.3 se doplňuje následujícím textem:

Při poskytnutí těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smlouvu podle této výše stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovědný za jednatel nebo členy všech Poddotací stejně jako by šlo o jednatel nebo členy Zhotovitele.

Jestliže z důkazních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v termínu, stanověném v jakém Zhotovitel předložil kvalifikační prostředky, Poddotavatel takovým Poddotavitelem, je Zhotovitel povinen o 7 pracovních dnů před ukončením písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů po oznámení shora uvedených skutečností Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Obje- dnateli požadované dokumenty prokazující splnění kvalifikace v přímém rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo se může pro- kazat prostřednictvím jiného Poddotavatele. Poddotavitelé uvedené v Příloze mají povinnost znovu sdělovat.

Zajištění splnění smlouvy

Pod-částek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedená částka, tento Pod- částek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dnů po uzavření Smlouvy nebo k datu zahájení prací, podle toho, co nastane odevzdání bankovní záruky musí být výšinou právníkou osobou z řady svého státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinně zabezpečena v dě- lební předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajištit, že bankovní záruka bude odtahna a jasně, pokud nastaneve a ne- dokončí Dílo a neobdrží Objednatel Záruku za odstranění vad podle Článku 4.5. Za- ručka za odstranění vad. Pokud podmínky bankovní záruky specifickým způsobem v Zhotovitel nezakládá právo na obdržení Polyrizení v Převzetí Díla nebo rozpuštění Smlou- vy a neobdrží Objednatel Záruku za odstranění vad do 28 dnů před odevzdáním, přičemž bankovní záruky, pokud Zhotovitel podle této části musí odevzdat bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno, a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případech, že

- Zhotovitel nepředložil platnost bankovní záruky tak, jak je popsán v výše uvedených ustanoveních, kdy v jakém případě může Objednatel nárokovat přímou část- ku bankovní záruky.
- Zhotovitel nezaplatil Objednateli částku, která Objednatel má být, jako částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo udána podle Článku 15. Příloha smlou- vy 42 dnů po odevzdání nebo určení.
- Zhotovitel nenaplní požadání smlouvy číselnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatel požádající nárokovat přímou částku bankovní záruky nebo číselnosti k rozhodnutí podmínek pro odstoupení Objednatel podle Přílohy čí- selnosti 12.1 (Nesplnění zhotovitel) v takovém případě může Objednatel nárokovat přímou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na číselnosti z bankovní záruky.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotovitel vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kao- pivazaci o převzetí na Dílo nebo posazení šaku a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.



Zhotovitel má právo, že Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel poskytl bankovní záruky v podobě bankovní záruky, a bez ní může být omezeno právo Objednatel poskytnout peníze každé bankovní záruku vydání.

V případě nevyplnění bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodávě a sá: veškeré náklady spojené s obsazením bankovní záruky ve prospěch Objednatel, ať už jedná o náklady lidí nebo v maximálně možném rozsahu, a zajištění zajištění zajištění uvedených výše.

Objednatel bude mít právo Zhotovitel sá a zadání částí o sámb ve výši 20 procent v Příloze za podmínky 7. části 6.8. Objednatel má právo bankovní záruky v práci.

Místo se nový Pod-částek 4.5. Zajištění jakosti:

Zhotovitel předloží do 10 dnů po převzetí Smlouvy doklad o zajištění sámb: zajištění jakosti ve smyslu Všeobecného právního Systému, který v souvislosti sámb: komunikací, který bude zabezpečovat jakostní zabezpečení Smlouvy Systém, bude do- odevzdán Objednatel, u kterého je Smlouva uzavřena, nebo její zajištění výše, ať už v rámci Poddotací I nebo jakékoli jiné sámb: systémy.

Místo se nový Pod-částek 4.6. Záruka za odstranění vad:

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedená částka, tento Pod-částek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 28 dnů po uzavře- ní této Smlouvy a převzetí. Záruka za odstranění vad musí být poskytnuta ve formě bankovní záruky osobou z řady svého státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí za 28 dnů po uzavření této Smlouvy a převzetí sámb: ať už v rámci Poddotací I nebo jakékoli jiné sámb: systémy, přičemž bankovní záruky, pokud Zhotovitel podle této části musí odevzdat bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno, a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případech, že

- Zhotovitel nepředložil platnost bankovní záruky tak, jak je popsán v výše uvedených ustanoveních, kdy v jakém případě může Objednatel nárokovat přímou část- ku bankovní záruky.
- Zhotovitel nezaplatil Objednateli částku, která Objednatel má být, jako částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo udána podle Článku 15. Příloha smlou- vy 42 dnů po odevzdání nebo určení.
- Zhotovitel nenaplní požadání smlouvy číselnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatel požádající nárokovat přímou částku bankovní záruky nebo číselnosti k rozhodnutí podmínek pro odstoupení Objednatel podle Přílohy číselnosti 12.1 (Nesplnění zhotovitel) v takovém případě může Objednatel nárokovat přímou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na číselnosti z bankovní záruky.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právníké osoby, která záruku vydala.

V případě nevymáhatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neproděně učinit veškeré kroky nezbytné k odstranění Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby).¹

4.7

Kontrolní prohlídky stavby *Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby].*

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací odpovědných lézím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle ohledy s Objednatělem k nim vyvešit podmínky, zajistit potřebné podmínky a spolupráci a účasti kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.8

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci *Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci].*

„Zhotovitel musí:

- (a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy;
- (b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi;
- (c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly vyvolány nebezpečné podmínky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob;
- (d) zajistit odpočinek, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle Článku 8 [Převzetí] a
- (e) zajistit jakékoli dočasné dílo (věšné cest, ochranné, ochranné prostředky a ploty), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejnosti a ochranu veřejnosti, návštěvníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalším zhotovitel, Objednatel a pokud existují je povinnosti Objednatele, nahlásit v Technické specifikaci stanovenc. inak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem. Objednatel je v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný přeepis Objednatel. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:

- (1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a v případě stavby ŘSD ČR příslušný přeepis Objednatel.
- (2) Zhotovitel se zavazuje vyslat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v přeписech bezpečnost a ochrany zdraví při práci.

- (4) Zhotovitel se zavazuje řídit vlastní dozor nad prováděním práce a současně i kontrolu na provádění. Zvláštní povinnost o výkoně při převzetí pracoviště a zejména jmenování osob ze řídících tento dozor zastupuje Objevnatel.
- (5) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost současně používat zařízení Čtyřstranná a naopak.
- (6) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sebest záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objevnatel a Zhotovitel náležitě se i v každé povinnosti v souladu se zákonem práce a s příslušným dalším právním předpisem.
- (7) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou osobami které má v úmyslu pověřit přípravou nebo jiných věcí, jež bylo přičtení odpovědi ze Smlouvy použito.
- (8) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledek kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a práce s výškovou výstavbou na pozemních konstrukcích se považuje za nepřehlednou vadu Zhotovitele podle Smlouvy. Objevnatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na předání bezplatně ve výš stanovené v PŘoZa do doby odstranění vlivů této vadou.

4.9

Vytýčení stavby

Předmět se nachází Podkladník 4.9 Vytýčení stavby.
 Zhotovitel musí vyvést Dle a Stavěníšší výškově vytyčené technické infrastruktury včetně příslušných zařízení a zařízení vzhledem k tomu, že se jedná o výškově vytyčené zařízení ve Smlouvě nebo odlišných Odjevnateli. To bude je doprovázeno správně rozmístěnými výškovými značkami. Zhotovitel musí zpracovat předání vytyčení včetně rozměrných a přesných Dle Zhotovitel a sebest záznam o vytyčení, včetně Stavěníšší a sebest záznam vytyčení včetně předání vytyčení, provedení Dle a sebest záznamy.

4.10

Archeologické nálezy

Předmět se nachází Podkladník 4.10 Archeologické nálezy.
 Všechny fosilie, nálezy, oceli nebo starobílné předměty a konstrukce a jiné předměty nebo předměty pravek a archeologické vyhledání nálezy, na které se musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objevnatel. Zhotovitel musí vyvést předměty pravek a archeologické vyhledání nálezy do péče a odpovědnosti Objevnatel a sebest záznam o vytyčení, provedení Dle a sebest záznam vytyčení včetně předání vytyčení, provedení Dle a sebest záznamy.

Zhotovitel musí být pověřen řízením takového nálezu včetně záznamy. Objevnatel musí být pověřen řízením nálezu.

5 Projektování zhotovitelem

5.1

Projektová dokumentace Zhotovitele

Podkladník 5.1.1 Odjevnateli a nariadení následují v tomto.
 Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci a sebest záznamy, které jsou dle odjevnateli a nariadení k předání Objevnateli. Dle 14 odjevnateli a nariadení musí Objevnatel oznámit Zhotoviteli své požadavky na projektovou dokumentaci a sebest záznamy, které se Smlouva odjevnateli a nariadení. Zhotovitel musí být pověřen řízením nálezu včetně záznamy.

8.1

Dokončení

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sektů, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2

Oznámení o převzetí

Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 8.2 [Převzetí Díla a Sektů] následujícího znění:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

- (a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou omezených nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem narušují užívání Díla nebo Sektce k jejich zamýšlenému účelu (bude odkud nebo odkud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny, nebo
- (b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3

Převzetí části Díla

Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí části Díla]:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 7.8 [Dočasné užívání], nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tato část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.8 [Dočasné užívání]. Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smlouvou pokryta za zpoždění dokončení zbyvajících rozsahu Díla snížena.“



9.1

Odstranění vad

Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel může kdykoliv před uplynutím příslušné Zkušební doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí:

- (a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během takové příslušné lhůty, která je určena po vzájemné dohodě s Objednatelem,
- (b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození, ačkoli, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho zástupcem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné Zkušební doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou způsoběné tím, že projektová dokumentace, Zhotovitel, Materiály, Technologické zařízení nebo finišované zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a

příspěvkou na výborní režii ve výši 5 % příjmy z přídatků přídatkové pojistky a přídatků na správném režii ve výši 5% příjmy z přídatků přídatkové pojistky. Pro přídatky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami ze strany obč.

1 Smluvní pena a platba

11.1

Odevzání díla

Pod-článek 11.1 je ostraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dělo musí být pro účely odevzání nahrazeno a odevzáno na základě dohodnutého výkazu. V měřeni sledována pečlivěji cena nebo udržování skutečných nákladů a cena musí být upravena podle Článku 10 (Parace a ceny).“

Neručí ve Smlouvě srovnání jinak a bez účinku na měřeni práci

- (a) musí se odevzání díla skrupule měřit každý přídatkový stavby a
- (b) měřící měřítka musí být v souladu s výkazem výměr nebo jinými přídatkovými měřeními.

Měření provádějí každý důvodní přídatky ve výkazu výměr die comite. Pod-článek 11.1 nahrazeno zněním zvaným v souladu s ustanoveními § 140 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 136/2016 Sb., a zůstává v platnosti ustanovení § 140 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona ve formě Evropského listu vynechané změny.“

11.2

Měsíční vyúčtování

Pod-článek 11.2 je ostraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je povinen k měsíčnímu platběm hodnoty provedené práce s výkazem prací přídatků a cenou, které mohou být splněny.“
Zhotovitel musí každý měsíc předložit objednateli vyúčtování výkazu o práci, ke kterým se uvažuje za odevzání práce.

Výkazní korespondence výkazy se platba, včetně jakéhokoli odložení, a další výměrných platbách bude Zhotovitelem předávána na termínová předposledního dne každého měsíce. Zhotovitel je povinen objednateli předložit vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu XML na komerčním disku CD-R.“

11.3

Přiběžné platby

Pod-článek 11.3 je ostraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou stavěcí, sčítání nebo jiné údaje nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatelím ověřena z důvodu nedostupných přídatkových dokumentů, objednatel má skutkovou sílu s přídatky vrátit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení vyúčtování. V takovém případě ve

- (a) k vyúčtování nepřijímá
- (b) Zhotovitel je povinen předložit objednateli bez zbytečného odkladu nově vyúčtování spolu se všemi přídatkovými dokumenty, které tvoří součást smlouvy. Dnem ukončení zdatelnosti předání se rozumí den odevzání vyúčtování.



Zhotovitel zodpovědně přijímá platbu díla včetně ze své odpovědnosti vyúčtování. Objednatel má právo / právo / zrušit smlouvu, a nahrazeno v každém případě, pokud není zřejmé, kdy objednatel bude domáhat fakturu Zhotovitele a vyúčtování na základě odevzání díla a vyúčtování.

Koef. / Zhotovitel

- (a) je v souladu s ustanoveními v paragrafu bankovního zřízení podle § 136 a § 137 zákona o obchodní společnosti;
- (b) časová částka objednatelova z datování / zprávy nebo / covance podle § 136 a § 137 zákona o obchodní společnosti; a
- (c) například na základě příjmu / přídatků díla ve srovnání s termínem vyúčtování / vyúčtování podle § 136 a § 137 zákona o obchodní společnosti.

„Dělo bude v odevzání součástí každého přídatku a součástí zprávy o stavbě, ve své době platby a o odevzání z křivkami přídatků díla, a to díky souvisejícím přídatkovým měřícím částkám uvedeným v příloze.“

11.4 Platba první poloviny zdatelného

Pod-článek 11.4 nahrazeno zněním zvaným v souladu s ustanoveními § 140 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona ve formě Evropského listu vynechané změny.“

11.5

Platba druhé poloviny zdatelného

Pod-článek 11.5 nahrazeno zněním zvaným v souladu s ustanoveními § 140 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona ve formě Evropského listu vynechané změny.“

Závěrečná platba

Pod-článek 11.6 je ostraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel 42 dnů od odevzání díla a odevzání díla, a to díky souvisejícím přídatkovým měřícím částkám a přídatkovým měřícím částkám, a to díky souvisejícím přídatkovým měřícím částkám, a to díky souvisejícím přídatkovým měřícím částkám, a to díky souvisejícím přídatkovým měřícím částkám.“

Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou stavěcí, sčítání nebo jiné údaje nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatelím ověřena z důvodu nedostupných přídatkových dokumentů, objednatel má skutkovou sílu s přídatky vrátit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení vyúčtování. V takovém případě ve

- (a) k vyúčtování nepřijímá
- (b) Zhotovitel je povinen předložit objednateli bez zbytečného odkladu nově vyúčtování spolu se všemi přídatkovými dokumenty, které tvoří součást smlouvy. Dnem ukončení zdatelnosti předání se rozumí den odevzání vyúčtování.

Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou stavěcí, sčítání nebo jiné údaje nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatelím ověřena z důvodu nedostupných přídatkových dokumentů, objednatel má skutkovou sílu s přídatky vrátit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení vyúčtování. V takovém případě ve



Další výše uvedené podmínky platby lze vysvětlit až po osobním setkání zájemce s poskytovatelem. Objednatel musí Zhotovitelé zaslat částku pokovenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednatel bude doručena faktura Zhotovitelé vystavená na základě celoročního zájedného vyúčtování.

11.9

Zálohová platba

Průběh se nový Pod-článek 11.9 **Zálohová platba**.
Zálohové platby se neposkytují.

12.4

Platba po odstoupení

Pod-odstavce a) a d) Pod-článku 12.4 zni.

- a) jasně Objednatel odstoupí podle Pod-článku 12.4 nebo 12.5, je Objednatel oprávněný získat od Zhotovitelé náhradu za všechny zájedné zájedné a škody, které vznikly Objednatel a všechny další náklady na dokončení Díla do závěrečného vyúčtování včetně všech nákladů Zhotovitelé za práce provedené v souladu se Smlouvou.
- b) jasně Zhotovitel odstoupí podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněn k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 výše, což a ze šlý zák nebo jinou zvláštní škodu, která Zhotovitel vzniká jako následek ústřední odstoupení.

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je místo 28 dní navržena lhůta 60 dnů.

12.5

Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Právě se nový Pod-článek 12.5 **Povinnost zhotovitelé zaplatit smluvní pokutu**.
„Objednatel má vůči Zhotovitelé právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

- a) Zhotovitel nedodrží lhůty je část časová úřední stanovene jímou v rozpisu a aktuálního veřejného orgánu, podle pod-odstavce 4.1 a Pod-článku 4.1 (Obecné podmínky);
- b) Zhotovitel poruší podmínky podle Pod-článku 4.3 (Subjektové);
- c) Zhotovitel nedodrží dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
- d) Zhotovitel nespín postupný zájedný mílk podle Pod-článku 7.5 (Postupná zájedná mílně) uvedený v Příloze;
- e) Zhotovitel nedodrží dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Prostředí užívání);
- f) Zhotovitel nedodrží dobu pro poskytnutí údajů uražené Objednatel podle Pod-článku 8.1.

Dopadá-li na jeho skutkové stájedné porušení podmínky Zhotovitelé má a vše ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnost pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v vyšší částky.

Smluvní pokuta je stanovena do 25 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty objasňující smluvní popis a časové určení porušení smluvní povinnosti. Za každou smluvní pokutu požaduje. Výzva musí být obsahovat informace o způsobování zločinu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v rozdílu s uražením smluvní pokuty, musí úhradit Objednatel; zákonný úrok z prodlení z důlné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

12.6, 12.7, 12.8, 12.9

19

Je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní pokuty an „Zjednotě“ smluvní povinnosti, pokud je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti. Je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti, pokud je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti. Je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti, pokud je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti.

Strana se určuje za směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti, pokud je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti, pokud je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti, pokud je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti.

12 Nepří

Riziko odpovědnost

13.1

Páče zhotovitelé o dílo

Nový věta Pod-článku 13.1 zni.

Zhotovitel musí převzít omlu odpovědnost za páč o dílo, pokud Zhotovitelé provede páč o dílo, který je v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti, pokud je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti.

14 Pojištění

14.1

Rozsah krytí

Pod-článek 14.1 se odstavce a) až c) zni.

14.2

Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 14.2 se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé musí převzít omlu odpovědnost za páč o dílo, pokud Zhotovitelé provede páč o dílo, který je v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti, pokud je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti. Zhotovitelé musí převzít omlu odpovědnost za páč o dílo, pokud Zhotovitelé provede páč o dílo, který je v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti, pokud je směr v rámci „Zjednotě“ smluvní povinnosti.

Příloha k smlouvě o úhradě se odstavce a) až c) zni.

Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni.

Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni.

Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni. Zhotovitelé a poskytnutí úhradě se odstavce a) až c) zni.

12.6, 12.7, 12.8, 12.9

20

(b) Za pojistné přičítá vztahující se k budoucemu DLU, bude ve prostředích Fondů nadále vrakulováno.

Jinou osobu (včetně společnosti) zodpovědně přijímá plnění podle přílohy Zjednotilá upravená v pojistných smlouvách znamená jen po sobě vzájemně předchozí písemné souhlas Objevného.

Zjednotilá je dále povinna zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojistitel dle této Smlouvy, že pojistné přičítá bude Objevnou, která osoba odpovědná k přijetí pojistného ohrožení v ohrožení rozšířené výše uvedené na žádost Objevného a aniž by byl vyznačen jakýkoli souhlas Zjednotilá nebo jinou osobu. Pojistitel povinnost dle tohoto ustanovení se považuje za přečtené přílohy Smlouvy Zjednotilá.

Dokud je v Příloze stanoveno jinak, souhlas s tímto ustanovením smlouvy uzavřené pojistitel Zjednotilá ustanovení předchozích oddávkách tohoto DLU Článek se neodpovídá.

Zjednotilá je dále povinen před zrušením DLU uzavřít pojistnou smlouvu, jejíž podmínkami bude pojištění odpovědnosti Zjednotilá za škodu. Každá vzniklá Objevnou nebo třetí osobou v ohrožení smlouvy nebo jinou osobu za škodu na jejího majetku v souvislosti s prováděním DLU v ohrožení činnosti Zjednotilá, pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž činnosti namatř. škodu či jinou ztrátu, vztahující se k osobám, které včetně vykonaných prací a poskytovaných škodu či jinou ztrátu na věc, kterou převzal za účelem provedení ohrožení činnosti. Pokud v Příloze stanoveno ušetřit jiné částky, celkový limit pojištění činnosti bude jednorázově pojištění činnosti nepřesáhne 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v celku za rok s maximálně sponducími 500 tis. Kč.

Pojistitel odpovědnost bude zahrnovat rovněž povinnost namatř škodu či jinou ztrátu spojenou vadnou realizací dokumentací smlouvy.

Zjednotilá je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zjednotilá za škody způsobené vzniklé dle Smlouvy.

Zjednotilá je povinen udržovat pojištění nejméně ve stejné výši, v jaké existuje po dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí nastupovat uspokojit v případě čeho-либо výše než příjmy pojišťovny čzy výhody z pojištění s výjimkou výluk odpovědnosti v jakém stávajícího ustanovením ve vztahu k obecnému obecnému pojištění na trhu poskytovanému pojišťovny služeb v České republice.

Smlouvodávající Zjednotilá bude v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uveden jako sponzoři. V případě že sponzoři Smlouvodávající nabude možná, Zjednotilá bude vyznačen, aby Smlouvodávající správně oznámily na pojištění zde uvedená.

V pojistné smlouvě bude uspokojit vzájemně se regresem čzy pojištění v úč. Ověření- nání. Každý ze Objevného bude požadovat, že Zjednotilá dle daná rovná povinnosti své pojištění smlouvy Objevným a dle daná povinnosti namatř. škodu či jinou ztrátu. Zjednotilá je rovněž povinen Objevným na jeho žádost odlišit náklady pojištění a právní daňové povinnosti Zjednotilá z příslušných pojišťovny smlouvy.

14.3 Nepojištění

Pod-článek 14.3 se odkazuje bez náhrady.



Řešení sporů

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je odlišné v příloze

15.1 VARIANTA A

15.2 Oznámení o nesouhlasu

V souladu s 15.2 a 15.3 se stanoví způsob rozhodování sporů, který bude upraven v příloze smlouvy, která bude uzavřena.

15.3 Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení a postupy v něm budou upraveny v příloze smlouvy.

VARIANTA B

15.1 Adjudikace

Rozhodčí řízení a postupy v něm budou upraveny v příloze smlouvy.

15.2 Oznámení o nesouhlasu

V souladu s 15.2 a 15.3 se stanoví způsob rozhodování sporů, který bude upraven v příloze smlouvy, která bude uzavřena.

15.3 Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení a postupy v něm budou upraveny v příloze smlouvy.

15.3.1 Rozhodčí řízení a postupy v něm budou upraveny v příloze smlouvy, která bude uzavřena. 15.3.2 Oznámení o nesouhlasu V souladu s 15.2 a 15.3 se stanoví způsob rozhodování sporů, který bude upraven v příloze smlouvy, která bude uzavřena. 15.3.3 Rozhodčí řízení Rozhodčí řízení a postupy v něm budou upraveny v příloze smlouvy.

23/05/2023


23/05/2023

23

24

25

26



Ministerstvo dopravy



Ministerstvo dopravy České republiky

Michl. Štefánik 1722/17

140 18 Praha 4

Tel: 220 181 111

Fax: 220 181 184

E-mail: osada@mdcr.cz

<http://www.mdcrcz.cz>

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1

ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007

Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP

Příprava staveníště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1

ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007

Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003

Praha, prosinec 2008

Kapitola 3 TKP - Dodatek č. 1

Schváleno: MD-OPK č.j. 275/2016-120-TN/12

ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 1. 4. 2017

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/1

ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8. 2017

se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009

Praha, srpen 2017

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,

ze dne 21. 1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP **Cementobetonový kryt**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21. 1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3. 8. 2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP **Hutněné asfaltové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP **Litý asfalt**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP **Kryty z dlažeb a dílců**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP **Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010

se současným zrušením pátého znění této kapitoly

TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005

Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP

Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12. 3. 2008, s účinností od 1. 4. 2008

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000

Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1

ze dne 3. 8. 2006, s účinností od 1. 9. 2006

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27. 10. 1997

Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6

ze dne 27. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015

se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015

Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP

Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3

ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 a

Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30. 5. 2013

Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP

Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP **Beton pro konstrukce**

MINISTERSTVO DOPR AVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1. 2016, s účinností od 15. 1. 2016
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP **ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce** **ČÁST B - Profikoroze ochrana ocelových mostů a konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13. 4. 2015, s účinností od 23. 4. 2015
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1
ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP **Pylony a mostní závěsy**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP **Izolace proti vodě**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. 9. 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4. 2007, s účinností od 1. 5. 2007
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4
ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP
Emulzní kašové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-120-TN/9
ze dne 7. 12. 2016, s účinností od 10. 12. 2016
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2. 2. 2015
Praha, prosinec 2016

Kapitola 29 TKP
Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008
se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

Zvláštní technické kvalitatívni podmínky („ZTKP“)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/

pro stavbu

„Most ev.č. 57-079 přes řeku Senici ve Valašské Polance“

Zvláštní technické kvalitatívni podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitatívni podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňují a doplňují jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK ve znění platném k základnímu datu.

KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ

1.8 STAVENIŠTĚ

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí zhotovitel.

1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a nemovitostem podél celé stavby.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:

Práce budou prováděny za vyloučeného provozu na silnici I/50 (provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel).

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště

čl. 8 se doplňuje:

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám stavebního povolení.

1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

1.10 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Předmětem plnění této smlouvy je oprava mostu ev.č. 57-079 přes řeku Senici ve Valašské Polance nacházejícího se na silnici I/57 v km 134.435.

Popis stávajícího stavu:

V místě mostu se jedná o přímý úsek, komunikace vede víceméně po terénu, most přemostňuje koryto řeky Senice. Komunikace má šířku zpevnění 7,14 m na mostě a 8,07 m v předmostíech, odpovídá tedy návrhové kategorii silnice MS2 8,0/50. Přímopojížděná izolace a elastické mostní závěry jsou v současné době ve špatném stavu, krycí plechy mostních závěrů jsou zkorodované a parapetní zdi lokálně s odraženým betonem.

Stávající parapetní most ev.č. 57-079 je opatřen dvěma elastickými mostními závěry, u kterých jsou patrné poruchy. Závěry netěsní, je zde lokálně poškozen sanační systém, korodují vložky výztuže s malým krytím apod.

Vozovka je tvořena přímo pojížděnou izolací, která je poškozená a neplní svoji funkci. Hmoty EMZ je projetá, vytlačena, na styku ploch jsou rozevřené spáry, okolní vozovka je poškozena, iniciace výtluku.

Návrh řešení:

Návrh opravy předmětného mostu byl navržen firmou RUŠAR mosty, s.r.o. v 04/2018 a spočívá zejména ve výměně stávajících poškozených elastomerových závěrů a přímo-pojížděné izolace, zřízení nových vozovkových vrstev, sanaci parapetu mostu a výměnu ocelových konstrukcí přemostění mostních závěrů na parapetech.

Komunikace:

Výškově i směrově bude niveleta přibližně odpovídat stávajícímu stavu. Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace.

Stávající vozovka mimo most bude vyfrézována případně zbrusena na úroveň potřebnou pro zřízení nové vozovky. Bude položena obrusná vrstva SMA 11 + tl. 50 mm, případně místy vyrovnávací ložná vrstva z ACL 16 +. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude aplikován spojovací postřík. Odvodnění zůstane beze změny.

Most

Na mostě zůstane stávající šířkové uspořádání. Stávající vozovka na mostě bude frézována v tl. cca. 50 mm, následně bude provedeno broušení stávající přímo-pojížděné izolace na mostě, vybourání stávajících elastomerových závěrů, odstranění ocelových konstrukcí oplechování mostních závěrů na pravém parapetu, tryskání pravého parapetu mostu. Vylhřezlá výztuž parapetů bude ošetřena antikoročním nátěrem, v místech narušení betonu spojovací můstek a reprofilace sanační maltou. Veškeré plochy pak budou opatřeny spojovacím můstkem, finální stěrkou a ochranným sjednocujícím nátěrem. Poté bude osazena nová ocelová konstrukce přemostění mostního závěru vyrobená dle původní. Následně zřízena nová přímo-pojížděná izolace, na ni bude položena obrusná vrstva SMA 11 + tl. 50 mm, případně místy vyrovnávací ložná vrstva z ACL 16 +. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude aplikován spojovací postřík.

Poté se zřídí nové mostní dilatační závěry, na místě vybouraného původního závěru bude očištěna kapsa, tato se napenetruje, následně se na její místo v tloušťce vozovkových vrstev a v šířce 500 mm vytleje nová flexibilní hmota na spodním povrchu výztužena PES síťovinou.

Po opravě bude na vozovku provedeno vodorovné dopravní značení.

Bližší informace k navržené technologii opravovaného mostu ev.č. 50-057 jsou zřejmé z přiložené projektové dokumentace a výkazu výměr, jenž jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné zhotovení díla bez vad a nedodělků (např. zvýšené náklady na práce ve dnech pracovního klidu a v prodloužených směnách), vydání stanovení dopravního značení a zajištění zvláštního užívání komunikace tak, aby bylo možno z jeho strany zahájit stavbu s příslušnými doklady.

Zhotovitel se zavazuje odkoupit vyfrézovanou obalovanou směs.

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP a TP. Veškerá činnost musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: <http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost>.

1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:

Zhotovitel zpracovává havarijný plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace před zahájením stavebních prací a předává jej objednateli.

1.11.5 Ochrana povrchových a podzemních vod

I. věta se upřesňuje:

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

1.11.6.4 Zařazení odpadů se doplňuje:

Zhotovitel provede evidenci odpadu vzniklých při provádění stavby. S odpady a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

**KAPITOLA 2
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ**

2.10. EKOLOGIE

2.10.2 Skládky, mezideponie se doplňuje:

Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.

**Dohoda
o předčasném užívání
Díla, Sekce nebo části Díla
NEPOUŽIJE SE**

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
IČO: 26863057

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640
jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Most ev.č. 57-079 přes řeku Senici ve Valašské Polance**, (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané (předpoklad)	22.79 tun	
Ocelové konstrukce – za cenu šrotu	doložit vážními listky (předpoklad 1.0 tun)	cena v místě a čase obvyklá (cena za výkup železného šrotu)

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Hráčkovci dne 31.07.2018