

Rekapitulace stavebních nákladů

Akce: **PD - Silnice II/231, rekonstrukce ul.28.října III, okružní křižovatka**

p.č.	Název objektu	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč.DPH	klasifikace CZ-CC
0	Vedlejší a ostatní náklady	2 389 434,94	501 781,34	2 891 216,28	211211
1	SO 001 Příprava území	351 187,06	73 749,28	424 936,34	211211
2	SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70	4 378 094,17	919 399,78	5 297 493,95	211211
3	SO 101.1 Silnice II/231 - Povrchová oprava	3 652 774,20	767 082,58	4 419 856,78	211211
4	SO 103 Okružní křižovatka na II/231 v km 2,892 31, úpravy III/180 12	4 187 118,17	879 294,82	5 066 412,99	211211
5	SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a ÚK	1 205 094,96	253 069,94	1 458 164,90	211211
6	SO 132 Chodníky, smíšená stezka	1 130 209,82	237 344,06	1 367 553,88	211211
7	SO 151 Dopravní značení II/231, III/180 12	129 907,11	27 280,49	157 187,60	211211
8	SO 152 Dopravní značení MK	28 219,95	5 926,19	34 146,14	211211
9	SO 153 Dopravní opatření	2 125 857,40	446 430,05	2 572 287,45	211211
10	SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky	532 388,55	111 801,60	644 190,15	222465
11	SO 411 Veřejné osvětlení	440 598,36	92 525,66	533 124,02	222465
12	SO 501 Plynovody	118 850,13	24 958,53	143 808,66	222465
13	SO 801 Vegetační úpravy	226 589,21	47 583,73	274 172,94	211211
	celkem	20 896 324,03 Kč	4 388 228,05 Kč	25 284 552,08 Kč	

Podíl SÚS PK (100% nákladů u SO 101, 103, 151, 301 a 501 - 67% nákladů u VON a SO 001, 153 a 801)

p.č.	Název objektu	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč.DPH	klasifikace CZ-CC
0	Vedlejší a ostatní náklady	1 600 921,41	336 193,50	1 937 114,91	211211
1	SO 001 Příprava území	235 295,33	49 412,02	284 707,35	211211
2	SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70	4 378 094,17	919 399,78	5 297 493,95	211211
3	SO 101.1 Silnice II/231 - Povrchová oprava	3 652 774,20	767 082,58	4 419 856,78	211211
4	SO 103 Okružní křižovatka na II/231 v km 2,892 31, úpravy III/180 12	4 187 118,17	879 294,82	5 066 412,99	211211
5	SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a ÚK				211211
6	SO 132 Chodníky, smíšená stezka				211211
7	SO 151 Dopravní značení II/231, III/180 12	129 907,11	27 280,49	157 187,60	211211
8	SO 152 Dopravní značení MK				211211
9	SO 153 Dopravní opatření	1 424 324,46	299 108,14	1 723 432,59	211211
10	SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky	532 388,55	111 801,60	644 190,15	222465
11	SO 411 Veřejné osvětlení				222465
12	SO 501 Plynovody	118 850,13	24 958,53	143 808,66	222465
13	SO 801 Vegetační úpravy	151 814,77	31 881,10	183 695,87	211211
	celkem	16 411 488,30 Kč	3 446 412,54 Kč	19 857 900,84 Kč	

Podíl Města Plzeň (100% nákladů u SO 104, 132, 152 a 411 - 33% nákladů u VON a SO 001, 153 a 801)

p.č.	Název objektu	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč.DPH	klasifikace CZ-CC
0	Vedlejší a ostatní náklady	788 513,53	165 587,84	954 101,37	211211
1	SO 001 Příprava území	115 891,73	24 337,26	140 228,99	211211
2	SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70				211211
3	SO 101.1 Silnice II/231 - Povrchová oprava				211211
4	SO 103 Okružní křižovatka na II/231 v km 2,892 31, úpravy III/180 12				211211
5	SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a ÚK	1 205 094,96	253 069,94	1 458 164,90	211211
6	SO 132 Chodníky, smíšená stezka	1 130 209,82	237 344,06	1 367 553,88	211211
7	SO 151 Dopravní značení II/231, III/180 12				211211
8	SO 152 Dopravní značení MK	28 219,95	5 926,19	34 146,14	211211
9	SO 153 Dopravní opatření	701 532,94	147 321,92	848 854,86	211211
10	SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky				222465
11	SO 411 Veřejné osvětlení	440 598,36	92 525,66	533 124,02	222465
12	SO 501 Plynovody				222465
13	SO 801 Vegetační úpravy	74 774,44	15 702,63	90 477,07	211211
	celkem	4 484 835,73 Kč	941 815,50 Kč	5 426 651,23 Kč	