
SMLOUVA O DÍLO č. 112/2016
uzavřená podle zákona S, 89/2012 Sb.f občanský zákoník

I. Smluvní strany

objednatel: Obchodní akademie Dušní
sídlo: Dušní 1083/7, 110 00 Praha 1

zastoupený: 
Bank. spojeni: 
B. ÚBtu:
IČO:
DIČ:

Ing. Alena Kocourková, ředitelka školy
ČNB
23830031/0710
70837872
CZ70837872

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních:
technických:
Telefon:
e-mail:

Ing. Alena Kocourková, ředitelka školy 
Bohumil Blažejovský, školník
222 317 983 
info@oadusni.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ENVOS, s.r.o.

sídlo:
zastoupený: 
Bank. spojení: 
5. účtu:
IČO:
DIČ:

Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Michal Vokáč, jednatel společnosti
ČSOB
187501808/0300
27098001
CZ27098001

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních: Michal VokáC, jednatel společnosti
tel./e-mail: 602 201 203, mlchal.vokac@envos.cz
technických: Jaroslav Vávra, manažer výroby
tel./e-mail: 774 855 155, jarda.vavra@envos.cz
Obchodní rejstřík - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 74683

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy o dílo

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo dále specifikované a 
objednatel se zavazuje dilo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli níže sjednanou cenu.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
„Rekonstrukce tělocvičny v objektu Obchodní Akademie Dušní 7 v Praze 1"
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III. Cena a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou ve 'výší 1.961.408,00 Kč plus příslušná daň z přidané hodnoty 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu činí DPH 21%, a cena díla včetně DPH 
je tedy celkem 2.373.303,68 KČ. Takto sjednaná cena díla je konečná. Může být překročena 
pouze za podmínek uvedených v bodu 2. tohoto článku. Celková cena byla stanovena na základě 
předloženého oceněného výkazu výměr, který tvoří jako příloha A nedílnou součást této 
smlouvy.

2. Sjednaná cena může být zvýšena pouze o cenu víceprad písemným dodatkem k této smlouvě, 
podepsaným statutárními zástupci obou účastníků. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této 
smlouvy se viceprad rozumí pouze ta práce, kterou si vyžádá objednatel nad rozsah projektové 
dokumentace, případně nad standard daný stavebním řešením stavby. Požadavky na případné 
vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací 
je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací a její odsouhlasení objednatelem. Pokud rozsah 
víceprad bude větší než 100 normohodín, bude přiměřeně prodloužen termín dokončení díla. 
Víceprad není technické upřesnění v rámci autorského dozoru a upřesnění plynoucí z výrobní 
dokumentace.

3. Platební podmínky:
Dílo se bude realizovat bez záloh. Platba za provedeni díla bude uhrazena po úplném dokončení 
díla v rozsahu dle oceněného výkazu výměr a po protokolárním předání díla objednateli 
zhotovitelem. Úhrada za provedené dílo bude vázána na uvolnění a obdržení finančních 
prostředků na provedení realizace předmětu SOD ze strany zřizovatele Magistrátu hlavního 
města Prahy.

IV. Termíny

1. Termín zahájení stavebních prací se sjednává na 30.11.2016; dne 30.11.2016 bude staveniště 
protokolárně předáno objednatelem zhotoviteli.

2. Termín dokončení díla stavebních prací se sjednává do 24.1.2017; ve stejné lhůtě bude dílo 
protokolárně předáno zhotovitelem objednateli.
Smluvní strany se osvobozuji od odpovědností za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší mod. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratítelných 
událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této 
smlouvy; jedná se především o živelné pohromy, válečné události, příp. opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR bez vazby na činnosti zhotovitele. Sjednaný termín se také 
prodlužuje o každý den, kdy není možné na práci pokračovat z důvodů nepříznivých 
povětrnostních podminek. O této skutečnosti musí být proveden zápis ve stavebním deníku.

3. Nastanou-!! okolnosti vyšší mod, prodlužuje se doba plněni o dobu, po kterou budou okolnosti 
vyšší moci působit a odstranění případných důsledků vyšší moci, Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. Budou-íi okolnosti vyšší 
mod trvat déle než 90 dnů, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této 
smlouvy.

4. Sjednaný termín se prodlužuje o každý den, kdy není možné na práci pokračovat z důvodů 
nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť nebo teplota pod +5°C) nebo z důvodu na straně 
objednatele. O této skutečnosti musí být proveden zápis ve stavebním deníku.

V. Záruky

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na povrch v délce trvání 36 měsíců a 24 měsíců na 
všechny ostatní dodávky od předání a písemného protokolárního převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady 
neprodleně po písemném oznámení.



3. Záruku poskytuje zhotovíte! za podmínek řádného provozování a údržby díla dle zhotovitelem 
předloženého návodu k užívání a údržbě díla, který' bude předán objednateli při předání díla.

4. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí.

VI. Předání a převzetí předměty díla

1. Předpokladem a podmínkou předání smluveného kompletního předmětu díla zhotovitelem 
objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení, Zhotovitel vyzve objednatele k účastí 
na komplexním vyzkoušení zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 dnů před zhotovitelem 
stanoveným termínem,

2. Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy závěrečným protokolem o 
předání a převzetí díla. Povinnost převzetí je splněna prohlášením objednatele v zápise o 
předání a převzetí díla. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude písemný návod 
k užívání a údržbě díla.

3. K převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 5 dnů před 
stanoveným termínem předání a převzetí a současně zaslat objednateli návrh protokolu včetně 
všech příioh.

4. Odmítíie-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání převzít, jsou smluvní strany 
této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla, své 
požadavky a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem 
nepřevzetí díla může být například jeho nefunkčnost bránící provozu díla, nedodržení 
garantovaných parametrů uvedených v projektu stavby, nebo vady a nedodělky.

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit na svůj náklad a předat objednateli staveniště do 5-ti dnů od 
předání díla.

VII. Sankce
1, Za prodlení se splněním povinností zaplatit cenu díla včas dle platebních podmínek, zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky, za každý den prodleni.

2, Případná plnění plynoucí z příp. vad díla jsou krytá pojištěním zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, 
že je pojištěn u české pojišťovny a.s., pojistná smlouva č. 77099156-18 na stavební a 
montážní činnost, platné i pro zhotovení předmětného díla a to do výše 5.000,000,00 Kč.

3, Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla je 0,05% z celkové ceny díla za 
každý započatý den prodlení.

VIII. Povinností zhotovitele
1. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně a včas, aby mohl předat dílo podle 

podmínek této smlouvy a platných předpisů.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti 

týkající se provádění díla. Objednatel, který je oprávněn zápisy kontrolovat, je povinen se k 
těmto zápisům do 5-ti dnů vyjádřit.

IX. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat na základě písemného protokolu zhotoviteli staveniště prosté 
práv třetích osob v takovém stavu, aby bylo možno zahájit provádění díla.



2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost pří provádění díla, 2ejména sdělovat 
mu informace nezbytné a důležité pro řádné provedení díla.

3. Objednatel se zavazuje kontrolovat provádění díla a sdělovat zhotoviteli své poznatky a 
připomínky, zejména formou zápisů do stavebního deníku tak, aby případné vady a jiné 
nedostatky mohly být neprodleně odstraněny.

4. Objednatel může pověřit osobu, která bude oprávněna za objednatele provádět stavební dozor 
při realizaci předmětu plnění této smlouvy.

5. Objednatel zajisti bezplatně odběr elektrické energie a vody z předem určeného odběrového 
místa, dále zajistí bezplatně uzamykatelnou šatnu a sociální zařízení,

6. Při předání staveniště budou předány klíče od vjezdové brány a od všech dalších vstupů 
potřebných pro vjezd na hřiště.

7. Přístupová komunikace bude vyklizena pro řádný bezproblémový průjezd mechanizaci,

X. Jiná a závěrečná ustanovení
1. Nedodržení termínu dokončení řádně a kvalitně provedeného díla zhotovitelem a nedodržení 

platebních podmínek ze strany objednatele se považuje za podstatné porušení smluvních 
povinností a může být důvodem pro odstoupení od smlouvy druhé smluvní strany. Odstoupení 
od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty,

2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran a to pouze písemnou 
formou.

3. Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních síran příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

5. Účinky z této smlouvy nastávají dnem jejího podpisu.

V Praze dne: 29. 11. 2016 V Praze dne: 29. 11. 2016

Přílohy smlouvy:

A) Oceněný výkaz výměr

B) Předběžný harmonogram

Za zhotovitele: Za objednatele :

.. x .v:.....,..........................................
Michal Vokáč, jednatel společnosti Ing, Alena Kocourková, ředitelka školy


