

**DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ**  
dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
(dále jen „Dohoda“)

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

**1. Správa Krkonošského národního parku**

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

zastoupena: ředitelem **Správy Krkonošského národního parku**

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Správa KRNP“)

a

**2. Přemysl Kovářik**

Rodné číslo: [REDACTED]

Místo bydliště/ sídlo podnikání: Černý Důl [REDACTED]

Email:

Tel. č.: [REDACTED]

IČO:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vlastník/nájemce pozemků: viz Příloha č. 1

**Čl. I.  
Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění opatření pro obnovu hospodaření na pozemcích uvedených v Příloze č. 1 této dohody z důvodu ochrany přírody. Jedná se o opatření prováděná nad rámec povinností uložených zákonem. Předmět této dohody je hrazen z prostředků programu Evropské Unie LIFE+ v rámci projektu „Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné“, dále jen projekt, vedeného pod č. LIFE11 NAT/CZ/490 – aktivita C1 Zlepšení stavu stanovišť 6230\*, 6510 a 6520 na prioritních lučních enklávách.



Ministerstvo životního prostředí



2. Předmětem této Dohody je poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na realizaci konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody. Hlavním cílem těchto opatření je dosažení optimálního stavu předmětů ochrany evropsky významné lokality Krkonoše.

3. Touto Dohodou se vlastník/nájemce zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů Správy KRNAP. Správa KRNAP se zavazuje poskytnout nájemci/vlastníkovi za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.


## **Čl. II.**

### **Realizace managementových opatření/prací**

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník/nájemce provede dle pokynů Správy KRNAP tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Enkláva: Bouda Mír

Termín zahájení prací je 15. 3. a termín dokončení 31. 10. vždy daného kalendářního roku, není-li v Příloze č. 1 stanoveno jinak.



**Čl. III.**  
**Poskytnutí finančního příspěvku na péči**

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník/nájemce zrealizuje managementová opatření za finanční příspěvek na péči v celkové výši:


v roce 2015 maximálně 41 885,80 Kč

v roce 2016\* maximálně 45 499,30 Kč

v roce 2017\* maximálně 45 499,30 Kč

\* Částka bez odečtu AEO / AEKO srážek

Pouze pokud odměna překročí 100 000 Kč v daném roce, může být po předání ucelené části díla vyplacena postupně ve dvou částkách v příslušném kalendářním roce.



**Čl. IV.  
Trvání a ukončení Dohody**

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2017
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto dohodu ukončit vzájemnou dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypovědět tuto Dohodu může vlastník/nájemce v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět dohody.
3. Závazek vyplývající z této Dohody lze převést na jiného vlastníka či nájemce. Toto lze provést pouze dodatkem odsouhlaseným všemi smluvními stranami.

**Čl. V.  
Ostatní a závěrečná ujednání**


1. Vlastník/nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody. Vlastník/nájemce prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
2. Tato Dohoda se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž Správa KRNAP obdrží 2 vyhotovení a vlastník/nájemce obdrží 1 vyhotovení.
3. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.
4. Z důvodu neznámé výše devizového kurzu pro následující roky platnosti Dohody, a tím vyplývající neznámé srážky uplatňované při odpočtu platby AEO od prací hrazených projektem, je nutné každý rok tuto Dohodu před započítáním prací (tj. do 1. 6. daného kalendářního roku) doplnit dodatkem.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody.
6. Vlastník/nájemce souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. Správa KRNAP prohlašuje, že s daty bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Seznam příloh:

- č. 1 Položkový rozpis a rozpočet prací (MNG plán),
- č. 2 Náhledová mapa enklávy,
- č. 3 Obecná pravidla,
- č. 4 Vzor vyúčtování.

26-06-2015

Ve Vrchlabí dne .....



Ing. Jan Hřebačka  
ředitel Správy KRNAP

V ..... dne .....


1.7.2015



Přemysl Kovářik

Za správnost:

č. 09:



## Bouda Mír (2,95 ha, dostupnost I)

Lokalita	Výměra lok. (ha)	p.p.č.	k.ú.	Rok	Plánovaná činnost	Poznámka	Náklady dle ceníku (Kč / jednotka)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přirážky							Celkové náklady včetně přírážek (Kč)
										svažitost (%)	kamenitost (%)	podmačenost (%)	bultovitost (%)	špatnou kvalitou porostu (%)	celkem (%)	celkem (Kč)	
2	2,19	794/1	Černý Důl	2015	senoseč lehkou mechanizací	od 1.7. do 30.7	11800	2,19	25 842	0	5	5	0	0	10	2584,20	28 426,20
		794/12		2016	jarní vláčení LM		1500	2,19	3 285	0	5	5	0	0	10	328,50	3 613,50
					senoseč lehkou mechanizací	od 1.7. do 30.7	11800	2,19	25 842	0	5	5	0	0	10	2584,20	28 426,20
				2017	jarní vláčení LM		1500	2,19	3 285	0	5	5	0	0	10	328,50	3 613,50
					senoseč lehkou mechanizací	od 1.7. do 30.7	11800	2,19	25 842	0	5	5	0	0	10	2584,20	28 426,20
4	0,76	102/2	Černý Důl	2015	seč RVS	od 1.7. do 30.7	8000	0,76	6 080	5	0	5	0	0	10	608,00	6 688,00
		ruční hrabání a ukládání na kompost				8100	0,76	6 156	5	0	5	0	0	10	615,60	6 771,60	
		794/4		2016	seč RVS	od 1.7. do 30.7	8000	0,76	6 080	5	0	5	0	0	10	608,00	6 688,00
		794/8			ruční hrabání a ukládání na kompost		8100	0,76	6 156	5	0	5	0	0	10	615,60	6 771,60
				2017	seč RVS	od 1.7. do 30.7	8000	0,76	6 080	5	0	5	0	0	10	608,00	6 688,00
					ruční hrabání a ukládání na kompost		8100	0,76	6 156	5	0	5	0	0	10	615,60	6 771,60

Rok	Náklady projektu LIFE CORCONTICA
2015	41 885,80 Kč
2016	45 499,30 Kč
2017	45 499,30 Kč
<b>Celkem</b>	<b>132 884,40 Kč</b>