SMLOUVA O DILO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik

L.
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styice
ICO: 60733098
DIC: CZ60733098

bankovni spojeni:
ucet ¢.:

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejst¥iku u KS v Brné, oddil B, viozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generalnim feditelem, na zékladé pIné moci
ve vécech bézného pInéni smlouvy

tislo smlouvy objednatele: // 700 #07

d

Zhotovitel: amp build s.r.o.

(1)

(2)
(3)

(4)

se sidlem Kralovoplska 3203/56, 616 00 brno

ICO: 04800753

DIC: CZ04800753

bankovni spojeni: | EEGNGN

acet ¢.:

zapsan dne 10. 02. 2016 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil C, viozka 91966

zastoupen Ing. Martinem Zébojnikem ve vécech bézného plnéni smlouvy
Petrem Valkem ve vécech technickych

Cislo smlouvy zhotovitele:

Il.
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele cementobetonovy kryt
tl. 200 mm, beton C30/37 XF4 s polypropylenovym vldknem 0,9 kg/m3. Celkova vyméra 234 m?
(4 zastavky & 58,5 m?). Povrch bude strojné zahlazen a zdrsnén — strid%. Povrch bude ofetfen
uzaviracim akrylatovym nastfikem, dle podminek této smlouvy a zadévacich podminek vefejné
zakdzky malého rozsahu vcetné pfilohy s ndzvem ,Provedeni cementobetonového krytu se striazi
Brno Vejrostova-autobusové zastavky“, v jejimZ ramci je tato smlouva uzavirana (dale jen , dilo”).
Zhotovitel prohladuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas. Dilo je provedeno lplné a bezvadné, odpovida-li této
smlouvé a je-li zplsobilé ke svému G&elu poutiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li véechny jeho &asti dle
této smlouvy jako Gplné a bezvadné pFedany objednateli ve Ihiitach touto smlouvou sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zplsobilé k obvyklému uZivéni, a v souladu se zadanim dila, &mz
je v fazeni dle zdvaznosti:
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- soupis praci,

- projektovéd dokumentace,

- prehlednd situace stavby,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahujici se k materialim a ¢innostem provadénych na zékladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.

1.
Lhtity pInéni a misto pInéni

Provéadéni dila bude zahdjeno: ihned po uzavieni smlouvy a vyzvy objednatele.

Zahdjeni praci: srpen 2018.

Dokonéeni a pfevzeti dila: nejpozdéji do 31.10.2018.

Dokondeni a prevzeti dokladové &asti: do 30 dnli ode dne dokonceni stavebnich praci.

Misto pInéni: Brno.

Doby a Ihiity podle odst. 1 tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Iv.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 415.116 K¢.

Prace, jejichi provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zakona
&.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd, do reZimu pfenesené dafiové
povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dan je objednatel.

Uvedend cena je nejvyse pripustnd a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupd nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny mhzZe dojit pouze v pfipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyéeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, uloZeni pfebytecné zeminy, zpracovani
geodetického zaméfeni, poplatky a najemné za plochu pro zafizeni stavenidté, naklady na zfizeni,
provoz a Gdribu a vyklizeni staveni$té, néklady souvisejici s veskerymi zkouskami, naklady na
kompletaci, zagkoleni obsluhy, apod.).

Presny poloZkovy rozpotet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smiouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po fddném provedeni

dila a po jeho Gsp&$ném predéni a prevzeti, na zakladé soupisu skutecné provedenych praci

potvrzeného ob&ma smluvnimi stranami.

Faktura je dariovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zékona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisti. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednatell na
adresu sidla spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd tfida 787/1a, 639 00 Brno — Styfice.
Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni tcet, ktery
uréil spravci dané ke zveFejnéni v registru platch a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni et neZ ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platch a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést Ghradu
dafiového dokladu na tento Géet zvefejnény podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdé&jsich pfedpist, a nebude tak v prodleni s Uhradou ceny dila. Pokud by objednateli
vzniklo ruéeni v souvislosti s nepinénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zékona ¢.235/2004
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Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, ma objednatel narok na nahradu vieho,
co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli aZz do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje neudpiné
nebo nepravdivé Udaje. Pfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu fadné opravit a dorudit ji
objednateli s novou Ihiitou splatnosti.

Kazda faktura je splatna do 30 dnd od jejiho doruceni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na vsech dariovych dokladech (fakturdch) &islo objednavky, Cislo
smlouvy objednatele a ¢iselny kod Kiasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Ptedani stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté do 7 dnli od uzavieni této smlouvy, a to ve stavu zplsobilém
pro provedeni dila.
O predani stavenis§té ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s predanim stavenisté budou zhotoviteli pfedany i veskeré potiebné doklady pro zahajeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.
Zhotovitel je povinen seznamit se pred zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provadéni dila je vhodnym zplisobem pieloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.
Povoleni potfebna k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na viastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu a v pritbéhu provadéni
dila odstrafiovat odpady a necistoty jeho ¢innosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni dila ke
znedisténi prilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit na své
naklady a bez zbyte¢ného odkladu. Rovnéz je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i veSkera
poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikla v pfimé souvislosti s ¢innosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zdvaznych pravnich predpis(, vyhlasek a norem, zvlast v oblasti bezpecnosti prace za
mimofadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS &. 66 ,,Zasady
pro pfechodné dopravni znadeni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, pozarni a hygienické
pfedpisy a déle pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sbh., o technickych
pozadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodrZovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména pfi uspofadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni viady.
Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:
i. VytyCit veskeré inZzenyrské sité v prostoru stavenisté.
ii. Vytycit obvod prostoru stavenisté.
iii. Zajistit zafizeni stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni dila, ktomuto ucelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:
i.  Povoleni k uzavirkam.
ii.  Povolenf zvlastniho uzivani komunikaci.
iii. Stanoveni doCasného dopravniho znaceni.
iv.  Umisténi, udrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znaceni.
v.  UZivani vefejného prostranstvi.
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VII.
Stavebni denik

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci
a o jejich jakosti, zdGvodnéni pripadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické podminky,
apod., a dale udaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila organy statni spravy pro UGcely statniho
stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti uloZenych pravnimi pfedpisy.

Zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povéfena zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou predmétem zapisu. Ddle mohou do stavebniho deniku Cinit zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné orgdny statni spravy.
Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potfeby pfipojovat sva stanoviska.
Jestlize je k dennimu zaznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku zapsano
do tfi dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zadném pfipadé povaZovat za zménu smlouvy.

VIHI.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je oprdvnén kontrolovat dodrZovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpisl a rozhodnuti vefejnopravnich organd. O vysledcich kontrol
provadi zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen {init neprodlené vedkerd potiebna
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Technicky dozor je opravnén nafidit preruseni praci, jestlize tak nemuGze okamzité ucinit opravnény
zastupce zhotovitele a jestliZe je ohroZena bezpeénost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vdZné nebezpedi.

Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zasahdm do hospodatské innosti zhotovitele.

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je spravce stavby. Spravce stavby je oprévnén Cinit veSkera pravni
jednani dle této smlouvy, spravce stavby viak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veSkerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci v8ak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materidly v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole v3ech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pFipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umozZnit objednateli dodate¢nou kontrolu
na své naklady.
Zhotovitel je povinen:

- dokladovat prabéh praci a kone¢ny stav fotodokumentaci,

- zajistit, aby veskeré stavebni a montaini prace byly provedeny podle platnych norem

CSN, TP a ZTKP,
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- respektovat podminky uvedené ve vyjadienich pfislusnych dotéenych organd, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich a Rozhodnuti o kaceni,

- zajistit spolupraci s BOZP objednatele,

- zajistit, aby na dlazdéné plochy byla poufZita diazba I. jakostni kvality.

XI.
Pfedani a pfevzeti dila

Pfedani a pFevzeti prostoru staveniité, pfedani a pfevzeti dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem
je zjisténi skuteéného stavu v prostoru stavenisté, dokonéené stavby i pfeddni a pfevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfeddni a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického dozoru
investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté, dokoncené stavby, je objednatel povinen sepsat protokol,
ktery bude datovdn a podepsan opravnénymi zdstupci smluvnich stran. Tim nejsou dotleny
povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi predpisy. Soupis ojedinélych
drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v prevzeti dokonéené stavby.
Pro Géely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedin&lé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo
esteticky ani jeji uZivani podstatnym zplisobem neomezuji. Do dokonceni stavby je zhotovitel povinen
provést veskera pInéni na zdkladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v souginnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jehoZz zdkladé bude
zahajeno predavaci fizeni.
U pfedévaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

- origindl stavebniho deniku,

- prlikazy kvality stavebnich materiald a stavebnich dilq,

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich a

v elektronické podobé.

Pfeddni a prevzeti bude sepsdno a potvrzeno preddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfeddvacim protokolu bude rovnéz uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Ihiita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té do péti dnli ode dne pfedani dila.
Dilo bude predano bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

Xil.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k nadhradé pfipadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpGsobenym jeho Cinnosti na majetku a na zdravi
tretich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovéni dila pojistén do vy3e odpovidajici
mozné vydi $kod. Pro Ucely tohoto ustanoveni se Cinnost subdodavatelll povaZuje za Cinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloZi doklady o pojisténi.

Préva objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpiisobilosti pfedmétu
dila k naplnéni ucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé predani a pfevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promleci doby pro uplatnéni nérokil objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dobé predani a pfevzeti se prodluZuje na 10 let.
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3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného odkladu
poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice
od obdrieni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovéno, nedohodnou-li se strany jinak.
Zéruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zaruka za veskera pInéni 48 mésicl
4.2 Zaruéni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o pfedani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpusobilosti pfedmétu dila k Fadnému uZivéni, které se projevi v pribéhu trvani
zaru¢ni Ihaty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplisobené po pfedéni a prevzeti dila
objednatelem, tieti osobou, nebo vyssi moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zéruky pisemné, nejpozdéiji
do 30 dnl po zjisténi vad, na néZ se zdruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je zéruka uplatriovana,
nedohodnou-li se strany jinak.

Xill.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pInéni této smlouvy s odbornou pé¢i a zavazuje se dodrzovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZzené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- §100 a nasl. zdkona €. 262/2006 Sb., zédkoniku préce, ve znéni pozdéjsich pfedpisa,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovéni
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, Cdisticich a dezinfekénich
prostiedkad,

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve
znéni pozdéjsich predpisq,

- nafizeni viddy €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpecnost pracovnikil zhotovitele a tfetich subjektl a aby nebyla ohrofovana
bezpelnost silniéniho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni dila.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokyn{ danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél
nevhodnost téchto zjistit pfivynaloZzeni odborné a potifebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokyntl vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci, které
byly soucasti zaddvacich podminek dané verejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat pInéni této smlouvy pribéziné, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potiebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkim objednatele vyjddifenym
v zaddvacich podminkdch pro zadani této zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pFi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niz ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoZiiuji provedeni
stavby zplsobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyteéného
odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zaddni stavby. Do dosaZeni dohody o zméné zadani
stavby je zhotovitel opravnén provddéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu
prerusit.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je GCasten pojisténi
z odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.



(7) V pfipadé poutiti poddodavatele nebo poddodavatelli pfi plnéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatelll participujicich na jeji realizaci ke schvéleni objednateli.
Objem poddodavek nepfevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadul. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zékonem o odpadech. NepouZitelny material je materiél, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

(9) Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadéji
préaci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeduje jejich vybaveni ochrannymi pomtickami. Zhotovitel
je povinen plnit veskeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zak. €. 262/2006 Sb.,
zékoniku prace, ve znéni pozdéjsich pfedpistl, ve vazbé na zék. €. 309/2006 Sb., kterym se upravu;ji
dal3i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpet¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jsich
ptedpish, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o bliZ3ich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel je dale
povinen dbat pokynl koordinatora BOZP objednatele a poskytnout mu veskerou zakonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do Upadku ve smyslu
§ 3 zak. €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zdkona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

(11)Bude-li v prabé&hu provédéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silniénim
pozemku, na némi je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O  takové skutecnosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému néslednému jednani s majiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni prelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocniuje.

(12)zhotovitel  prohladuje, Ze neumoZifiuje vykon nelegdlni prace ve smyslu zdk.
¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, a ani neodebird Zadné pinéni od
osoby, ktera by vykon nelegalni prace umozZrfiovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukdze
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zak. ¢. 435/2004 Sb., ma objednatel
ndrok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéenim plnil.

XIV.
Sankéni ujednani

(1) Jestlize se objednatel bezdlivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli drok

z prodleni ve vy$i 0,05% z dluzné &astky i za kazdy den prodleni.

(2) Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvni pokuty:

2.1 Ve wy$i900,- K¢ z ceny dila za kazdé poruseni zdvazki zhotovitele se zahdjenim praci na zhotoveni
stavby i dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahajeni praci objektivné
zcela brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve wysi 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zavazku zhotovitele s dokoncenim
stavby a jejim predani objednateli ve sjednané [h(té, a to za kaZzdy zapocaty den prodleni.

2.3 Ve wsi 3.000,- K¢ za kazdé poruseni zévazkl zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve sjednané
dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vysi 3.000,- K¢ za kaZdé poruseni zavazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych zarucnich
vad ve sjednané dobé, a to za kazdy i zapocdaty den prodleni, jedna-li se o vadu, kterd brani
radnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu (havarie); nejedna-li se o
takovou vadu, sjedndva smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢, a to za kaZdy i zapolaty den prodleni
s jejim odstranénim.

2.5 Ve vysi 7.000,- K¢ za kazdy den prodleni v pripadé nedodrzeni IhGty sjednané k dplnému vyklizeni
stavenisté.



(3)
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2.6 Ve vysi 7.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu ¢innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy$i 7.000,- K& v pfipadé, ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle ¢l. X az XIV.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pri jeho navstévé stavenisté bude prokdzéno, Ze vice
pracovnikidl zhotovitele porusuje piedpisy BOZP ¢i plan BOZP, provede koordindtor BOZP o této
skuteCnosti zépis do stavebniho deniku. Na zakladé takového zdpisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vy3i 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych). Koordinator BOZP néasledné
vyhotovi zpréavu o udéleni pokuty, doloZi ji priikaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- K¢ v pfipadé nespinéni napravnych opatfeni navrienych koordindtorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve IhGté.

2.10 Ve vy3i 10.000,- K¢ za poruseni povinnosti Zhotovitele byt pojistén ¢i predloZit doklad o pojisténi
podle této smlouvy, a to za kazdy pfipad a kaidy den trvani poruseni uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym dokoncenim dila, nezanikd narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim
neznamenad zanik ndroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / Uroky z prodleni zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dn(i ode
dne jejich doruéeni. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu Skody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v dlsledku provadéni praci nardsta.

Nebezpeci $kody na véci pfechazi na objednatele okamZikem predani a prevzeti dila.

XV.
Odstoupeni od smiouvy

Pro Ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zédk.
¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, povaZuje:
- vadnost dila jiZ v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve lh{ité vyzvou stanovené,
- provdadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zplsobilé
- prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice nez 10 dni,
- prodleni objednatele s prfeddnim stavenisté nebo materidlll podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice nez 10 dni,
- zastaveni praci na vice nez 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skuteénost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- porusovani predpisi bezpelnosti prace, bezpefnosti provozu na pozemnich
komunikacich a predpist o Zivotnim prostiedi a odpadovém hospodareni,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakdzce byly uvedeny nepravdivé
udaje
- lUpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb. insolvenéniho
zakona, ve znéni pozdéjsich predpist,
- zdavod( uvedenych v ust. § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek.
Zhotovitel miiZze od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
- zahdjeni insolvenc¢niho Fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
- prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dnd.
- prodleni objednatele s pfeddnim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad( pro
pinéni smlouvy o vice nez 90 dnli
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Odstoupeni musi byt uc¢inéno pisemné a je G¢inné dnem jeho doruéeni druhé smluvni strané s G&inky
ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzdjemna sankéni odpovédnost stran.

XVI.
Dlvérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pInéni smlouvy:

- si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povaZovany za dlvérné (ddle

dlvérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k ddvérnym informacim druhé strany.
Vedkeré divérné informace zlstavaji vyhradnim vlastnictvim pfedavajici strany. S vyjimkou plnéni
této smlouvy, se ob& strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplGsobem didvérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnancim a zdstupcdm s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt seznameni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zarovefi zavazuji nepouZzit
divérné informace druhé strany jinak ne? za tiéelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za diivérné implicitné vechny informace,
které jsou a nebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo €asti popisQ
technologickych procesti a vzorcl, technickych vzorc a technického know-how, informace o
provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a véechny daldi informace, jejich zvefejnéni pfijimajici
stranou by pfeddvajici strané mohlo zp(isobit $kodu.
Pokud jsou diivérné informace poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubort
na pocitaovych médiich, je prfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na davérnost
takového materialu jejim vyznacenim alespofi na titulni strance.
Ustanoveni tohoto €lanku neni dotéeno ukonéenim acinnosti smlouvy z jakéhokoliv diivodu a jeho
ucinnost skonci nejdrive pét (5) let po ukonéeni Géinnosti této smiouvy.

XVIL.
Zavérecna ustanoveni

Vztahy v této smlouvé neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve zné&ni pozdé&jsich
predpisd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd zvefejnéni podle zédkona &. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

Z&dnd ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava &i pohledavky nebo prevést zavazky z této
smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Prava
i povinnosti ze smlouvy prechdzeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navzdjem o takovych zménach.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze Cislovanymi dodatky podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.
Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného & navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pred
smluvnimi ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
uéinky.



(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a G&innosti dnem zvefejnéni
v registru smluv dle zakona €. zadkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych
smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni strany se
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po dvou obdr#i kaZdd ze smluvnich stran.

(10)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji
uzaviraji ze své vadzné a svobodné vile, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupca.

Prilohy:
Priloha €. 1: Polozkovy rozpoclet

Za objednatele: Za zhotovitele:

23, 032017

V Brné dne

31 -07-2018

Ing. Ludék Borovy
generalni feditel
ng zakladé piné moc
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