

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018LMC022120-005

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Kryš Martin

IČ: 60976021

DIČ: CZ7205065769

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	794 000,00
--------------------	------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	794 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	794 000,00	166 740,00
--------------	--------	----	------------	------------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	960 740,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018LMC022120-005

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		794 000,00	960 740,00
2018LMC 022120- 005	Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.005 - UČEBNY	381 089,25	461 117,99
2018LMC 022120- 004	Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.004 - SKLAD- TERČOVNA	412 910,75	499 622,01
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		794 000,00	960 740,00

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.005 - UČEBNY

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 05.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kryš Martin

IČ:

60976021

DIČ:

CZ7205065769

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	381 089,25
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	381 089,25
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	381 089,25	80 028,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	461 117,99
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.005 - UČEBNÝ

Místo:

Datum:

05.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	381 089,25
HSV - Práce a dodávky HSV	52 708,90
1 - Zemní práce	9 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 708,90
PSV - Práce a dodávky PSV	328 380,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud	32 000,00
762 - Konstrukce tesařské	33 195,90
764 - Konstrukce klempířské	234 300,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 884,28
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	381 089,25

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.005 - UČEBNY

Místo: Datum: 05.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

381 089,25

HSV - Práce a dodávky HSV

52 708,90

1 - Zemní práce

9 000,00

1	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m	kus	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

43 708,90

2	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu apod. (krytina)	kg	1 210,000		
3	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 6km	t	1,280		
4	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC cč.lešení	m3	3,672		
5	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,944		
6	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,200		
7	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,944		
8	K	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,944		
9	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	4,355		
10	K	979099111	Poplatek za skládku - b příměsí	t	3,589		
11	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	8,611		

PSV - Práce a dodávky PSV

328 380,35

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32 000,00

12	K	9799001	HROMOSVOD - demontáž nadzemní části,včetně zemnicích tyčí či úhelníků ke zkušební svorkám, nová dodávka a montáž místo původní, s doplněním, opravou a revzí, včetně výměny zemnicích tyčí či úhelníků	kpl	1,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

762 - Konstrukce tesařské

33 195,90

13	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva délky do 3 m	m	10,400		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	762332921	Montáž - Doplnění části střešní vazby	m	10,400		
15	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů - zpřiložkování	m	6,600		
16	M	60512121	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m	m3	0,200		
17	K	762341911	Vyřezání části latování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2 - kolem komína	m2	12,400		
18	K	762341912	Doplnění části latování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m dodávka a montáž	m2	12,400		
19	K	762342911	Demontáž obložení říms , podhledu ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 1 m2 - část římsy	m2	31,720		
20	K	762343911	Nové obložení říms, podhledů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2 D+M	m2	31,720		
21	K	762521922	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m2	9,600		
22	K	762523912	Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 D+M	m2	9,600		
23	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	216,975		

764 - Konstrukce klempířské

234 300,17

24	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti, včetně závětrných lišt, lemování, kotvicích prvků a pod	m2	203,840		
25	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	19,600		
26	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	39,200		
27	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	39,200		
28	K	764002832	Dodávka a montáž systémových sněhových zachytávačů	m	39,200		
29	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	15,300		
30	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	2,600		
31	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu, včetně háků, kotlíků, objímek, čel a pod. do suti	m	39,200		
32	K	764004861	Demontáž svodu ,vč.objímek, kolel a pod.do suti	m	10,600		
33	K	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablony do 4 ks/m2 do 60°	m2	203,840		
34	M	55350263	Dodávka tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou (předlakované, dle TZ např.Rukki), profil a barevnost upřesní objednatel	m2	234,416		
35	K	764201106	Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou	m	19,600		
36	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m	22,560		
37	K	764202134	Montáž a dodávka oplechování rovné okapové hrany	m	39,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	15,400		
39	K	764501188	Dodávka a montáž žlabu podokapního půlkulatého 330 poplastovaného jako RUKKI	m	39,200		
40	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000		
41	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	40,000		
42	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000		
43	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	12,000		
44	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	10,000		
45	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	4,000		
46	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,000		
47	M	55350163.LND	koleno výtokové UTK jako RUKKI 120 mm	kus	2,000		
48	M	55350133.LND	čelo žlabové jako RUKKI RG (RGT) 125 mm	kus	4,000		
49	M	55350132.LND	hák žlabový s příchytým jazýčkem L330 mm 190 mm K33	kus	40,000		
50	M	55350160.LND	koleno odpadové jako BK RUKKI úhel 60°, 120 mm	kus	4,000		
51	M	55350156.LND	kotlík žlabový OMV (SOK) jako RUKKI 150 mm	kus	2,000		
52	M	55350144.LND	objímka roury úchytná jako RUKKI SSVH 120 mm	kus	12,000		
53	M	55350110.LND	roura okapová odtoková SROR D120 mm jako RUKKI	m	12,000		
54	M	55350138	spojka žlabů s těsněním 150 mm jako RUKKI	kus	24,000		
55	M	15486018	hřebenáč plechový rovný 120 tl 0,5 mm dl 2000 mm slitina hliníku jako RUKKI	m	19,600		
56	M	553510052	lemování bočních stěn pravé/levé poplast jako RUKKI	m	25,760		
57	M	553510282	odvětrávací pás pod hřeben	kus	7,000		
58	M	15485221.STJ	páska těsnící butylkaučuková TP-BUT10 3,5x10 bal.11 m	m	42,000		
59	M	55350010.RUK	samovrtný šroub SD3T 4,8x19 mm s těsnící podložkou pozink lakovaný	100 kus	10,000		
60	M	55351019.RU	ukončení velkého hřebenáče poplast	kus	2,000		
61	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3 181,936		

783 - Dokončovací práce - nátěry

62	K	783101403	Oprášení podkladu dřevěných konstrukcí před provedením nátěru	m2	690,667		
63	K	783118101	Lazurovací jednonásobný nátěr truhlářských konstrukcí	m2	31,720		
64	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	31,720		
65	K	783201821	Odstranění nátěrů	m2	90,000		
66	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	690,667		

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.004 - Sklad Terčovna 02

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.5.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kryš Martin

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	412 910,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	412 910,75
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	412 910,75	86 711,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	499 622,01
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.004 - Sklad Terčovna 02

Místo: Datum: 31.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	412 910,75
HSV - Práce a dodávky HSV	57 331,80
1 - Zemní práce	7 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 973,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	46 358,60
PSV - Práce a dodávky PSV	355 578,95
741 - Elektroinstalace - silnoproud	32 863,36
762 - Konstrukce tesařské	111 346,18
764 - Konstrukce klempířské	188 883,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 485,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	412 910,75

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.004 - Sklad Terčovna 02

Místo: Datum: 05.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

412 910,75

HSV - Práce a dodávky HSV

57 331,80

1 - Zemní práce

7 000,00

1	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m	kus	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2	K	310279845	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z CD	m3	3,311		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg, mříží, potrubí, kotev a pod. k dalšímu použití	kg	550,000		
4	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg	550,000		
5	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 1km	t	0,550		
6	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	120,000		
7	K	981511162	Demolice konstrukcí objektů zděných postupným rozebíráním, včetně likvice (degradovaných zdí, apod.)	m3	3,311		
8	K	981511163	Demolice konstrukcí objektů dřevěných postupným rozebíráním, včetně likvice (schnilého přístřešku apod.)	m3	34,189		

PSV - Práce a dodávky PSV

355 578,95

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32 863,36

9	K	9799001	HROMOSVOD - demontáž nadzemní části,včetně zemnicích tyčí či úhelníků ke zkušební svorkám, nová dodávka a montáž místo původní, s doplněním, opravou a revzí, včetně výměny zemnicích tyčí či úhelníků	kpl	1,000		
---	---	---------	--	-----	-------	--	--

762 - Konstrukce tesařské

111 346,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	24,000		
11	K	762332928	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	24,000		
12	K	762332929	Demontáž části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 120 cm2	m	6,600		
13	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 120 cm2	m	6,600		
14	M	60512121	<i>Doplnění řezivo jehličnaté jakost I-II dl 4-5m (doplnění části vazby, vyrovnání pod bednění, vyrovnání podlah a pod.)</i>	m3	1,800		
15	K	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých (doplnění části vazby, vyrovnání pod bednění, vyrovnání podlah apod.)	m2	223,200		
16	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	21,600		
17	K	762343963	Zabednění na střeše z desek tvrdých - montáž	m2	223,200		
18	M	60721520	<i>deska např. OSB bez povrchové úpravy tl 18mm - dodávka</i>	m2	245,520		
19	K	762521922	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m2	4,800		
20	K	762523912	Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 - D+M	m2	4,800		
21	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	752,593		

764 - Konstrukce klempířské

188 883,81

22	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti, včetně kotvicích prvků, závětných lišt, ost.prvků a pod	m2	223,200		
23	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	18,000		
24	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	36,000		
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu půlkruh, vč. Háků, kotvení, kolen, apod. do suti	m	36,000		
26	K	764004861	Demontáž svodu kruhového, vč. Objímek, kolen uchycení apod. do suti	m	10,600		
27	K	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 60°	m2	223,200		
28	M	55350263	<i>Dodávka tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou např. RUKKI</i>	m2	246,000		
29	K	764201106	Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou	m	18,000		
30	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětnou lištou	m	23,200		
31	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	36,000		
32	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	36,000		
33	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000		
34	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	40,000		
35	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	10,600		
37	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	8,000		
38	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	4,000		
39	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,000		
40	M	55350163.LND	koleno výtokové UTK jako RUKKI 120 mm	kus	2,000		
41	M	55350133.LND	čelo žlabové jako RUKKI	kus	4,000		
42	M	55350132.LND	hák žlabový s přichytným jazýčkem L330 mm 190 mm K33	kus	40,000		
43	M	55350160.LND	koleno odpadové jako RUKKI úhel 60°, 120 mm	kus	4,000		
44	M	55350156.LND	kotlík žlabový OMV jako RUKKI	kus	2,000		
45	M	55350144.LND	objímka roury úchytná jako RUKKI 120 mm	kus	8,000		
46	M	55350110.LND	roura okapová odtoková SROR D120 mm jako RUKKI	m	10,600		
47	M	55350138	spojka žlabů s těsněním 150 mm	kus	24,000		
48	M	15486018	hřebenáč plechový rovný 120 tl 0,5 mm dl 2000 mm slitina hliníku jako RUKKI	m	18,000		
49	M	553510052	lemování bočních stěn pravé/levé poplast jako RUKKI - závětrná lišta - dodávka	m	23,200		
50	M	553510282	odvětrávací pás pod hřeben jako RUKKI	kus	7,000		
51	M	15485221.STJ	páska těsnící jako RUKKI	m	36,000		
52	M	55350010.RUK	samovrtný šroub SD3T 4,8x19 mm s těsnící podložkou pozink lakovaný jako RUKKI	100 kus	10,000		
53	M	55351019.RU	ukončení velkého hřebenáče poplast jako RUKKI	kus	2,000		
54	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 703,906		

783 - Dokončovací práce - nátěry

22 485,60

55	K	783118101	Lazurovací jednonásobný nátěr truhlářských konstrukcí	m2	28,800		
56	K	783201821	Odstranění nátěrů	m2	28,800		
57	K	783213011	Mechanické očištění, úprava a napouštění jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	709,344		