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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 2018LMC022120-005

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.6.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Kryš Martin IČ: 60976021

 DIČ: CZ7205065769

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

794 000,00

794 000,00

794 000,00 166 740,00

960 740,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 2018LMC022120-005

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

794 000,00 960 740,00

2018LMC
022120-
005

Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.005 - 
UČEBNY

381 089,25 461 117,99

2018LMC
022120-
004

Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.004 - 
SKLAD- TERČOVNA

412 910,75 499 622,01

794 000,00 960 740,00
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KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.005 - UČEBNY

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 05.06.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Kryš Martin IČ: 60976021

 DIČ: CZ7205065769

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

381 089,25

381 089,25

381 089,25 80 028,74

461 117,99
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.005 - UČEBNY

Místo:  Datum: 05.06.2018

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

381 089,25

52 708,90

9 000,00

43 708,90

328 380,35

32 000,00

33 195,90

234 300,17

28 884,28

381 089,25
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ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.005 - UČEBNY

Místo: Datum: 05.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 112151511 kus 1,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 K 7679968021 kg

3 K 7679968022 t 1,280

4 K 962032641 m3 3,672

5 K 979081111 t 7,944

6 K 979081121 t 19,200

7 K 979082111 t 1,944

8 K 979087113 t 7,944

9 K 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 4,355

10 K 979099111 Poplatek za skládku - b příměsi t 3,589

11 K 999281111 t 8,611

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 K 9799001 kpl 1,000

762 - Konstrukce tesařské

13 K 762331921 m 10,400

381 089,25

52 708,90

9 000,00

Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny
výšky do 10 m

43 708,90

Třídění kovového odpadu a úprava na
přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu
apod. ( krytina)

1 210,000

Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na
neziskládku objednatele do cca 6km

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel
na MC cč.lešení

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1
km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných
hmot do 10 m

Nakládání vybouraných hmot na dopravní
prostředky pro vodorovnou dopravu

Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25
m

328 380,35

32 000,00

HROMOSVOD - demontáž nadzemní
části,včetně zemnících tyčí či úhelníků ke
zkušebním svorkám, nová dodávka a montáž
místo původní, s doplněním, opravou a revzí,
včetně výměny zemnících tyčí či úhelníků

33 195,90

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy
řeziva délky do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 762332921 Montáž - Doplnění části střešní vazby m 10,400

15 K 762332931 m 6,600

16 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 0,200

17 K 762341911 m2 12,400

18 K 762341912 m2 12,400

19 K 762342911 m2 31,720

20 K 762343911 m2 31,720

21 K 762521922 m2 9,600

22 K 762523912 m2 9,600

23 K 998762202 % 216,975

764 - Konstrukce klempířské

24 K 764001821 m2 203,840

25 K 764001851 m 19,600

26 K 764002812 m 39,200

27 K 764002831 Demontáž sněhového zachytávače do suti m 39,200

28 K 764002832 m 39,200

29 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 15,300

30 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 2,600

31 K 764004801 m 39,200

32 K 764004861 m 10,600

33 K 764101153 m2 203,840

34 M 55350263 m2 234,416

35 K 764201106 m 19,600

36 K 764202105 Montáž oplechování štítu závětrnou lištou m 22,560

37 K 764202134 m 39,200

Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů -
zpříložkování

Vyřezání části laťování střech průřezu latí do
25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2 - kolem
komína

Doplnění části laťování střech průřezu latí do
25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m dodávka a
montáž

Demontáž obložení říms , podhleduve střeše
latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy
jednotlivě do 1 m2 - část římsy

Nové obložení říms, podhledů ve střeše prkny tl
do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2 D+M

Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez
polštářů plochy jednotlivě do 1 m2

Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32
mm plochy jednotlivě do 1 m2 D+M

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v
objektech v do 12 m

234 300,17

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti,
včetně závětrných lišt, lemování, kotvících
prvků a pod

Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo
hřebenovým plechem do suti

Demontáž okapového plechu do suti v krytině
skládané

Dodávka a montáž sytémových sněhových
zachytávačů

Demontáž podokapního žlabu, včetně háků,
kotlíků, objímek, čel a pod. do suti

Demontáž svodu ,vč.objímek, kolel a pod.do
suti
Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4
ks/m2 do 60°

Dodávka tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s
povrchovou úpravou ( předlakované, dle TZ
např.Rukki), profil a barevnost upřesní
objednatel

Montáž oplechování větraného hřebene s
větrací mřížkou

Montáž a dodávka oplechování rovné okapové
hrany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 764206105 m 15,400

39 K 764501188 m 39,200

40 K 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 4,000

41 K 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 40,000

42 K 764501108 kus 2,000

43 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 12,000

44 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 10,000

45 K 764508134 kus 4,000

46 K 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 2,000

47 M 55350163.LND koleno výtokové UTK jako RUKKI 120 mm kus 2,000

48 M 55350133.LND čelo žlabové jako RUKKI RG (RGT) 125 mm kus 4,000

49 M 55350132.LND kus 40,000

50 M 55350160.LND kus 4,000

51 M 55350156.LND kotlík žlabový OMV (SOK) jako RUKKI 150 mm kus 2,000

52 M 55350144.LND kus 12,000

53 M 55350110.LND m 12,000

54 M 55350138 spojka žlabů s těsněním 150 mm jako RUKKI kus 24,000

55 M 15486018 m 19,600

56 M 553510052 m 25,760

57 M 553510282 odvětrávací pás pod hřeben kus 7,000

58 M 15485221.STJ m 42,000

59 M 55350010.RUK 10,000

60 M 55351019.RU ukončení velkého hřebenáče poplast kus 2,000

61 K 998764202 %

783 - Dokončovací práce - nátěry

62 K 783101403 m2 690,667

63 K 783118101 m2 31,720

64 K 783152121 m2 31,720

65 K 783201821 Odstranění nátěrů m2 90,000

66 K 783213011 m2 690,667

Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400
mm

Dodávka a montáž žlabu podokapního
půlkulatého 330 poplastovaného jako RUKKI

Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro
podokapní žlab

Montáž horního dvojitého kolena kruhového
svodu

hák žlabový s příchytným jazýčkem L330 mm
190 mm K33

koleno odpadové jako BK RUKKI úhel 60°,120
mm

objímka roury úchytná jako RUKKI SSVH 120
mm

roura okapová odtoková SROR D120 mm jako
RUKKI

hřebenáč plechový rovný 120 tl 0,5 mm dl 2000
mm slitina hliníku jako RUKKI

lemování bočních stěn pravé/levé poplast jako
RUKKI

páska těsnící butylkaučuková TP-BUT10 3,5x10
bal.11 m

samovrtný šroub SD3T 4,8x19 mm s těsnící
podložkou pozink lakovaný

100
kus

Přesun hmot procentní pro konstrukce
klempířské v objektech v do 12 m

3 181,936

Oprášení podkladu dřevěných konstrukcí před
provedením nátěru

Lazurovací jednonásobný nátěr truhlářských
konstrukcí

Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně
přebroušení polyesterovým tmelem plochy do
50%

Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní
nátěr tesařských prvků nezabudovaných do
konstrukce



Strana 10 z 15

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.004 - Sklad Terčovna 02

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 31.5.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Kryš Martin IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

412 910,75

412 910,75

412 910,75 86 711,26

499 622,01
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.004 - Sklad Terčovna 02

Místo:  Datum: 31.5.2018

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

412 910,75

57 331,80

7 000,00

3 973,20

46 358,60

355 578,95

32 863,36

111 346,18

188 883,81

22 485,60

412 910,75
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ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Střelnice Dražice CE 02-21-20 OBJ.004 - Sklad Terčovna 02

Místo: Datum: 05.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 112151511 kus 1,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 K 310279845 m3 3,311

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 K 767996801 kg 550,000

4 K 7679968021 kg 550,000

5 K 7679968022 t 0,550

6 K 941955002 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m m2 120,000

7 K 981511162 m3 3,311

8 K 981511163 m3 34,189

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 K 9799001 kpl 1,000

762 - Konstrukce tesařské

412 910,75

57 331,80

7 000,00

Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny
výšky do 10 m

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu
nadzákladovém z CD

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg, mříží,
potrubí, kotev a pod. k dalšímu použití

Třídění kovového odpadu a úprava na
přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu
a pod.

Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na
neziskládku objednatele do cca 1km

Demolice konstrukcí objektů zděných
postupným rozebíráním, včetně likvice
( degradovaných zdí, apod.)

Demolice konstrukcí objektů dřevěných
postupným rozebíráním, včetně likvice
( schnilého přístřešku apod.)

355 578,95

32 863,36

HROMOSVOD - demontáž nadzemní
části,včetně zemnících tyčí či úhelníků ke
zkušebním svorkám, nová dodávka a montáž
místo původní, s doplněním, opravou a revzí,
včetně výměny zemnících tyčí či úhelníků

111 346,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 762331921 m 24,000

11 K 762332928 m 24,000

12 K 762332929 m 6,600

13 K 762332931 m 6,600

14 M 60512121 m3 1,800

15 K 762341832 m2 223,200

16 K 762343811 m2 21,600

17 K 762343963 Zabednění na střeše z desek tvrdých - montáž m2 223,200

18 M 60721520 m2 245,520

19 K 762521922 m2 4,800

20 K 762523912 m2 4,800

21 K 998762202 % 752,593

764 - Konstrukce klempířské

22 K 764001821 m2 223,200

23 K 764001851 m 18,000

24 K 764002812 m 36,000

25 K 764004801 m 36,000

26 K 764004861 m 10,600

27 K 764101153 m2 223,200

28 M 55350263 m2 246,000

29 K 764201106 m 18,000

30 K 764202105 Montáž oplechování štítu závětrnou lištou m 23,200

31 K 764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany m 36,000

32 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 36,000

33 K 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 4,000

34 K 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 40,000

35 K 764501108 kus 2,000

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy
řeziva do 224 cm2 délky do 3 m

Doplnění části střešní vazby z hranolů
průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu

Demontáž části střešní vazby z hranolů
nehoblovaných průřezové plochy do 120 cm2

Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů
nehoblovaných průřezové plochy do 120 cm2

Doplnění řezivo jehličnaté jakost I-II dl 4-5m
( doplnění části vazby, vyrovnání pod bednění,
vyrovnání podlah a pod.)

Demontáž bednění střech z desek tvrdých
( doplnění části vazby, vyrovnání pod bednění,
vyrovnání podlah apod.)

Demontáž bednění okapů a štítových říms z
prken

deska např. OSB bez povrchové úpravy tl 18mm
- dodávka

Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez
polštářů plochy jednotlivě do 1 m2

Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32
mm plochy jednotlivě do 1 m2 - D+M

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v
objektech v do 12 m

188 883,81

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti,
včetně kotvících prvků, závětrných lišt,
ost.prvků a pod

Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo
hřebenovým plechem do suti

Demontáž okapového plechu do suti v krytině
skládané

Demontáž podokapního žlabu půlkruh, vč.
Háků, kotvení, kolen, apod. do suti

Demontáž svodu kruhového, vč. Objímek, kolen
uchycení apod. do suti

Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4
ks/m2 do 60°

Dodávka tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s
povrchovou úpravou např. RUKKI

Montáž oplechování větraného hřebene s
větrací mřížkou

Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro
podokapní žlab
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 10,600

37 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 8,000

38 K 764508134 kus 4,000

39 K 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 2,000

40 M 55350163.LND koleno výtokové UTK jako RUKKI 120 mm kus 2,000

41 M 55350133.LND čelo žlabové jako RUKKI kus 4,000

42 M 55350132.LND kus 40,000

43 M 55350160.LND koleno odpadové jako RUKKI úhel 60°,120 mm kus 4,000

44 M 55350156.LND kotlík žlabový OMV jako RUKKI kus 2,000

45 M 55350144.LND objímka roury úchytná jako RUKKI 120 mm kus 8,000

46 M 55350110.LND m 10,600

47 M 55350138 spojka žlabů s těsněním 150 mm kus 24,000

48 M 15486018 m 18,000

49 M 553510052 m 23,200

50 M 553510282 odvětrávací pás pod hřeben jako RUKKI kus 7,000

51 M 15485221.STJ páska těsnící jako RUKKI m 36,000

52 M 55350010.RUK 10,000

53 M 55351019.RU kus 2,000

54 K 998764202 %

783 - Dokončovací práce - nátěry

55 K 783118101 m2 28,800

56 K 783201821 Odstranění nátěrů m2 28,800

57 K 783213011 m2 709,344

Montáž horního dvojitého kolena kruhového
svodu

hák žlabový s příchytným jazýčkem L330 mm
190 mm K33

roura okapová odtoková SROR D120 mm jako
RUKKI

hřebenáč plechový rovný 120 tl 0,5 mm dl 2000
mm slitina hliníku jako RUKKI

lemování bočních stěn pravé/levé poplast jako
RUKKI - závětrnná lišta - dodávka

samovrtný šroub SD3T 4,8x19 mm s těsnící
podložkou pozink lakovaný jako RUKKI

100
kus

ukončení velkého hřebenáče poplast jako
RUKKI

Přesun hmot procentní pro konstrukce
klempířské v objektech v do 12 m

2 703,906

22 485,60

Lazurovací jednonásobný nátěr truhlářských
konstrukcí

Mechanické očištění, úprava a napouštěcí
jednonásobný syntetický biocidní nátěr
tesařských prvků nezabudovaných do
konstrukce


