

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Silnice III/25861, Jetřichovice-Vysoká Lřpa - rekonstrukce mostu ev.č.25861-3

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Mřsto: Jetřichovice, okr.Děčín

Zadavatel:

Uchazeč:

Raeder & Falge s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

287 14 989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

216 280,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 280,00	21,00%	45 418,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

261 698,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Silnice III/25861, Jetřichovice-Vysoká Lída - rekonstrukce mostu ev.č.25861-3

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Jetřichovice, okr.Děčín

Datum: 26. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Raeder & Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 216 280,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 216 280,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 280,00

VRN3 - Zařzení staveniště 106 200,00

VRN7 - Provozní vlivy 44 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice III/25861, Jetřichovice-Vysoká Lípa - rekonstrukce mostu ev.č.25861-3

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Jetřichovice, okr.Děčín

Datum: 26. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Raeder & Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

216 280,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 216 280,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 280,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje náklady na vytýčení prostorové polohy stavby a stávajících podzemních sítí technické infrastruktury, dílčí geodetické práce v průběhu realizace stavby a zaměření dokončené stavby.

P

2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	hod.	60,000	768,00	46 080,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	----------------------------------	------	--------	--------	-----------	----------------

PP Dokumentace pro provádění stavby

Poznámka k položce:

Součástí dodávky stavebního díla je též dodávka realizační/dodavatelské dokumentace, kterou zhotovitel zpracovává v rámci své přípravy.

V rozsahu prováděných prací zájmové akce se jedná o dodávku/vypracování např.:

- Veškerých uplatněných montážních a technologických postupů a souvisejících bezpečnostních opatření*

- Zpracování a projednání konkrétních dopravně-inženýrských opatření (DIO)*

- Zpracování návrhu případných konkrétních opatření pro ochranu majetků vlastníků dotčených pozemků*

- Zhotovení výkresů výztuže (dle schémat výztuže této PD): nosné konstrukce mostu, říms*

VV

"přepokládaná časová náročnost 60 hodin" 60,0

60,000

D VRN3 Zařízení staveniště 106 200,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	106 200,00	106 200,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Zařízení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka bude obsahovat zejména náklady na :

- administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu)

- provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení)

P

- připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie

- oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu

- opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb

- pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.nemovitostí třetích subjektů

- projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.)

D VRN7 Provozní vlivy 44 800,00

4	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	44 800,00	44 800,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Silniční provoz

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) po celou dobu provádění stavby (předpoklad 2 měsíce), včetně vypracování a projednání návrhu s příslušnými orgány státní správy a vydání příslušných správních aktů.

P