

SOUHRNNÝ LIST ZADÁNÍ

Kód: 2018LMC022127-019

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ019 - TOV a TOP

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.5.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ: 26040042

STOPIN spol. s r.o.

IČ:

DIČ: CZ 26040042

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 556 579,36

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 556 579,36

DPH základní 21,00% ze 556 579,36 116 881,67

DPH snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 673 461,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018LMC022127-019

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ019 - TOV a TOP

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	556 579,36	673 461,03
2018LMC022127-019	Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ019 - TOV a TOP	556 579,36	673 461,03
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		556 579,36	673 461,03

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Stavba: **Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ019 - TOV a TOP**

JWSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31.05.2018
Objednatel:	IC:
	DIČ:
Zhotovitel:	IC:
STOPIN spol. s r.o.	DIČ: 26040042
Projektant:	IC:
	DIČ: 26040042
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	556 579,36
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	556 579,36

DPH základní sazba	21,00%	z:	556 579,36	116 881,47
DPH snížená sazba	10,00%	z:	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	673 461,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ019 - TOV a TOP**

Místo:	Datum: 31.05.2018
Objednatel:	Projektant:
Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o.	Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	556 579,36
HSV - Práce a dodávky HSV	221 527,24
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	145 136,80
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	56 400,45
ON - Ostatní náklady	20 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	335 052,11
791 - Lešení	14 000,00
987 - Konstrukce zámečnické	7 000,00
777 - Podlahy lité	200 930,33
783 - Dokončovací práce - nářby	9 148,00
784 - Dokončovací práce - malby	103 993,78
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	556 579,36

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ019 - TOV a TOP**

Místo:	Datum: 31.05.2018
Objednatel:	Projektant:
Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o.	Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu						556 579,36
HSV - Práce a dodávky HSV						221 527,24
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení						145 136,80
1	K	61149931	Omráčení štětci do 150 mm ve stropích HC	m ²	13,850	
2	K	61232302	Výpocemenné ovčí štuková opravná omítka oděrní, krasů, stěnicí - nadpraží	m ²	72,912	
3	K	612496153	Vnitřní omítka stěn - provedení výztužné vrstvy z plechové síťoviny, spojovací materiál - sjezdovány povrchu stěn bez rovinné do vertikální a horizontální roviny	m ²	82,620	
4	K	620471401	Vnitřní omítka - nářby a křivky od tenkovrstvné št. do 4 mm - štuk	m ²	186,240	
5	K	620472941	Vý omění podkladu pro tenkovrstvné omítky vně již umístěn. asb+ PVC	m ²	51,200	
6	K	622111111	Výpravení celoplošné cementovou mlázu vnějších stěn bez otvorů včetně základových, podkladní - vyrovnání pod aplikaci výztužné síť PVC opat.	m ²	51,200	
7	K	622131111	Spojovací materiál nářbový vně štěn stěn nasádivý ruční, např. Sekral	m ²	186,240	
9	X	619259131	Výzámění výpocemenných tabul, hranního krasů po úpravách vnitřních stěn	m	83,000	

