

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Objednatel: Středočeský kraj

Zhotovitel:

Místo: Panenské Břežany

Zpracoval: Apelbacherová

Datum: 6.9.2013

| Kód   | Popis   |        |       | Cena celkem             |
|---|---|--------|-------|-------------------------|
| <b>Základní rozpočtové náklady</b>                  |   |        |       |                         |
| SO 01   | Horní zámek   |        |       | 15 584 789,84           |
| SO 03   | Kancelář ředitele   |        |       | 1 488 615,44            |
| SO 04   | Bourací práce   |        |       | 401 264,36              |
| SO 05   | Provozní objekt   |        |       | 1 905 410,65            |
| SO 06   | Brána, oplocení   |        |       | 979 422,49              |
| SO 07   | Komunikace a zpevněné plochy (vč.objektu SO 09)   |        |       | 3 202 107,87            |
| SO 08   | Sadové úpravy   |        |       | 270 802,39              |
| <b>CELKEM základní rozpočtové náklady</b>           |   |        |       | <b>23 832 413,04</b>    |
| <br><b>Č.N. Vedlejší rozpočtové náklady</b>         |   |        |       |                         |
| VRN 1   | Restaurátorský průzkum fasády, soch, štuk.prvků, oken, dveří, vrat, zámečnických prvků, stropů..apod) | soubor | 1,00  | 40 000,00               |
| VRN 2   | Mykologický průzkum   | soubor | 1,00  | 8 000,00                |
| VRN3  | Kompletační činnost zhotovitele   |        |       | 102 320,00              |
| KČ 01   | Doklady, revize a certifikáty   | soubor | 1,00  | 13 400,00               |
| KČ 02   | Dokumentace skutečného provedení stavby architektonicky   | soubor | 1,00  | 88 920,00               |
| KČ 03   | stavební část projektu  | soubor | 1,00  | 88 920,00               |
| VRN4  | Zařízení staveniště   |        |       | 732 738,26              |
| ZS 01   | Zařízení staveniště   | %      | 2,00  | 476 648,26              |
|   | Ostraha objektu   | kpl    | 1,00  | 256 090,00              |
|   | = 15*20*(80+10)   |        |       |                         |
|   | - pronájem buňky  |        |       |                         |
|   | - cestovní výlohy   |        |       |                         |
| VRN5  | Provozní vlivy  |        |       | 84 651,00               |
| 184807111   | Ochrana stromu bedněním - zřízení   | m2     | 32,00 | 13 000,00               |
| 184807112   | Ochrana stromu bedněním - odstranění  | m2     | 32,00 | 4 270,00                |
| 451577777   | Zpevněná plocha z kameniva těženého tl do 10 cm   | m2     | 40,00 | 3 560,00                |
| 113107221   | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drčené tl.10 cm  | m2     | 40,00 | 2 310,00                |
| PV 01   | Dočasné připojení vody - buňkoviště a oklepová plocha, demontáž                                       | soubor | 1,00  | 10 760,00               |
| PV 02   | Dočasné připojení elektro, montáž a demontáž stavebního rozvaděče                                     | soubor | 1,00  | 13 520,00               |
| PV 03   | Čištění komunikací  | soubor | 1,00  | 17 784,00               |
| PV 04   | Vymezení staveniště montáž a demontáž dle dokumentace   | soubor | 1,00  | 19 447,00               |
| <b>CELKEM Vedlejší rozpočtové náklady</b>           |   |        |       | <b>967 709,26</b>       |
| <br><b>Celková výše způsobilých nákladů bez DPH</b> |   |        |       | <b>24 800 122,30</b>    |
| <b>Celková výše nezpůsobilých nákladů bez DPH</b>   |   |        |       | <b>0,00</b>             |
| <b>Celková výše způsobilých nákladů vč. DPH</b>     |   |        |       | <b>30 008 147,98</b>    |
| <b>Celková výše nezpůsobilých nákladů vč. DPH</b>   |   |        |       | <b>0,00</b>             |
| <b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>                         |   |        |       | <b>24 800 122,30 Kč</b> |
| <b>DPH</b>  |   |        |       | <b>5 208 025,68 Kč</b>  |
| <b>CELKEM vč. DPH</b>                               |   |        |       | <b>30 008 147,98 Kč</b> |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Objekt :                                   | Název objektu :<br><b>SO 01 Horní zámek</b>                                 | JKSO :                             |
| Stavba :                                   | Název stavby :<br><b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1</b> | SKP :                              |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :  | 0                                  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :   | 0                                  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :   |                                    |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |                                    |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |                                    |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |
| Z  | Dodávka celkem  | 0                                  |
| Z  | Montáž celkem   | 664 063                            |
| R  | HSV celkem  | 7 526 061                          |
| N  | PSV celkem  | 7 394 667                          |
| ZRN  | celkem  | 15 584 790                         |
| HZS  |   | 0                                  |
| RN II. a III. hlavy                        | 15 584 790  | Ostatní VRN                        |
| ZRN+VRN+HZS                                | 15 584 790  | VRN celkem                         |
|  |   | 0                                  |
|  |   | 0                                  |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele                     |
| Datum :                                    | Jméno :   | Jméno :                            |
|  | Datum :   | Datum :                            |
|  | Podpis:   | Podpis :                           |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :   | 15 584 789,84 Kč                   |
| DPH  | 21 % činí :   | 3 272 806,00 Kč                    |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>18 857 596,00 Kč</b>            |

Stavba : Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1  
 Objekt : SO 01 Horní zámek

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                            | HSV              | PSV              | Dodávka  | Montáž         | HZS      |
|---|------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce         | 300 011          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                  | 40 658           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní               | 3 690 376        | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 62 Upravy povrchů vnější                | 1 342 028        | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce       | 91 397           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy             | 1 017 245        | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav.       | 47 660           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                   | 894 056          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot              | 102 629          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                  | 0                | 88 983           | 0        | 0              | 0        |
| 713 Izolace tepelné                     | 0                | 55 252           | 0        | 0              | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                  | 0                | 78 494           | 0        | 0              | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                     | 0                | 237 003          | 0        | 0              | 0        |
| 725 Zařizovací předměty dle specifikace | 0                | 93 392           | 0        | 0              | 0        |
| 726 Instalační prefabrikáty             | 0                | 21 355           | 0        | 0              | 0        |
| 730 Ústřední vytápění                   | 0                | 5 157            | 0        | 0              | 0        |
| 731 Kotelny                             | 0                | 7 382            | 0        | 0              | 0        |
| 732 Strojovny                           | 0                | 33 193           | 0        | 0              | 0        |
| 733 Rozvod potrubí                      | 0                | 364 091          | 0        | 0              | 0        |
| 734 Armatury dle specifikace            | 0                | 94 907           | 0        | 0              | 0        |
| 735 Otopná tělesa dle specifikace       | 0                | 235 669          | 0        | 0              | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                 | 0                | 928 625          | 0        | 0              | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské               | 0                | 263 999          | 0        | 0              | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé                       | 0                | 86 787           | 0        | 0              | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské               | 0                | 2 684 944        | 0        | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické               | 0                | 640 220          | 0        | 0              | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady         | 0                | 146 489          | 0        | 0              | 0        |
| 775 Podlahy vlysové a parketové         | 0                | 748 215          | 0        | 0              | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                   | 0                | 108 858          | 0        | 0              | 0        |
| 777 Podlahy ze syntetických hmot        | 0                | 2 623            | 0        | 0              | 0        |
| 781 Obklady keramické                   | 0                | 91 086           | 0        | 0              | 0        |
| 782 Konstrukce z přírodního kamene      | 0                | 198 457          | 0        | 0              | 0        |
| 783 Nátěry                              | 0                | 90 357           | 0        | 0              | 0        |
| 784 Malby                               | 0                | 87 619           | 0        | 0              | 0        |
| 790 Vnitřní vybavení                    | 0                | 1 512            | 0        | 0              | 0        |
| M21 Elektromontáže                      | 0                | 0                | 0        | 257 604        | 0        |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech      | 0                | 0                | 0        | 303 852        | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zař      | 0                | 0                | 0        | 102 607        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>7 526 061</b> | <b>7 394 667</b> | <b>0</b> | <b>664 063</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

**Položkový rozpočet**

Stavba : **Památník národního odboje v Panenských Březanech 1**  
 Objekt : **SO 01 Horní zámek**

0

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|----------------|------------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 1              | 310 23-7251.R00  | Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm   | kus    | 12,00    | 402,36    | 4 828,36          | 0,20318       | 2,43816           | 0,00000      | 0,00000          |
| 2              | 310 23-7271.R00  | Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm   | kus    | 10,00    | 686,02    | 6 860,18          | 0,36625       | 3,65250           | 0,00000      | 0,00000          |
| 3              | 310 23-7281.R00  | Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 90 cm   | kus    | 10,00    | 815,40    | 8 153,96          | 0,44237       | 4,42370           | 0,00000      | 0,00000          |
| 4              | 310 23-8211.R00  | Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC  | m3     | 2,14     | 3 272,26  | 7 002,63          | 1,95224       | 4,17779           | 0,00000      | 0,00000          |
| 5              | 310 23-9211.R00  | Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC  | m3     | 5,10     | 3 095,31  | 15 786,06         | 1,95224       | 9,95642           | 0,00000      | 0,00000          |
| 6              | 3 - 02           | Oprava křbu - restaurátorské práce<br>- včetně dílenské dokumentace<br>- včetně vzorkování povrchu   | soubor | 1,00     | 67 259,09 | 67 259,09         | 2,13300       | 2,13300           | 0,00000      | 0,00000          |
| 7              | 317 23-5811.R00  | Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím cihlami  | m3     | 2,05     | 11 953,52 | 24 504,71         | 2,01208       | 4,12476           | 0,00000      | 0,00000          |
| 8              | 319 20-1311.R00  | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm  | m2     | 255,00   | 95,14     | 24 261,82         | 0,03767       | 9,60585           | 0,00000      | 0,00000          |
| 9              | 319 20-2321.R00  | Vyrovnání povrchu zdiva přízděním do tl. 8 cm  | m2     | 114,00   | 171,62    | 19 564,18         | 0,05306       | 6,04884           | 0,00000      | 0,00000          |
| 10             | 342 23-0012.RAC  | Příčka z cihel plných, tloušťka 14 cm  | m2     | 13,23    | 480,88    | 6 362,03          | 0,27213       | 3,60028           | 0,00000      | 0,00000          |
| 11             | 342 27-0012.RAC  | Příčka z tvárné pórobetonových, tloušťka 10 cm   | m2     | 50,96    | 366,35    | 18 669,22         | 0,09298       | 4,73826           | 0,00000      | 0,00000          |
| 12             | 349 23-1811.R00  | Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm  | m2     | 1,88     | 682,02    | 1 282,19          | 0,29836       | 0,56092           | 0,00000      | 0,00000          |
| 13             | 347 05-1224.R00  | Předstěna 2xCW 50;2x opl.,deska RFI 12,5mm   | m2     | 51,64    | 422,37    | 21 812,88         | 0,02869       | 1,48167           | 0,00000      | 0,00000          |
| 14             | 342 09-1061.R00  | Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace  | m2     | 51,64    | 57,80     | 2 984,92          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 15             | 631-50841        | Deska izolační požárně odolná 1000x625 tl. 50 mm   | m2     | 52,00    | 97,81     | 5 086,22          | 0,00150       | 0,07800           | 0,00000      | 0,00000          |
| 16             | 346 24-4351.R00  | Obezdívká předstěnových systémů tl. 6,5 cm   | m2     | 7,50     | 358,35    | 2 687,61          | 0,15568       | 1,16760           | 0,00000      | 0,00000          |
| 17             | 314 29-1150.R00  | Zdivo komínů z cihel vysokopálených, malta žáruvzdorná   | m3     | 5,00     | 9 656,71  | 48 283,56         | 1,62745       | 8,13725           | 0,00000      | 0,00000          |
| 18             | 899 62-1113.R00  | Obezdní zabetonované pozednice vč.ošetření proti plísňím   | m      | 77,20    | 189,40    | 14 621,65         | 0,23500       | 18,14200          | 0,00000      | 0,00000          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>   |        |          |           | <b>300 011,26</b> |               | <b>84,46701</b>   |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 19             | 413 23-1231.R00  | Zazdívká zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2  | kus    | 35,00    | 184,06    | 6 442,25          | 0,09167       | 3,20845           | 0,00000      | 0,00000          |
| 20             | 416 02-6222.R00  | Podhled SDK,ocel.dvouřov kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm  | m2     | 52,29    | 515,74    | 26 967,84         | 0,02506       | 1,31039           | 0,00000      | 0,00000          |
| 21             | 342 09-1061.R00  | Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace  | m2     | 52,29    | 57,80     | 3 022,26          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 22             | 631-50840        | Deska izolační 1000x625 tl. 40 mm požárně odolná   | m2     | 54,00    | 78,25     | 4 225,48          | 0,00120       | 0,06480           | 0,00000      | 0,00000          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>  |        |          |           | <b>40 657,83</b>  |               | <b>4,58364</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>  |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 23             | 611 40-3399.R00  | Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropech  | m2     | 649,00   | 324,56    | 210 638,14        | 0,10712       | 69,52088          | 0,00000      | 0,00000          |
| 24             | 611 42-1331.R00  | Oprava.omítek stropů do 30% plochy - štukových pod vedením restaurátora<br>- včetně vzorkování povrchu<br>- včetně restaurování zdobných prvků | m2     | 483,23   | 760,27    | 367 383,34        | 0,01888       | 9,12338           | 0,00000      | 0,00000          |
| 25             | 612 40-3399.R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou<br>- včetně tenkovrstvé úpravy povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm s patinací                | m2     | 64,90    | 264,98    | 17 197,31         | 0,10712       | 6,95209           | 0,00000      | 0,00000          |



## Položkový rozpočet

|   |   |
|---|---|
| Stavba :  | 0 |
| Objekt :  | 0 |
| <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1</b> |   |
| <b>SO 01 Horní zámek</b>                                  |   |

| P.č.                                       | Číslo položky   | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|--|-----------------|---|----|----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 26   | 602 02-1148.RT2 | Stěrka stěn vyrovnávací minerální ručně tloušťka vrstvy 3 mm  | m2 | 210,00   | 253,42    | 53 218,62           | 0,00410       | 0,86100           | 0,00000      | 0,00000          |
| 27   | 612 42-1615.R00 | Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zařtená  | m2 | 50,89    | 225,86    | 11 493,85           | 0,03921       | 1,99540           | 0,00000      | 0,00000          |
| 28   | 612 42-1637.R00 | Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková  | m2 | 74,13    | 457,94    | 33 946,94           | 0,04766       | 3,53304           | 0,00000      | 0,00000          |
| 29   | 612 10-0032.RA0 | Oprava omítek stěn vápenocem, štukových oprava ze 30 %, pod vedením restaurátora<br>- včetně restaurování zdobných prvků<br>- včetně tenkovrstvé úpravy povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm s patinací            | m2 | 1 907,71 | 760,27    | 1 450 367,05        | 0,01716       | 32,73630          | -0,01000     | -19,07710        |
| 30   | 612 45-1121.R00 | Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká  | m2 | 116,29   | 440,15    | 51 185,51           | 0,04558       | 5,30050           | 0,00000      | 0,00000          |
| 31   | 61-01.R00       | Oprava štukových kleneb pod dohledem restaurátora   | m2 | 69,26    | 510,40    | 35 350,36           | 0,04300       | 2,97818           | 0,00000      | 0,00000          |
| 32   | 61-02.R00       | Štuková výzdoba fabionového stropu pod dohledem restaurátora<br>- včetně vzorkování povrchu<br>- včetně restaurování zdobných prvků<br>- včetně tenkovrstvé úpravy povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm s patinací | m2 | 40,30    | 1 027,03  | 41 389,15           | 0,01700       | 0,68510           | 0,00000      | 0,00000          |
| 33   | 61-03.R00       | Štuková výzdoba ostění pod dohledem restaurátora<br>- včetně vzorkování povrchu<br>- včetně restaurování zdobných prvků<br>- včetně tenkovrstvé úpravy povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm s patinací             | m2 | 15,20    | 747,82    | 11 366,82           | 0,17000       | 2,58400           | 0,00000      | 0,00000          |
| 34   | 61-04.R00       | Štukové zrcadlo stropu 2, np<br>- včetně vzorkování povrchu<br>- včetně restaurování zdobných prvků<br>- včetně tenkovrstvé úpravy povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm s patinací                                 | m2 | 18,60    | 1 151,51  | 21 418,16           | 0,17000       | 3,16200           | 0,00000      | 0,00000          |
| 35   | 612 44-1441.R00 | Oprava sádrových omítek stěn do 50 % opr. plochy  | m2 | 18,60    | 457,94    | 8 517,65            | 0,02671       | 0,49681           | 0,00000      | 0,00000          |
| 36   | 602 01-3123.RT3 | Omitka sanační MCO 1 ručně tloušťka vrstvy 30 mm  | m2 | 188,19   | 755,82    | 142 237,77          | 0,04260       | 8,01689           | 0,00000      | 0,00000          |
| 37   | 602 01-3152.RT1 | Omitka štuková sanační ručně tloušťka vrstvy 2 mm   | m2 | 188,19   | 431,26    | 81 159,20           | 0,00300       | 0,56457           | 0,00000      | 0,00000          |
| 38   | 612 42-5931.RT2 | Omitka VPC vnitřního ostění - štuková   | m2 | 45,10    | 481,95    | 21 735,78           | 0,03371       | 1,52032           | 0,00000      | 0,00000          |
| 39   | 619 44-1110.R00 | Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm   | m  | 385,00   | 528,18    | 203 351,15          | 0,01534       | 5,90590           | 0,00000      | 0,00000          |
| 40   | 619 44-1121.R00 | Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce nad 10 cm   | m  | 268,82   | 626,89    | 168 522,00          | 0,02030       | 5,45713           | 0,00000      | 0,00000          |
| 41   | 619 44-2431.R00 | Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky  | m  | 422,27   | 942,55    | 398 009,55          | 0,01534       | 6,47759           | 0,00000      | 0,00000          |
| 42   | 612 40-9991.R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří apod.  | m  | 855,00   | 143,16    | 122 402,83          | 0,00431       | 3,68505           | 0,00000      | 0,00000          |
| 43   | 612 47-1411.R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem  | m2 | 743,90   | 304,11    | 226 224,75          | 0,00635       | 4,72377           | 0,00000      | 0,00000          |
| 44   | 612 45-6212.R00 | Postřik stěn a potažení MC s urovnáním, tl. 8 mm  | m2 | 43,72    | 249,87    | 10 924,11           | 0,02636       | 1,15246           | 0,00000      | 0,00000          |
| 45   | 610 99-1111.R00 | Zakryvání výplní vnitřních otvorů   | m2 | 68,25    | 34,68     | 2 335,87            | 0,00004       | 0,00273           | 0,00000      | 0,00000          |
| <b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b> |                 |   |    |          |           | <b>3 690 375,89</b> |               | <b>177,43508</b>  |              | <b>-19,07710</b> |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 1 |  |
| Objekt : | SO 01 Horní zámek                                  |  |
|          | 0  |  |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ        | celkem (Kč)         | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | dělnímot / MJ | dělnímot celk. (t) |
|----------------|------------------|---|----|-----------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>  |    |           |                  |                     |               |                    |               |                    |
| 46             | 622 42-1143.R00  | Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2   | m2 | 7,17      | 581,54           | 4 169,62            | 0,05258       | 0,37700            | 0,00000       | 0,00000            |
| 47             | 622 45-4511.R00  | Oprava vnějších omítek VPC hladkých do 50 % pod dohledem restaurátora<br>- včetně restaurování zdobných prvků<br>- včetně tenkovrstvé úpravy povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm s patinací | m2 | 743,90    | 1 293,79<br>0,00 | 962 447,41          | 0,05793       | 43,09413           | 0,00000       | 0,00000            |
| 48             | 622 47-1317.R00  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2   | m2 | 743,90    | 247,20           | 183 890,29          | 0,00210       | 1,56219            | 0,00000       | 0,00000            |
| 49             | 622 47-1317.RP3  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších s fungicidní přísadou  | m2 | 743,90    | 40,01            | 29 766,41           | 0,00065       | 0,48354            | 0,00000       | 0,00000            |
| 50             | 713 19-1100.RT9  | Položení ochranné fólie podélných ploch včetně dodávky fólie PE   | m2 | 172,50    | 59,58            | 10 276,69           | 0,00001       | 0,00172            | 0,00000       | 0,00000            |
| 51             | 622 47-1328.RT2  | Nátěr stěn vnějších odstraňovačem graffiti 0,25l/m2   | m2 | 743,90    | 137,83           | 102 528,76          | 0,00030       | 0,22317            | 0,00000       | 0,00000            |
| 52             | 622 90-4112.R00  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2   | m2 | 743,90    | 24,90            | 18 521,32           | 0,00002       | 0,01488            | 0,00000       | 0,00000            |
| 53             | 622 90-4121.R00  | Ruční čištění ocelovým kartáčem   | m2 | 743,90    | 40,90            | 30 427,89           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>   |    |           |                  | <b>1 342 028,40</b> |               | <b>45,75662</b>    |               | <b>0,00000</b>     |
| <b>Díl: 63</b> |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>   |    |           |                  |                     |               |                    |               |                    |
| 54             | 631 31-2141.R00  | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách   | m3 | 4,56      | 2 447,97         | 11 162,73           | 2,50000       | 11,40000           | 0,00000       | 0,00000            |
| 55             | 632 48-1112.R00  | Vložka z rabcového pleťva s pozink. povrchem  | m2 | 240,12    | 29,79            | 7 152,74            | 0,00059       | 0,14167            | 0,00000       | 0,00000            |
| 56             | 631 34-3521.R00  | Mazanina z betonu keramzitového C -/7,5 tl. 10 cm náhrada násypu  | m3 | 27,00     | 2 706,72         | 73 081,57           | 1,07767       | 29,09709           | 0,00000       | 0,00000            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |    |           |                  | <b>91 397,04</b>    |               | <b>40,63876</b>    |               | <b>0,00000</b>     |
| <b>Díl: 94</b> |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>   |    |           |                  |                     |               |                    |               |                    |
| 57             | 941 94-1041.R00  | Lešení a stavební výtahy  | m2 | 929,76    | 40,90            | 38 030,16           | 0,01838       | 17,08899           | 0,00000       | 0,00000            |
| 58             | 941 94-1291.R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m   | m2 | 14 876,00 | 32,01            | 476 198,61          | 0,00097       | 14,42972           | 0,00000       | 0,00000            |
| 59             | 941 95-4131.R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041  | m2 | 929,76    | 111,59           | 103 756,20          | 0,02190       | 20,36174           | 0,00000       | 0,00000            |
| 60             | 941 95-4191.R00  | Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m   | m2 | 3 719,00  | 33,35            | 124 010,06          | 0,00220       | 8,18180            | 0,00000       | 0,00000            |
| 61             | 944 94-4011.R00  | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2  | m2 | 929,76    | 7,54             | 7 010,78            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 62             | 944 94-4031.R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken   | m2 | 14 876,16 | 6,62             | 98 415,44           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 63             | 941 95-5002.R00  | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011   | m2 | 950,00    | 96,92            | 92 076,66           | 0,00158       | 1,50100            | 0,00000       | 0,00000            |
| 64             | 941 94-1841.R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m  | m2 | 929,76    | 25,79            | 23 975,54           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 65             | 941 95-4831.R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m  | m2 | 929,76    | 53,35            | 49 604,56           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 66             | 944 94-4081.R00  | Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m  | m2 | 929,76    | 4,48             | 4 166,78            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>  |    |           |                  | <b>1 017 244,77</b> |               | <b>61,56325</b>    |               | <b>0,00000</b>     |
| <b>Díl: 95</b> |                  | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>   |    |           |                  |                     |               |                    |               |                    |
| 67             | 952 90-1111.R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  | m2 | 932,15    | 51,13            | 47 659,90           | 0,00004       | 0,03729            | 0,00000       | 0,00000            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>  |    |           |                  | <b>47 659,90</b>    |               | <b>0,03729</b>     |               | <b>0,00000</b>     |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>   |    |           |                  |                     |               |                    |               |                    |
| 68             | 962 03-1132.R00  | Bourání příček cihelných tl. 10 cm  | m2 | 77,10     | 66,69            | 5 141,80            | 0,00067       | 0,05166            | -0,13100      | -10,10010          |
| 69             | 962 03-1133.R00  | Bourání příček cihelných tl. 15 cm  | m2 | 32,53     | 81,36            | 2 646,70            | 0,00067       | 0,02180            | -0,26100      | -8,49033           |



**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1 |  |
| Objekt : | SO 01 Horní zámek                                  |  |
|          | 0  |  |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | dělmot / MJ | dělmot celk. (t) |
|------|-----------------|--|--------|----------|-----------|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|
| 70   | 962 03-2231.R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                  | m3     | 28,71    | 452,60    | 12 994,23   | 0,00128       | 0,03675            | -1,80000    | -51,67800        |
| 71   | 965 04-2141.R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2                         | m3     | 13,57    | 1 597,45  | 21 677,37   | 0,00000       | 0,00000            | -2,20000    | -29,85400        |
| 72   | 965 04-2231.R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2                     | m3     | 4,56     | 1 484,07  | 6 767,38    | 0,00000       | 0,00000            | -2,20000    | -10,03200        |
| 73   | 965 10-0032.RAB | Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka přes 10 mm | m2     | 147,17   | 93,19     | 13 714,50   | 0,00000       | 0,00000            | -0,06500    | -9,56605         |
| 74   | 965 08-2923.R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2                        | m3     | 91,50    | 205,41    | 18 794,58   | 0,00000       | 0,00000            | -1,40000    | -128,10000       |
| 75   | 964 06-1331.R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2                      | kus    | 70,00    | 239,19    | 16 743,64   | 0,00162       | 0,11340            | -0,04800    | -3,36000         |
| 76   | 966 03-1313.R00 | Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm                       | m      | 77,20    | 80,92     | 6 246,81    | 0,00000       | 0,00000            | -0,08200    | -6,33040         |
| 77   | 966 03-1314.R00 | Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm                      | m      | 10,25    | 156,50    | 1 604,74    | 0,00000       | 0,00000            | -0,11000    | -1,12794         |
| 78   | 967 03-1142.R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                               | m2     | 6,88     | 114,26    | 786,12      | 0,00000       | 0,00000            | -0,05900    | -0,40592         |
| 79   | 968 07-2455.R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                        | m2     | 45,51    | 204,52    | 9 307,52    | 0,00117       | 0,05325            | -0,07600    | -3,45876         |
| 80   | 971 03-5641.R00 | Vybourání otvor. zeď cihel, pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC                    | m3     | 2,00     | 823,84    | 1 647,69    | 0,00182       | 0,00364            | -1,95000    | -3,90000         |
| 81   | 971 03-5661.R00 | Vybourání otvor. zeď cihel, pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC                    | m3     | 2,00     | 962,56    | 1 925,12    | 0,00182       | 0,00364            | -1,95000    | -3,90000         |
| 82   | 974 03-1267.R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm                           | m      | 18,00    | 91,59     | 1 648,58    | 0,00049       | 0,00882            | -0,08100    | -1,45800         |
| 83   | 978 01-1191.R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%                     | m2     | 74,13    | 53,80     | 3 987,94    | 0,00000       | 0,00000            | -0,05000    | -3,70650         |
| 84   | 978 01-2191.R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %                      | m2     | 409,73   | 75,14     | 30 786,35   | 0,00000       | 0,00000            | -0,05000    | -20,48670        |
| 85   | 978 01-3191.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                      | m2     | 1 907,71 | 42,24     | 80 575,95   | 0,00000       | 0,00000            | -0,04600    | -87,75466        |
| 86   | 978 01-5251.R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 40 %                     | m2     | 743,90   | 12,98     | 9 657,55    | 0,00000       | 0,00000            | -0,02300    | -17,10970        |
| 87   | 978 05-9531.R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                               | m2     | 220,53   | 49,65     | 10 949,96   | 0,00000       | 0,00000            | -0,06800    | -14,99604        |
| 88   | 725 11-0811.R00 | Demontáž klozetů splachovacích   | soubor | 8,00     | 120,04    | 960,34      | 0,00000       | 0,00000            | -0,01933    | -0,15464         |
| 89   | 725 21-0821.R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                               | soubor | 8,00     | 78,69     | 629,55      | 0,00000       | 0,00000            | -0,01946    | -0,15568         |
| 90   | 725 22-0832.R00 | Demontáž van litinových volných  | soubor | 3,00     | 87,14     | 261,42      | 0,00000       | 0,00000            | -0,09510    | -0,28530         |
| 91   | 725 82-0801.R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                     | soubor | 12,00    | 47,57     | 570,87      | 0,00000       | 0,00000            | -0,00156    | -0,01872         |
| 92   | 762 21-2811.R00 | Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1,5 m                          | m      | 71,57    | 106,70    | 7 636,81    | 0,00000       | 0,00000            | -0,30000    | -21,47100        |
| 93   | 762 33-1811.R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2                         | m      | 128,00   | 24,01     | 3 073,08    | 0,00000       | 0,00000            | -0,00800    | -1,02400         |
| 94   | 762 33-1923.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl 8 m                     | m      | 77,20    | 63,13     | 4 873,88    | 0,00000       | 0,00000            | -0,00016    | -0,01235         |
| 95   | 762 34-2812.R00 | Demontáž latování střech, rozteč latů do 50 cm                         | m2     | 212,86   | 10,85     | 2 309,20    | 0,00000       | 0,00000            | -0,00500    | -1,06432         |
| 96   | 762 52-2811.R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm                        | m2     | 389,02   | 42,68     | 16 604,00   | 0,00000       | 0,00000            | -0,01800    | -7,00236         |
| 97   | 762 81-1811.R00 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm                         | m2     | 882,12   | 17,43     | 15 373,87   | 0,00000       | 0,00000            | -0,01400    | -12,34968        |
| 98   | 762 81-1914.R00 | Vyřiznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2                      | m2     | 19,06    | 180,51    | 3 440,47    | 0,00000       | 0,00000            | -0,00016    | -0,00305         |
| 99   | 766 90-0020.RAC | Demontáž obložení podhledů SDK vč. roštu                               | m2     | 54,00    | 91,77     | 4 955,33    | 0,00000       | 0,00000            | -0,03265    | -1,76310         |
| 100  | 764 31-1831.R00 | Demontáž klempířských prvků  | m2     | 138,79   | 24,45     | 3 393,83    | 0,00000       | 0,00000            | -0,00732    | -1,01594         |
| 101  | 775 51-9010.RAC | Demontáž podlah vlysových lepených                                     | m2     | 111,21   | 44,25     | 4 920,66    | 0,00000       | 0,00000            | -0,02500    | -2,78025         |
| 102  | 775 52-9010.RAC | Demontáž podlah vlysových přibíjených                                  | m2     | 111,21   | 48,16     | 5 355,77    | 0,00000       | 0,00000            | -0,02000    | -2,22420         |
| 103  | 776 20-0820.RT1 | Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch nad 10 m2   | m      | 71,57    | 22,67     | 1 622,82    | 0,00000       | 0,00000            | -0,00050    | -0,03579         |

**Položkový rozpočet**

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 1 | 0 |
| Objekt : | SO 01 Horní zámek                                  |   |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství              | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demihmot / MJ | demihmot celk.(t) |
|----------|------------------|---|-----|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 104      | 776 20-0830.R00  | Odstranění hran schodišťových stupňů                          | m   | 79,53                 | 8,71      | 693,02            | 0,00000       | 0,00000           | -0,00030      | -0,02386          |
| 105      | 776 51-1820.R00  | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou                    | m2  | 462,93                | 56,02     | 25 933,15         | 0,00000       | 0,00000           | -0,00100      | -0,46293          |
| 106      | 765 31-1810.R00  | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti                   | m2  | 38,00                 | 42,68     | 1 621,90          | 0,00000       | 0,00000           | -0,06700      | -2,54600          |
| 107      | 765 79-9301.R00  | Demontáž podstřešní fólie                                     | m2  | 212,86                | 13,34     | 2 839,18          | 0,00000       | 0,00000           | -0,00018      | -0,03832          |
| 108      | 968 06-1125.R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                | kus | 12,00                 | 7,47      | 89,63             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 109      | 968 06-1113.R00  | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2             | kus | 30,00                 | 8,96      | 268,89            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 110      | 968 06-2456.R00  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2             | m2  | 30,00                 | 120,93    | 3 627,94          | 0,00100       | 0,03000           | -0,06700      | -2,01000          |
| 111      | 764 36-2812.R00  | Demontáž střešního okna, hladká krytina, nad 45°              | kus | 2,00                  | 65,36     | 130,71            | 0,00000       | 0,00000           | -0,02008      | -0,04016          |
| 112      | 767 13-2812.R00  | Demontáž přístřešku svařovaného                               | m2  | 8,50                  | 194,29    | 1 651,47          | 0,00000       | 0,00000           | -0,01800      | -0,15300          |
| 113      | 974 10-0020.RAD  | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm                     | m   | 350,00                | 72,20     | 25 271,06         | 0,00049       | 0,17150           | -0,01800      | -6,30000          |
| 114      | 974 10-0030.RAD  | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm                     | m   | 100,00                | 135,51    | 13 551,41         | 0,00049       | 0,04900           | -0,04000      | -4,00000          |
| 115      | 974 20-0030.RAD  | Vysekání rýh v podlahách z betonu, 15 x 15 cm                 | m   | 60,00                 | 337,18    | 20 231,08         | 0,00049       | 0,02940           | -0,04900      | -2,94000          |
| 116      | 735 11-1810.R00  | Demontáž těles otopných litinových článkových                 | m2  | 66,00                 | 17,78     | 1 173,74          | 0,00000       | 0,00000           | -0,02380      | -1,57080          |
| 117      | 979 01-1321.R00  | Montáž a demontáž shozu za 2.NP                               | kus | 1,00                  | 1 067,04  | 1 067,04          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 118      | 979 01-1329.R00  | Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží             | kus | 1,00                  | 924,77    | 924,77            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 119      | 979 01-1331.R00  | Pronájem shozu (za metr)                                      | den | 360,00                | 31,12     | 11 203,92         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 120      | 979 01-1111.R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP             | t   | 474,00                | 75,58     | 35 825,87         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 121      | 979 08-1111.R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                  | t   | 474,40                | 65,80     | 31 215,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 122      | 979 08-1121.R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                        | t   | 4 740,00              | 6,58      | 31 189,58         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 123      | 979 08-2111.R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                        | t   | 474,40                | 57,80     | 27 419,37         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 124      | 979 08-2121.R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m             | t   | 2 844,00              | 7,11      | 20 231,08         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 125      | 979 08-7213.R00  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky             | t   | 474,00                | 111,15    | 52 685,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 126      | 979 99-0102.R00  | Poplatek za skládku suti                                      | t   | 474,00                | 530,85    | 251 624,04        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                  |     |                       |           | <b>894 056,27</b> |               | <b>0,57285</b>    |               | <b>-487,26054</b> |
| Díl: 99  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                |     |                       |           |                   |               |                   |               |                   |
| 127      | 998 00-9101.R00  | Přesun hmot lešení samostatně budovaného                      | t   | 61,56                 | 57,80     | 3 558,04          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 128      | 999 28-1108.R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                 | t   | 1 136,90              | 87,14     | 99 071,29         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                             |     |                       |           | <b>102 629,33</b> |               | <b>0,00000</b>    |               | <b>0,00000</b>    |
| Díl: 711 |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                                     |     |                       |           |                   |               |                   |               |                   |
| 129      | 711 21-2000.R00  | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr                    | m2  | 300,74                | 8,89      | 2 674,18          | 0,00021       | 0,06316           | 0,00000       | 0,00000           |
| 130      | 711 21-2001.R00  | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou                            | m2  | 247,51                | 267,47    | 66 201,84         | 0,00126       | 0,31196           | 0,00000       | 0,00000           |
|          |                  | <small>126,4+121,11</small>                                   |     | <small>247,51</small> |           |                   |               |                   |               |                   |
| 131      | 711 21-0020.RAE  | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti tlakové vodě svislá | m2  | 53,23                 | 377,73    | 20 106,68         | 0,00483       | 0,25710           | 0,00000       | 0,00000           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                 |     |                       |           | <b>88 982,70</b>  |               | <b>0,63212</b>    |               | <b>0,00000</b>    |
| Díl: 713 |                  | <b>Izolace tepelné</b>  |     |                       |           |                   |               |                   |               |                   |
| 132      | 713 11-1131.R00  | Náhrada násypu ve stropěch                                    | m2  | 98,28                 | 59,58     | 5 855,17          | 0,00053       | 0,05209           | 0,00000       | 0,00000           |
| 133      | 631-50860.3      | Pás izolační tl.120mm 2x minerální náhrada násypu             | m2  | 100,00                | 469,50    | 46 949,76         | 0,00144       | 0,14400           | 0,00000       | 0,00000           |



**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1 |  |
| Objekt : | SO 01 Horní zámek                                  |  |
|          | 0  |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhnot / MJ | demhnot celk.(t) |
|------|------------------|---|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 134  | 765 79-9310.RN   | Montáž fólie difúzní pojistná hydroizolace                                    | m2     | 49,14    | 49,80     | 2 446,94         | 0,00155       | 0,07617           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>  |        |          |           | <b>55 251,86</b> |               | <b>0,27226</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| Díl: | 721              | Vnitřní kanalizace  |        |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 135  | 721 17-6102.R00  | Potrubi HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm   | m      | 8,00     | 234,75    | 1 877,99         | 0,00038       | 0,00304           | 0,00000      | 0,00000          |
| 136  | 721 17-6103.R00  | Potrubi HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm   | m      | 11,00    | 256,98    | 2 826,77         | 0,00047       | 0,00517           | 0,00000      | 0,00000          |
| 137  | 721 17-6104.R00  | Potrubi HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm   | m      | 9,00     | 313,89    | 2 824,99         | 0,00070       | 0,00630           | 0,00000      | 0,00000          |
| 138  | 721 17-6105.R00  | Potrubi HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm  | m      | 45,00    | 380,58    | 17 125,99        | 0,00152       | 0,06840           | 0,00000      | 0,00000          |
| 139  | 721 17-6232.R00  | Potrubi KG svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 3,2mm                            | m      | 10,00    | 241,86    | 2 418,62         | 0,00183       | 0,01830           | 0,00000      | 0,00000          |
| 140  | 721 17-6233.R00  | Potrubi KG svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,2mm                            | m      | 11,00    | 276,54    | 3 041,95         | 0,00204       | 0,02244           | 0,00000      | 0,00000          |
| 141  | 722 18-2004.RT   | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzavěr | m      | 8,00     | 13,34     | 106,70           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 142  | 722 18-2006.R00  | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80                               | m      | 20,00    | 15,12     | 302,33           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 143  | 722 18-2008.R00  | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110                              | m      | 45,00    | 17,78     | 800,28           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 144  | 283-77114.9      | Izolace potrubí 42x6 mm šedočerná   | m      | 8,00     | 13,34     | 106,70           | 0,00010       | 0,00080           | 0,00000      | 0,00000          |
| 145  | 283-77118.1      | Izolace potrubí 62x9 mm šedočerná   | m      | 11,00    | 24,90     | 273,87           | 0,00014       | 0,00154           | 0,00000      | 0,00000          |
| 146  | 283-77119.5      | Izolace potrubí 78x9 mm šedočerná   | m      | 9,00     | 30,23     | 272,10           | 0,00018       | 0,00162           | 0,00000      | 0,00000          |
| 147  | 283-77127.5      | Izolace potrubí 110x13 mm šedočerná   | m      | 45,00    | 80,03     | 3 601,26         | 0,00037       | 0,01665           | 0,00000      | 0,00000          |
| 148  | 286-97321        | Objímka s kluznou gumou DN 40   | kus    | 16,00    | 22,23     | 355,68           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 149  | 286-97322.A      | Objímka s kluznou gumou d 50 mm DN 50   | kus    | 22,00    | 31,12     | 684,68           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 150  | 286-97323.A      | Objímka s kluznou gumou d 75 mm DN 70   | kus    | 12,00    | 35,57     | 426,82           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 151  | 286-97324.A      | Objímka s kluznou gumou d 110 mm DN 100                                       | kus    | 41,00    | 53,35     | 2 187,43         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 152  | 286-97309.A      | Objímka pevná dvošroubová d102 - 116 mm DN 100                                | kus    | 8,00     | 62,24     | 497,95           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 153  | 286-97310.A      | Objímka pevná dvošroubová d121 - 127 mm DN 125                                | kus    | 9,00     | 71,14     | 640,22           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 154  | 721 27-3150.RT1  | Hlavice ventilační přívětrávací plovákové ventil DN 50/70/100                 | kus    | 4,00     | 799,39    | 3 197,56         | 0,00049       | 0,00196           | 0,00000      | 0,00000          |
| 155  | 721 27-3145.RM1  | Hlavice ventilační z PVC DN 100/930   | kus    | 2,00     | 1 191,53  | 2 383,06         | 0,00013       | 0,00026           | 0,00000      | 0,00000          |
| 156  | 721 22-3460.RT2  | Vpusť podlahová se zápch. uzávěr. DN50xDN110, 3x zpětná klapka                | kus    | 1,00     | 1 547,21  | 1 547,21         | 0,00288       | 0,00288           | 0,00000      | 0,00000          |
| 157  | 426-10390        | Čerpadlo kalové s plovákovým spínačem dle specifikace                         | kus    | 1,00     | 12 804,48 | 12 804,48        | 0,02900       | 0,02900           | 0,00000      | 0,00000          |
| 158  | 722 23-5114.R00  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32  | kus    | 1,00     | 472,17    | 472,17           | 0,00052       | 0,00052           | 0,00000      | 0,00000          |
| 159  | 722 17-2314.R00  | Potrubi z PPR D 40/5,5 mm   | m      | 5,00     | 327,23    | 1 636,13         | 0,00563       | 0,02815           | 0,00000      | 0,00000          |
| 160  | KAN 01           | Montážní materiál, tvarovky   | soubor | 1,00     | 1 778,40  | 1 778,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 161  | KAN 02           | Zednické přípomoci - drážky, průrazy, zához                                   | soubor | 1,00     | 5 779,80  | 5 779,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 162  | 713 57-1114.RT1  | Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 90 mm                            | kus    | 5,00     | 1 244,88  | 6 224,40         | 0,00005       | 0,00025           | 0,00000      | 0,00000          |
| 163  | 721 29-0111.R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                      | m      | 94,00    | 14,23     | 1 337,36         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 164  | 998 72-1203.R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                             | %      | 1 080,34 | 0,89      | 960,64           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| Díl: | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>   |        |          |           | <b>78 493,54</b> |               | <b>0,20728</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
|      |                  | <b>Vnitřní vodovod</b>  |        |          |           |                  |               |                   |              |                  |

**Položkový rozpočet**

Stavba : Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1  
 Objekt : SO 01 Horní zámek

0

| P.č. | Číslo položky   | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demihmot / MJ | demihmot celk. (t) |
|------|-----------------|--|-----|----------|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 165  | 722 17-2311.R00 | Potrubi z PPR studená, D 20/2,8 mm                     | m   | 21,00    | 189,40    | 3 977,39    | 0,00398       | 0,08358            | 0,00000       | 0,00000            |
|      |                 |  |     | 21,00    |           |             |               |                    |               |                    |
| 166  | 722 17-2312.R00 | Potrubi z PPR studená, D 25/3,5 mm                     | m   | 28,00    | 230,30    | 6 448,48    | 0,00518       | 0,14504            | 0,00000       | 0,00000            |
|      |                 |  |     | 28,00    |           |             |               |                    |               |                    |
| 167  | 722 17-2313.R00 | Potrubi z PPR studená, D 32/4,4 mm                     | m   | 38,00    | 272,98    | 10 373,41   | 0,00535       | 0,20330            | 0,00000       | 0,00000            |
|      |                 |  |     | 38,00    |           |             |               |                    |               |                    |
| 168  | 722 17-2314.R00 | Potrubi z PPR studená, D 40/5,5 mm                     | m   | 4,00     | 327,23    | 1 308,90    | 0,00563       | 0,02252            | 0,00000       | 0,00000            |
| 169  | 722 17-2315.R00 | Potrubi z PPR studená, D 50/6,9 mm                     | m   | 8,00     | 417,03    | 3 336,28    | 0,00594       | 0,04752            | 0,00000       | 0,00000            |
| 170  | 722 17-2316.R00 | Potrubi z PPR studená, D 63/8,6 mm                     | m   | 8,00     | 530,85    | 4 246,82    | 0,00654       | 0,05232            | 0,00000       | 0,00000            |
| 171  | 722 17-2331.R00 | Potrubi z PPR teplá, D 20/3,4 mm                       | m   | 21,00    | 193,85    | 4 070,76    | 0,00401       | 0,08421            | 0,00000       | 0,00000            |
| 172  | 722 17-2332.R00 | Potrubi z PPR teplá, D 25/4,2 mm                       | m   | 28,00    | 236,53    | 6 622,76    | 0,00522       | 0,14616            | 0,00000       | 0,00000            |
| 173  | 722 17-2333.R00 | Potrubi z PPR teplá, D 32/5,4 mm                       | m   | 2,00     | 280,10    | 560,20      | 0,00541       | 0,01082            | 0,00000       | 0,00000            |
| 174  | 722 17-2334.R00 | Potrubi z PPR teplá, D 40/6,7 mm                       | m   | 4,00     | 338,79    | 1 355,14    | 0,00573       | 0,02292            | 0,00000       | 0,00000            |
| 175  | 722 13-0233.R00 | Potrubi z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 25     | m   | 1,00     | 359,24    | 359,24      | 0,01598       | 0,01598            | 0,00000       | 0,00000            |
| 176  | 722 13-0234.R00 | Potrubi z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 32     | m   | 10,00    | 413,48    | 4 134,78    | 0,01384       | 0,13840            | 0,00000       | 0,00000            |
| 177  | 722 13-0235.R00 | Potrubi z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 40     | m   | 2,00     | 486,39    | 972,78      | 0,01611       | 0,03222            | 0,00000       | 0,00000            |
| 178  | 722 18-1212.RT8 | izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm  | m   | 42,00    | 26,68     | 1 120,39    | 0,00003       | 0,00126            | 0,00000       | 0,00000            |
| 179  | 722 18-1212.RT8 | izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm  | m   | 28,00    | 29,34     | 821,62      | 0,00006       | 0,00168            | 0,00000       | 0,00000            |
| 180  | 722 18-1212.RU  | izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm  | m   | 38,00    | 30,23     | 1 148,85    | 0,00005       | 0,00190            | 0,00000       | 0,00000            |
| 181  | 722 18-1212.RU  | izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm  | m   | 4,00     | 34,68     | 138,72      | 0,00011       | 0,00044            | 0,00000       | 0,00000            |
| 182  | 722 18-1212.RU  | izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 52 mm  | m   | 8,00     | 40,01     | 320,11      | 0,00012       | 0,00096            | 0,00000       | 0,00000            |
| 183  | 722 18-1212.RU  | izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 65 mm  | m   | 8,00     | 44,46     | 355,68      | 0,00019       | 0,00152            | 0,00000       | 0,00000            |
| 184  | 722 18-1213.RT8 | izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m   | 21,00    | 33,79     | 709,58      | 0,00006       | 0,00126            | 0,00000       | 0,00000            |
| 185  | 722 18-1214.RT8 | izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m   | 7,00     | 46,24     | 323,67      | 0,00007       | 0,00049            | 0,00000       | 0,00000            |
| 186  | 722 18-2004.R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40        | m   | 6,00     | 13,34     | 80,03       | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 187  | 631-54532       | Pouzdro potrubní izolační 34/30 mm                     | m   | 2,00     | 65,80     | 131,60      | 0,00032       | 0,00064            | 0,00000       | 0,00000            |
| 188  | 631-54573       | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm                     | m   | 4,00     | 81,81     | 327,23      | 0,00072       | 0,00288            | 0,00000       | 0,00000            |
| 189  | 286-54692       | Objímka 20 - 25 mm PPR                                 | kus | 104,00   | 26,68     | 2 774,30    | 0,00006       | 0,00624            | 0,00000       | 0,00000            |
| 190  | 286-54694       | Objímka kovová s podepřením potrubí                    | kus | 127,00   | 35,57     | 4 517,14    | 0,00009       | 0,01143            | 0,00000       | 0,00000            |
| 191  | 734 23-5131.R00 | Kohout kulový s vypouštěním R250DS DN 15               | kus | 2,00     | 241,86    | 483,72      | 0,00026       | 0,00052            | 0,00000       | 0,00000            |
| 192  | 734 23-5132.R00 | Kohout kulový s vypouštěním R250DS DN 20               | kus | 8,00     | 313,89    | 2 511,10    | 0,00039       | 0,00312            | 0,00000       | 0,00000            |
| 193  | 734 23-5133.R00 | Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 25              | kus | 1,00     | 423,26    | 423,26      | 0,00057       | 0,00057            | 0,00000       | 0,00000            |
| 194  | 722 23-7124.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 32               | kus | 4,00     | 472,17    | 1 888,66    | 0,00068       | 0,00272            | 0,00000       | 0,00000            |
|      |                 |  |     | 4,00     |           |             |               |                    |               |                    |
| 195  | 722 23-7125.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 40               | kus | 2,00     | 684,68    | 1 369,37    | 0,00104       | 0,00208            | 0,00000       | 0,00000            |
| 196  | 722 23-7126.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 50               | kus | 1,00     | 1 022,58  | 1 022,58    | 0,00163       | 0,00163            | 0,00000       | 0,00000            |



**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 01 Horní zámek</b>                                  |   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demihmot / MJ | demihmot celk. (t) |
|-----------------|------------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 197             | 722 22-1122.R00  | Kohout kulový zahradní, DN15 x DN20   | kus    | 1,00     | 222,30    | 222,30            | 0,00019       | 0,00019            | 0,00000       | 0,00000            |
| 198             | 722 23-7661.R00  | Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 15  | kus    | 3,00     | 151,16    | 453,49            | 0,00015       | 0,00045            | 0,00000       | 0,00000            |
|                 |                  | 1+2   |        | 3,00     |           |                   |               |                    |               |                    |
| 199             | 722 25-4211.RT2  | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP průměr 25/30, stálovtvář hadice | kus    | 2,00     | 6 882,41  | 13 764,82         | 0,03000       | 0,06000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 200             | 734 23-5134.R00  | Kohout kulový s vypouštěním R250DS DN 32                                    | kus    | 1,00     | 472,17    | 472,17            | 0,00080       | 0,00080            | 0,00000       | 0,00000            |
| 201             | 734 23-5132.R00  | Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 20                                   | kus    | 2,00     | 235,64    | 471,28            | 0,00039       | 0,00078            | 0,00000       | 0,00000            |
| 202             | 722 23-7121.R00  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 15                                   | kus    | 4,00     | 161,83    | 647,34            | 0,00018       | 0,00072            | 0,00000       | 0,00000            |
| 203             | 953 94-1611.R00  | Osazení konzol pod stropem pro zavěšení potrubí                             | kus    | 66,00    | 75,58     | 4 988,41          | 0,00477       | 0,31482            | 0,00000       | 0,00000            |
| 204             | 732 33-1212.R00  | Nádobý expanzní tlak.membránová do 300 l                                    | soubor | 1,00     | 8 723,05  | 8 723,05          | 0,32460       | 0,32460            | 0,00000       | 0,00000            |
| 205             | 732 31-2124.R00  | Nádrž na požární vodu k čerpadlu-obsah 1100 l dle specifikace               | soubor | 1,00     | 13 338,00 | 13 338,00         | 1,13402       | 1,13402            | 0,00000       | 0,00000            |
| 206             | 422-41612        | Ventil plovákový DN 40  | kus    | 2,00     | 1 360,48  | 2 720,95          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 207             | 426-10269.A      | Čerpadlo pro požární vodu dle specifikace                                   | kus    | 1,00     | 32 011,20 | 32 011,20         | 0,09700       | 0,09700            | 0,00000       | 0,00000            |
| 208             | 734 24-5422.R00  | Klapka zpětná, DN 20  | kus    | 1,00     | 151,16    | 151,16            | 0,00023       | 0,00023            | 0,00000       | 0,00000            |
| 209             | 725 53-6226.R00  | Ohrřivač elek. zásobníkový závěsný 152                                      | soubor | 1,00     | 9 914,58  | 9 914,58          | 0,06982       | 0,06982            | 0,00000       | 0,00000            |
| 210             | 541-32200.91     | Ohrřivač vody el. zásobníkový 15 l dle specifikace                          | kus    | 2,00     | 3 414,53  | 6 829,06          | 0,01500       | 0,03000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 211             | VV 01            | Drobný nespecifikovaný materiál   | soubor | 1,00     | 4 446,00  | 4 446,00          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 212             | 713 57-1111.RT1  | Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm                          | kus    | 23,00    | 1 244,88  | 28 632,24         | 0,00005       | 0,00115            | 0,00000       | 0,00000            |
| 213             | 426-11100        | Čerpadlo ponorné do studny Qmin 1,16l/s vč. přípojovací armatury            | kus    | 1,00     | 30 321,72 | 30 321,72         | 0,04300       | 0,04300            | 0,00000       | 0,00000            |
| 214             | VV 02            | Stavební přípomoci  | soubor | 1,00     | 6 669,00  | 6 669,00          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 215             | 722 28-0106.R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32                                   | m      | 149,00   | 7,11      | 1 059,93          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 216             | 722 28-0107.R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40                                   | m      | 10,00    | 7,11      | 71,14             | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 217             | 722 28-0108.R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50                                   | m      | 8,00     | 7,11      | 56,91             | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 218             | 722 28-0109.R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65                                   | m      | 8,00     | 8,89      | 71,14             | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 219             | 722 29-0234.R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                 | m      | 175,00   | 7,11      | 1 244,88          | 0,00001       | 0,00175            | 0,00000       | 0,00000            |
| 220             | 998 72-2203.R00  | Presun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                              | %      | 3 345,54 | 0,44      | 1 487,43          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>  |        |          |           | <b>237 002,72</b> |               | <b>3,12566</b>     |               | <b>0,00000</b>     |
| <b>Díl: 725</b> |                  | <b>Zařizovací předměty dle specifikace</b>                                  |        |          |           |                   |               |                    |               |                    |
| 221             | 725 01-4171.R00  | Klozet závěsný + sedátko, bílý  | soubor | 4,00     | 2 623,14  | 10 492,56         | 0,02134       | 0,08536            | 0,00000       | 0,00000            |
| 222             | 725 01-4141.R00  | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý  | soubor | 1,00     | 3 734,64  | 3 734,64          | 0,01889       | 0,01889            | 0,00000       | 0,00000            |
| 223             | 725 01-7134.R00  | Umyvadlo nábytkové bílé   | soubor | 5,00     | 4 623,84  | 23 119,20         | 0,01501       | 0,07505            | 0,00000       | 0,00000            |
| 224             | 725 01-7151.R00  | Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé                                       | soubor | 1,00     | 2 489,76  | 2 489,76          | 0,01751       | 0,01751            | 0,00000       | 0,00000            |
| 225             | 725 01-7331.R00  | Umyvadlo na šrouby 45 x 37 cm, bílé   | soubor | 1,00     | 933,66    | 933,66            | 0,00900       | 0,00900            | 0,00000       | 0,00000            |
| 226             | 725 01-9101.R00  | Výlevka s plastovou mířkou  | soubor | 2,00     | 4 579,38  | 9 158,76          | 0,01444       | 0,02888            | 0,00000       | 0,00000            |
| 227             | 725 01-6125.R00  | Urinal odsávací ovládaní autom, bílý  | soubor | 3,00     | 6 749,03  | 20 247,08         | 0,02038       | 0,06114            | 0,00000       | 0,00000            |
| 228             | 725 82-3121.RT1  | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvoru odpad standardní               | kus    | 7,00     | 978,12    | 6 846,84          | 0,00085       | 0,00595            | 0,00000       | 0,00000            |



## Položkový rozpočet

|   |   |
|---|---|
| Stavba :  | 0 |
| Objekt :  |   |
| <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1</b> |   |
| <b>SO 01 Horní zámek</b>                                  |   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demhmot / MJ | demhmot celk. (t) |
|-----------------|------------------|---|--------|----------|-----------|------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 229             | 725 82-9201.RT1  | Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie            | kus    | 2,00     | 106,70    | 213,41           | 0,00172       | 0,00344            | 0,00000      | 0,00000           |
| 230             | 725 81-0402.R00  | Ventil G 1/2 pro připojení baterii, WC a pisoárů  | soubor | 22,00    | 133,38    | 2 934,36         | 0,00017       | 0,00374            | 0,00000      | 0,00000           |
| 231             | 725 86-0182.RT1  | Sifon pračkový DN 40/50 podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2"                         | kus    | 2,00     | 692,69    | 1 385,37         | 0,00073       | 0,00146            | 0,00000      | 0,00000           |
| 232             | 725 86-0253.R00  | Sifon umyvadlový hranatý chromovaný   | kus    | 5,00     | 301,44    | 1 507,19         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 233             | 725 86-0212.RT1  | Sifon umyvadlový pod omítku výjimatelná vložka, přípoj DN 40,50                           | kus    | 1,00     | 222,30    | 222,30           | 0,00022       | 0,00022            | 0,00000      | 0,00000           |
| 234             | 725 86-0201.RT1  | Sifon dřezový 6/4", přípoj myčka, pračka zpětná klapka, DN 40, 50, kulový kloub na odtoku | kus    | 2,00     | 634,00    | 1 268,00         | 0,00026       | 0,00052            | 0,00000      | 0,00000           |
| 235             | 725 86-0168.RT1  | Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 40,50 odsávácí s nastavitelným sklonem odtoku           | kus    | 3,00     | 685,57    | 2 056,72         | 0,00018       | 0,00054            | 0,00000      | 0,00000           |
| 236             | 554-40411        | Madlo nerez dvojité sklopné 813 mm  | kus    | 1,00     | 1 956,24  | 1 956,24         | 0,00220       | 0,00220            | 0,00000      | 0,00000           |
| 237             | 554-40401        | Madlo nerez dvojité pevné 600 mm  | kus    | 1,00     | 1 645,02  | 1 645,02         | 0,00180       | 0,00180            | 0,00000      | 0,00000           |
| 238             | 551-49061        | Zrcadlo nerez nerezbitné 600 x 400 mm   | kus    | 1,00     | 2 134,08  | 2 134,08         | 0,00200       | 0,00200            | 0,00000      | 0,00000           |
| 239             | 998 72-5203.R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m  | %      | 1 177,68 | 0,89      | 1 047,19         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty dle specifikace</b>  |        |          |           | <b>93 392,39</b> |               | <b>0,31770</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 726</b> |                  | <b>Instalační prefabrikáty</b>  |        |          |           |                  |               |                    |              |                   |
| 240             | 726 21-1125.R00  | Modul-WC Kombifix, UP200, h 98 cm   | soubor | 5,00     | 2 845,44  | 14 227,20        | 0,00700       | 0,03500            | 0,00000      | 0,00000           |
| 241             | 286-96711.A      | Deska ovládací WC pro ovládání zepředu  | kus    | 4,00     | 1 351,58  | 5 406,34         | 0,00700       | 0,02800            | 0,00000      | 0,00000           |
| 242             | IP 01            | Modul pro pneumatické oddálené splachování  | kus    | 1,00     | 1 387,15  | 1 387,15         | 0,00700       | 0,00700            | 0,00000      | 0,00000           |
| 243             | 998 72-6223.R00  | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m  | %      | 375,50   | 0,89      | 333,89           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>726 Instalační prefabrikáty</b>  |        |          |           | <b>21 354,58</b> |               | <b>0,07000</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 730</b> |                  | <b>Ustřední vytápění</b>  |        |          |           |                  |               |                    |              |                   |
| 244             | 767 99-0010.RAE  | Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus   | kg     | 20,00    | 71,14     | 1 422,72         | 0,00106       | 0,02120            | 0,00000      | 0,00000           |
| 245             | 767 99-0010.RAA  | Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus   | kg     | 20,00    | 53,35     | 1 067,04         | 0,00106       | 0,02120            | 0,00000      | 0,00000           |
| 246             | UT 01            | Regulace, provozní zkoušky, uvedení do provozu, revize                                    | soubor | 1,00     | 2 667,60  | 2 667,60         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>  |        |          |           | <b>5 157,36</b>  |               | <b>0,04240</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 731</b> |                  | <b>Kotelny</b>  |        |          |           |                  |               |                    |              |                   |
| 247             | KOT 01           | Regulační přístroj pro montáž na stěnu vč. příslušenství dle specifikace                  | soubor | 1,00     | 2 223,00  | 2 223,00         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 248             | 731 39-1815.R00  | Vypouštění vody z kotlů samospádem nad 100 m2   | kus    | 3,00     | 640,22    | 1 920,67         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 249             | 998 73-1201.R00  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m   | %      | 242,00   | 0,89      | 215,19           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 250             | 220 71-1301.R00  | Montáž detektoru úniku plynu vč. dodávky  | kus    | 1,00     | 3 023,28  | 3 023,28         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>731 Kotelny</b>  |        |          |           | <b>7 382,14</b>  |               | <b>0,00000</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 732</b> |                  | <b>Strojovny</b>  |        |          |           |                  |               |                    |              |                   |
| 251             | STR 01           | Požární těsnící sada TI CP 620  | soubor | 12,00    | 1 956,24  | 23 474,88        | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 252             | 998 73-2201.R00  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m   | %      | 528,80   | 0,89      | 470,21           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |

**Položkový rozpočet**

Stavba : **Památník národního odboje v Panenských Březanech 1**  
 Objekt : **SO 01 Horní zámeček**

0

| P.č. | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demhmot / MJ | demhmot celk. (t) |
|------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 253  | 732 11-1144.R00  | řesla rozdávající a sbírací DN 150                     | kus | 2,00     | 4 623,84  | 9 247,68          | 0,18657       | 0,37314            | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>732 Strojovny</b>                                   |     |          |           | <b>33 192,77</b>  |               | <b>0,37314</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 733</b>  | <b>Rozvod potrubí</b>                                  |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 254  | 733 16-1107.R00  | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé                    | m   | 68,00    | 298,77    | 20 316,44         | 0,00668       | 0,45424            | 0,00000      | 0,00000           |
| 255  | 733 16-1108.R00  | Potrubí měděné 25 x 1,5 mm, tvrdé                      | m   | 24,00    | 470,39    | 11 289,28         | 0,00627       | 0,15048            | 0,00000      | 0,00000           |
| 256  | 733 16-1109.R00  | Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé                      | m   | 390,00   | 613,55    | 239 283,72        | 0,00661       | 2,57790            | 0,00000      | 0,00000           |
| 257  | 733 16-1110.R00  | Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé                      | m   | 58,00    | 766,49    | 44 456,44         | 0,00696       | 0,40368            | 0,00000      | 0,00000           |
| 258  | 722 18-1234.R17  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m   | 68,00    | 40,01     | 2 720,95          | 0,00003       | 0,00204            | 0,00000      | 0,00000           |
| 259  | 722 18-1234.R19  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm | m   | 24,00    | 44,46     | 1 067,04          | 0,00004       | 0,00096            | 0,00000      | 0,00000           |
| 260  | 722 18-1234.RU2  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm | m   | 390,00   | 48,91     | 19 073,34         | 0,00005       | 0,01950            | 0,00000      | 0,00000           |
| 261  | 722 18-1234.RU4  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm | m   | 58,00    | 53,35     | 3 094,42          | 0,00009       | 0,00522            | 0,00000      | 0,00000           |
| 262  | 286-97332.A      | Příchytka dvojitá pro DN 22                            | kus | 46,00    | 44,46     | 2 045,16          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 263  | 286-97321        | Objímka s kluznou gumou do DN 42                       | kus | 314,00   | 48,91     | 15 356,48         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 264  | 733 19-0108.R00  | Tlaková zkouška potrubí DN 50                          | m   | 540,00   | 6,22      | 3 361,18          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 265  | 998 73-3203.R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m         | %   | 4 558,34 | 0,44      | 2 026,64          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>                              |     |          |           | <b>364 091,09</b> |               | <b>3,61402</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 734</b>  | <b>Armatury dle specifikace</b>                        |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 266  | 734 39-1124.R00  | Kondenzační smyčky ČSN 13 7533.1 - stočené             | kus | 12,00    | 211,63    | 2 539,56          | 0,00075       | 0,00900            | 0,00000      | 0,00000           |
| 267  | 734 41-1143.R00  | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stoněk 160 mm            | kus | 12,00    | 195,62    | 2 347,49          | 0,00072       | 0,00864            | 0,00000      | 0,00000           |
| 268  | 734 42-1130.R00  | Tlakoměr 53312 0-600kPa D100                           | kus | 12,00    | 311,22    | 3 734,64          | 0,00065       | 0,00780            | 0,00000      | 0,00000           |
| 269  | 422-33653        | Kohout tlakoměrový M20 x 1,5 mm dvoucestný             | kus | 12,00    | 373,46    | 4 481,57          | 0,00025       | 0,00300            | 0,00000      | 0,00000           |
| 270  | 734 49-4121.R00  | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm                       | kus | 12,00    | 141,38    | 1 696,59          | 0,00051       | 0,00612            | 0,00000      | 0,00000           |
| 271  | 734 49-4213.R00  | Návarky s trubkovým závitěm G 1/2                      | kus | 12,00    | 114,71    | 1 376,48          | 0,00024       | 0,00288            | 0,00000      | 0,00000           |
| 272  | 734 49-9211.R00  | Montáž návarků M 20 x 1,5                              | kus | 12,00    | 17,78     | 213,41            | 0,00015       | 0,00180            | 0,00000      | 0,00000           |
| 273  | 734 21-3113.R00  | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 20                | kus | 12,00    | 160,06    | 1 920,67          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 274  | 734 29-5321.R00  | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15                   | kus | 12,00    | 241,86    | 2 902,35          | 0,00019       | 0,00228            | 0,00000      | 0,00000           |
| 275  | 734 23-5223.R00  | Kohout kulový DN 25                                    | kus | 4,00     | 342,34    | 1 369,37          | 0,00061       | 0,00244            | 0,00000      | 0,00000           |
| 276  | 734 23-5225.R00  | Kohout kulový DN 40                                    | kus | 8,00     | 684,68    | 5 477,47          | 0,00130       | 0,01040            | 0,00000      | 0,00000           |
| 277  | 734 24-5423.R00  | Klapka zpětná DN 25                                    | kus | 1,00     | 263,20    | 263,20            | 0,00034       | 0,00034            | 0,00000      | 0,00000           |
| 278  | 734 24-5425.R00  | Klapka zpětná DN 40                                    | kus | 2,00     | 472,17    | 944,33            | 0,00068       | 0,00136            | 0,00000      | 0,00000           |
| 279  | 734 29-5213.R00  | Filtr DN 25  | kus | 1,00     | 469,50    | 469,50            | 0,00046       | 0,00046            | 0,00000      | 0,00000           |
| 280  | 734 29-5215.R00  | Filtr DN 40  | kus | 2,00     | 773,60    | 1 547,21          | 0,00084       | 0,00168            | 0,00000      | 0,00000           |
| 281  | 484-88030        | Směšovací trojcestný ventil DN 20/25 1,5m3/hod         | kus | 1,00     | 1 191,53  | 1 191,53          | 0,00222       | 0,00222            | 0,00000      | 0,00000           |
| 282  | 551-3808,11      | Elektropohon   | kus | 1,00     | 1 778,40  | 1 778,40          | 0,00222       | 0,00222            | 0,00000      | 0,00000           |
| 283  | 484-88040        | Směšovací trojcestný ventil DN 40, průtok 5,2m3/h      | kus | 2,00     | 5 664,20  | 11 328,41         | 0,00222       | 0,00444            | 0,00000      | 0,00000           |
| 284  | 551-3808,12      | Elektropohon   | kus | 2,00     | 1 778,40  | 3 556,80          | 0,00222       | 0,00444            | 0,00000      | 0,00000           |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Pamatník národního odboje v Panenských Břežanech 1</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 01 Horní zámek</b>                                  |   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demihmot / MJ | demihmot celk. (t) |
|-----------------|------------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 285             | 732 42-1311.R00  | Oběhové čerpadlo DN 25 1,5m3/h  | kus    | 1,00     | 5 130,68  | 5 130,68          | 0,00222       | 0,00222            | 0,00000       | 0,00000            |
| 286             | 732 42-1312.R00  | Oběhové čerpadlo DN 40 5,2m3/h pro větve jih a sever                                      | kus    | 2,00     | 6 153,26  | 12 306,53         | 0,00222       | 0,00444            | 0,00000       | 0,00000            |
| 287             | 733 13-2112.R00  | Kompenzátor pryžový, DN 25  | kus    | 2,00     | 906,98    | 1 813,97          | 0,00090       | 0,00180            | 0,00000       | 0,00000            |
| 288             | 733 13-2114.R00  | Kompenzátor pryžový, DN 40  | kus    | 4,00     | 1 218,20  | 4 872,82          | 0,00172       | 0,00688            | 0,00000       | 0,00000            |
| 289             | 422-11433        | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 25   | kus    | 4,00     | 1 588,11  | 6 352,44          | 0,00172       | 0,00688            | 0,00000       | 0,00000            |
| 290             | 422,11436        | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 40   | kus    | 4,00     | 2 287,02  | 9 148,09          | 0,00172       | 0,00688            | 0,00000       | 0,00000            |
| 291             | 734 23-5133.R00  | Kohout kulový s vypouštěním DN 25   | kus    | 2,00     | 423,26    | 846,52            | 0,00057       | 0,00114            | 0,00000       | 0,00000            |
| 292             | 734 23-5135.R00  | Kohout kulový s vypouštěním DN 40   | kus    | 4,00     | 829,62    | 3 318,49          | 0,00118       | 0,00472            | 0,00000       | 0,00000            |
| 293             | ARM 01           | Doplňkový materiál  | soubor | 1,00     | 1 333,80  | 1 333,80          | 0,00118       | 0,00118            | 0,00000       | 0,00000            |
| 294             | 998 73-4203.R00  | Presun hmot pro armatury, výšky do 24 m   | %      | 1 449,29 | 0,44      | 644,35            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>734 Armatury dle specifikace</b>   |        |          |           | <b>94 906,67</b>  |               | <b>0,10766</b>     |               | <b>0,00000</b>     |
| <b>Díl: 735</b> |                  | <b>Otopná tělesa dle specifikace</b>  |        |          |           |                   |               |                    |               |                    |
| 295             | OTT 01           | Repase stávajících otopných těles   | kus    | 18,00    | 533,52    | 9 603,36          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 296             | 735 15-9230.R00  | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm  | kus    | 34,00    | 218,74    | 7 437,27          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 297             | 735 11-1370.R00  | Tělesa otopná litinová  | m2     | 108,27   | 1 822,86  | 197 361,05        | 0,04056       | 4,39143            | 0,00000       | 0,00000            |
| 298             | 484-41510        | Konzola navrtávací s opěrou   | sada   | 16,00    | 80,03     | 1 280,45          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 299             | 734 26-4113.R00  | Šroubení přímé DN 22 s termostatickou hlaví   | kus    | 34,00    | 222,30    | 7 558,20          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 300             | 734 22-3113.TR2  | Rohový ventil DN 22 s termostatickou hlaví  | kus    | 34,00    | 133,38    | 4 534,92          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 301             | 735 19-1901.R00  | Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem  | m2     | 24,00    | 32,01     | 768,27            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 302             | 735 11-1810.R00  | Demontáž těles otopných litinových článkových   | m2     | 198,23   | 21,34     | 4 230,39          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 303             | 735 19-1903.R00  | Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al  | m2     | 24,00    | 6,22      | 149,39            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 304             | 735 19-1905.R00  | Oprava - odvzdušnění otopných těles   | kus    | 34,00    | 16,01     | 544,19            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 305             | 735 19-1910.R00  | Napuštění - vypuštění vody do otopného systému  | m2     | 24,00    | 8,00      | 192,07            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 306             | 735 49-4811.R00  | Vypuštění vody z otopných těles   | m2     | 24,00    | 13,34     | 320,11            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 307             | 998 73-5203.R00  | Presun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m  | %      | 3 799,47 | 0,44      | 1 689,24          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa dle specifikace</b>  |        |          |           | <b>235 668,90</b> |               | <b>4,39143</b>     |               | <b>-4,71787</b>    |
| <b>Díl: 762</b> |                  | <b>Konstrukce tesatské</b>  |        |          |           |                   |               |                    |               |                    |
| 308             | 762 19-1912.R00  | Zabednění otvorů stěn 1stranné prkny do pl. 4 m2  | m2     | 210,13   | 260,18    | 54 670,57         | 0,02626       | 5,51791            | 0,00000       | 0,00000            |
| 309             | 762 33-2932.R00  | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2  | m      | 128,00   | 152,59    | 19 531,10         | 0,01467       | 1,87776            | 0,00000       | 0,00000            |
| 310             | 762 33-2932.RT3  | Doplnění části střešní vazby - výměna hambaalků včetně dodávky březiva, hranoly do 224cm2 | m      | 77,20    | 152,59    | 11 779,69         | 0,01364       | 1,05301            | 0,00000       | 0,00000            |
| 311             | 762 33-2933.RT2  | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 včetně dodávky březiva,                | m      | 96,00    | 203,45    | 19 531,10         | 0,01704       | 1,63584            | 0,00000       | 0,00000            |
| 312             | 762 34-2203.R00  | Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm  | m2     | 212,86   | 34,27     | 7 294,80          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 313             | 765 79-9231.R00  | Montáž kontralatování při vzdálenosti latí do 1 m   | m2     | 66,47    | 10,95     | 728,12            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 314             | TE 01            | Vyrovnání konstrukce krovu pro latování   | m2     | 212,86   | 14,67     | 3 123,10          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000            |
| 315             | 762 39-5000.R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy   | m3     | 6,06     | 763,42    | 4 626,34          | 0,02357       | 0,14283            | 0,00000       | 0,00000            |



**Položkový rozpočet**

Stavba : **Památník národního odboje v Panenských Březanech 1**  
 Objekt : **SO 01 Horní zámek**

0

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství  | cena / MJ  | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|-----------------|------------------|--|--------|-----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 316             | 762 82-2130.RT2  | Výměna zhlaví stropních trámů včetně dodávky řeziva                                | m      | 35,00     | 81,67      | 2 858,56          | 0,01952       | 0,68320           | 0,00000      | 0,00000          |
| 317             | 762 81-1210.RT3  | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2     | 882,12    | 76,78      | 67 731,31         | 0,01426       | 12,57903          | 0,00000      | 0,00000          |
| 318             | 762 82-2130.R00  | Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2<br>5,5*2*50*2                             | m      | 1 100,00  | 81,67      | 89 840,32         | 0,00016       | 0,17600           | 0,00000      | 0,00000          |
| 319             | 762 31-3113.R00  | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm - Svorník M16, 2xpodložka, 2xmatice           | soubor | 1 833,00  | 35,21      | 64 544,18         | 0,00090       | 1,64970           | 0,00000      | 0,00000          |
| 320             | 762 51-0020.RA1  | Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná pouze montáž, desky ve specifikaci      | m2     | 672,00    | 110,33     | 74 143,06         | 0,00010       | 0,06720           | 0,00000      | 0,00000          |
| 321             | 762 89-5000.R00  | Spojovací prostředky pro montáž stropů   | m3     | 70,70     | 88,03      | 6 223,78          | 0,00311       | 0,21988           | 0,00000      | 0,00000          |
| 322             | 605-11100        | Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m                                    | m3     | 35,80     | 5 448,62   | 195 060,51        | 0,55000       | 19,69000          | 0,00000      | 0,00000          |
| 323             | 605-17103        | Lat SM/JD 1 pod 25 cm2   | m3     | 6,66      | 5 601,69   | 37 307,28         | 0,55000       | 3,66300           | 0,00000      | 0,00000          |
| 324             | 762 91-1124.R00  | Impregnace řeziva tlakovakouová  | m3     | 63,70     | 1 467,18   | 93 459,37         | 0,01650       | 1,05105           | 0,00000      | 0,00000          |
| 325             | 607-26014.A      | Deska dřevotřísková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm  | m2     | 710,00    | 231,62     | 164 449,36        | 0,01130       | 8,02300           | 0,00000      | 0,00000          |
| 326             | 998 76-2203.R00  | Přesun hmot pro tesatské konstrukce, výšky do 24 m                                 | %      | 13 182,61 | 0,89       | 11 721,98         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesatské</b>   |        |           |            | <b>928 624,51</b> |               | <b>58,02941</b>   |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 764</b> |                  | <b>Konstrukce klempířské</b>   |        |           |            |                   |               |                   |              |                  |
| 327             | 764 22-1230.R00  | Oplechování Cu říms pod nadřímš.zlábem, rš 660 mm                                  | m      | 79,76     | 1 372,92   | 109 504,48        | 0,00788       | 0,62851           | 0,00000      | 0,00000          |
| 328             | 764 22-2220.R00  | Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm                                     | m      | 5,10      | 826,96     | 4 217,48          | 0,00348       | 0,01775           | 0,00000      | 0,00000          |
| 329             | 764 25-3212.R00  | Žlaby z Cu nadřímšové čtyřhran. v lůžku, rš 600 mm                                 | m      | 79,40     | 930,10     | 73 850,19         | 0,00424       | 0,33666           | 0,00000      | 0,00000          |
| 330             | 764 31-1202.RT1  | Oplechování kominů   | m2     | 8,12      | 637,56     | 5 176,96          | 0,01802       | 0,14632           | 0,00000      | 0,00000          |
| 331             | 764 51-0250.RT2  | Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm                                   | m      | 41,04     | 754,93     | 30 982,36         | 0,00303       | 0,12435           | 0,00000      | 0,00000          |
| 332             | 764 55-4203.R00  | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm                                      | m      | 34,50     | 867,86     | 29 941,14         | 0,00346       | 0,11937           | 0,00000      | 0,00000          |
| 333             | 765 31-2671.R00  | Vikyř pro pálenou krytinu 45 x 55 cm   | kus    | 3,00      | 2 405,29   | 7 215,86          | 0,01134       | 0,03402           | 0,00000      | 0,00000          |
| 334             | 998 76-4203.R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                  | %      | 3 498,22  | 0,89       | 3 110,62          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>   |        |           |            | <b>263 999,09</b> |               | <b>1,40698</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 765</b> |                  | <b>Krytiny tvrdé</b>   |        |           |            |                   |               |                   |              |                  |
| 335             | 765 31-1813.R00  | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití                                    | m2     | 174,00    | 54,24      | 9 437,97          | 0,00000       | 0,00000           | -0,03400     | -5,91600         |
| 336             | 765 31-1913.R00  | Vyspravení krytiny z bobrovek, na sucho, do 10%                                    | m2     | 292,14    | 49,80      | 14 546,97         | 0,00589       | 1,72068           | 0,00000      | 0,00000          |
| 337             | 765 31-0012.RA4  | Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střeš složitých                              | m2     | 38,00     | 751,20     | 28 545,45         | 0,07483       | 2,84354           | 0,00000      | 0,00000          |
| 338             | 765 95-0010.RA4  | Přeložení pálené krytiny bobrovka  | m2     | 174,00    | 126,98     | 22 094,13         | 0,00367       | 0,63858           | 0,00000      | 0,00000          |
| 339             | 765 90-1102.R00  | Fólie podstřešní paropropustná   | m2     | 212,86    | 51,86      | 11 038,73         | 0,00151       | 0,32142           | 0,00000      | 0,00000          |
| 340             | 998 76-5203.R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m                                       | %      | 1 263,58  | 0,89       | 1 123,58          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>765 Krytiny tvrdé</b>   |        |           |            | <b>86 786,83</b>  |               | <b>5,52423</b>    |              | <b>-5,91600</b>  |
| <b>Díl: 766</b> |                  | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |        |           |            |                   |               |                   |              |                  |
| 341             | TRU 01           | Schodiště dubové přímé s podstupnicemi PO4<br>Položka obsahuje :                   | soubor | 1,00      | 146 273,40 | 146 273,40        | 1,05700       | 1,05700           | 0,00000      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 01 Horní zámek</b>                                  |   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky  | MJ            | množství       | cena / MJ               | celkem (Kč)              | hmotnost / MJ      | hmotnost celk.(t)  | demhmot / MJ        | demhmot celk.(t)    |
|------|-----------------|--|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 342  | 766 66-0014.RAC | - Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace   |               |                |                         |                          |                    |                    |                     |                     |
| 343  | 611-65620       | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm   | kus           | 8,00           | 552,19                  | 4 417,55                 | 0,00162            | 0,01296            | 0,00000             | 0,00000             |
| 344  | TRU 02          | Dveře vnitřní protipožární EI30 90x197 cm dýha   | kus           | 1,00           | 6 704,57                | 6 704,57                 | 0,02800            | 0,02800            | 0,00000             | 0,00000             |
| 345  | TRU 03          | Dveře vnitřní hladké plně 1kr. 70x197 dřevěné bez povrch.úpravy  | kus           | 6,00           | 3 112,20                | 18 673,20                | 0,01450            | 0,08700            | 0,00000             | 0,00000             |
| 346  | 968 06-2246.R00 | Dveře vnitřní hladké plně 1kr. 80x197 dřevěné bez povrch.úpravy  | kus           | 6,00           | 3 112,20                | 18 673,20                | 0,01450            | 0,08700            | 0,00000             | 0,00000             |
| 347  | TRU 04          | Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2 k dalšímu použití<br>Soklik ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného TR2<br>Položka obsahuje : | m2<br>m       | 75,00<br>38,00 | 73,00<br>666,90         | 5 475,25<br>25 342,20    | 0,00092<br>0,00100 | 0,06900<br>0,03800 | -0,02700<br>0,00000 | -2,02500<br>0,00000 |
| 348  | TRU 05          | - Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace   |               |                |                         |                          |                    |                    |                     |                     |
| 349  | TRU 06          | Přechodová lišta přípevněná vruty  | m             | 14,50          | 217,85                  | 3 158,88                 | 0,00100            | 0,01450            | 0,00000             | 0,00000             |
| 350  | TRU 07          | Kuchyňská linka vč. vybavení dle specifikace<br>Replika oken ve 2.np, osazení - OK 2<br>Položka obsahuje :                                     | soubor<br>kus | 1,00<br>11,00  | 117 952,38<br>14 983,02 | 117 952,38<br>164 813,22 | 0,00100<br>0,00100 | 0,00100<br>0,01100 | 0,00000<br>0,00000  | 0,00000<br>0,00000  |
| 351  | TRU 08          | - Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>Replika oken ve 3.np, osazení - OK6<br>Položka obsahuje :  | kus           | 1,00           | 22 748,67               | 22 748,67                | 0,00100            | 0,00100            | 0,00000             | 0,00000             |
| 352  | TRU 09          | - Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>Repase oken ve 2.np - OK4<br>Položka obsahuje :  | kus           | 2,00           | 14 644,01               | 29 288,03                | 0,00100            | 0,00200            | 0,00000             | 0,00000             |
| 353  | TRU 22          | - Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>Repase špaletového okna ve 2.np - OK5<br>Položka obsahuje :  | kus           | 1,00           | 11 824,80               | 11 824,80                | 0,00100            | 0,00100            | 0,00000             | 0,00000             |
| 354  | TRU 10          | - Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>Repase okna na schodišti ve 2.np - OK3<br>Položka obsahuje :   | kus           | 1,00           | 11 824,80               | 11 824,80                | 0,00100            | 0,00100            | 0,00000             | 0,00000             |
| 355  | TRU 11          | - Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>Repase vchodových dveří DV1<br>Položka obsahuje :  | kus           | 1,00           | 100 583,19              | 100 583,19               | 0,00100            | 0,00100            | 0,00000             | 0,00000             |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1</b> |   |
| Objekt : | <b>SO 01 Horní zámek</b>                                  |   |
|          |   | 0 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demihmot / MJ | demihmot celk. (t) |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 356  | TRU 12        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vysazení dveří</li> <li>- Odstranění starých nátěrů + opálení</li> <li>- Očištění a omytí dveří</li> <li>- Odstranění nátěrů z ocelových prvků dveří kromě závěsů</li> <li>- Vyspravení mechanického poškození dveří</li> <li>- Napuštění dřeva olejem + nátěr</li> <li>- Nátěr dveří na základě průzkum 2x</li> <li>- Nátěr ocelových konstrukcí</li> <li>- Nátěr ocelových závěsů zlatou barvou</li> <li>- Provedení repase zámků</li> <li>- Nasazení dveří</li> <li>- Provedení konstrukce na podporu repasovaných dveří</li> <li>- Manipulace s dveřmi při provádění repase</li> </ul> <p>Vchodové dveře do pokladny vč. Zárubní DV5</p> <p>Položka obsahuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzorkování</li> <li>- Dílenská dokumentace</li> <li>- Dveřní křídlo - masiv včetně dekorativních prvků - dub</li> <li>- Provedení dřevěného obložení kolem dveří - masiv dub</li> <li>- Provedení dřevěných zárubní</li> <li>- Mosazné kování</li> <li>- Provedení prosklení dveří jednoduchým sklem do jednotlivých částí</li> <li>- Okrasné dřevěné sloupy včetně dekorativních prvků</li> <li>- Režbářské práce na ornamentu nade dveřmi</li> <li>- Osazení dveří</li> </ul> | soubor | 1,00     | 34 572,10 | 34 572,10   | 0,00100       | 0,00100            | 0,00000       | 0,00000            |
| 357  | TRU 13        | <p>Vchodové dveře do recepcce vč. Zárubní DV4</p> <p>Položka obsahuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzorkování</li> <li>- Dílenská dokumentace</li> <li>- Dveřní křídlo - masiv včetně dekorativních prvků - dub</li> <li>- Provedení dřevěného obložení kolem dveří - masiv dub</li> <li>- Provedení dřevěných zárubní</li> <li>- Mosazné kování</li> <li>- Provedení prosklení dveří jednoduchým sklem do jednotlivých částí</li> <li>- Okrasné dřevěné sloupy včetně dekorativních prvků</li> <li>- Režbářské práce na ornamentu nade dveřmi</li> <li>- Osazení dveří</li> </ul>   | soubor | 1,00     | 29 386,28 | 29 386,28   | 0,00100       | 0,00100            | 0,00000       | 0,00000            |



## Položkový rozpočet

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1 |   |
| Objekt : | SO 01 Horní zámek                                  |   |
|          |  | 0 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demhmot / MJ | demhmot celk. (t) |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 358  | TRU 14        | Nové dveře v historické úpravě vč. zárubni DV 6,7<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>- Dveřní křídlo - masiv včetně dekorativních prvků - dub<br>- Provedení dřevěného obložení kolem dveří - masiv dub<br>- Provedení dřevěných zárubní<br>- Mosazné kování<br>- Osazení dveří  | kus | 9,00     | 25 480,92 | 229 328,24  | 0,00100       | 0,00900            | 0,00000      | 0,00000           |
| 359  | TRU 15        | Nové dveře na terasu dvoukřídlové DV 2<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>- Dveřní křídlo - masiv včetně dekorativních prvků - dub<br>- Provedení dřevěného obložení kolem dveří - masiv dub<br>- Provedení dřevěných zárubní<br>- Mosazné kování  | kus | 1,00     | 42 830,99 | 42 830,99   | 0,00100       | 0,00100            | 0,00000      | 0,00000           |
| 360  | TRU 16        | Nové dveře v historické úpravě DV12 vč. zárubní<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>- Dveřní křídlo - masiv včetně dekorativních prvků - dub<br>- Provedení dřevěného obložení kolem dveří - masiv dub<br>- Provedení dřevěných zárubní<br>- Mosazné kování<br>- Provedení prosklení dveří jednoduchým sklem do jednotlivých částí<br>- Osazení dveří | kus | 1,00     | 32 011,20 | 32 011,20   | 0,00100       | 0,00100            | 0,00000      | 0,00000           |
| 361  | TRU 17        | Nové dveře na WC 700/1970 dýha DV 08<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>- Dveřní křídlo - masiv včetně dekorativních prvků - dub<br>- Provedení dřevěného obložení kolem dveří - masiv dub<br>- Provedení dřevěných zárubní<br>- Mosazné kování<br>- Osazení dveří   | kus | 1,00     | 3 129,98  | 3 129,98    | 0,00100       | 0,00100            | 0,00000      | 0,00000           |
| 362  | TRU 18        | Nové dveře 800/1970 dýha DV 19<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace   | kus | 1,00     | 3 129,98  | 3 129,98    | 0,00100       | 0,00100            | 0,00000      | 0,00000           |
| 363  | TRU 19        | Nové dveře 1200/2230 na schodišti  | kus | 2,00     | 35 692,49 | 71 384,98   | 0,00100       | 0,00200            | 0,00000      | 0,00000           |

## Položkový rozpočet

|   |   |
|---|---|
| Stavba :  | 0 |
| Objekt :  |   |
| <b>Památník národního odboje v Panenských Březanech 1</b> |   |
| <b>SO 01 Horní zámek</b>                                  |   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 364  | TRU 20        | Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>Repase balkónových dveří DV 14 vč. kování a obložek<br>Položka obsahuje :<br>- Vysazení dveří<br>- Odstranění starých nátěrů + opálení<br>- Očištění a omytí dveří<br>- Odstranění nátěrů z ocelových prvků dveří kromě závěsů<br>- Vyspravení mechanického poškození dveří<br>- Napuštění dřeva olejem + nátěr<br>- Nátěr dveří na základě průzkum 2x<br>- Nátěr ocelových konstrukcí<br>- Vyhotovení nového zasklení vč. tmelu<br>- Provedení repase zámku + táhel<br>- Nasazení dveří<br>- Provedení konstrukce na podporu repasovaných dveří<br>- Manipulace s dveřmi při provádění repase | kus | 1,00     | 57 222,69 | 57 222,69   | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |
| 365  | TRU 21        | Repase balkónových dveří DV 13 vč. kování a obložek<br>Položka obsahuje :<br>- Vysazení dveří<br>- Odstranění starých nátěrů + opálení<br>- Očištění a omytí dveří<br>- Odstranění nátěrů z ocelových prvků dveří kromě závěsů<br>- Vyspravení mechanického poškození dveří<br>- Napuštění dřeva olejem + nátěr<br>- Nátěr dveří na základě průzkum 2x<br>- Nátěr ocelových konstrukcí<br>- Vyhotovení nového zasklení vč. tmelu<br>- Provedení repase zámku + táhel<br>- Nasazení dveří<br>- Provedení konstrukce na podporu repasovaných dveří<br>- Manipulace s dveřmi při provádění repase   | kus | 1,00     | 44 591,60 | 44 591,60   | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |
| 366  | TRU 23        | Nové dveře v historické úpravě 660/1990 DV 18 zárubně<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | kus | 1,00     | 15 029,79 | 15 029,79   | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1 |  | 0 |
| Objekt : | SO 01 Horní zámek                                  |  |   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 367  | TRU 24        | Nové dveře v historické stopě 1160/2230 DV 20<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | kus | 1,00     | 46 003,65 | 46 003,65   | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |
| 368  | TRU 25        | Repase dveří vč. kování a obložek DV 16<br>Položka obsahuje :<br>- Vysazení dveří<br>- Odstranění starých nátěrů + opálení<br>- Očištění a omytí dveří<br>- Odstranění nátěrů z ocelových prvků dveří kromě závěsů<br>- Vyspravení mechanického poškození dveří<br>- Napuštění dřeva olejem + nátěr<br>- Nátěr dveří na základě průzkum 2x<br>- Nátěr ocelových konstrukcí<br>- Provedení repase zámku + táhel<br>- Nasazení dveří<br>- Provedení konstrukce na podporu repasovaných dveří<br>- Manipulace s dveřmi při provádění repase | kus | 1,00     | 32 123,24 | 32 123,24   | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |
| 369  | TRU 26        | Repase dveří vč. kování a obložek DV 17<br>Položka obsahuje :<br>- Vysazení dveří<br>- Odstranění starých nátěrů + opálení<br>- Očištění a omytí dveří<br>- Odstranění nátěrů z ocelových prvků dveří kromě závěsů<br>- Vyspravení mechanického poškození dveří<br>- Napuštění dřeva olejem + nátěr<br>- Nátěr dveří na základě průzkum 2x<br>- Nátěr ocelových konstrukcí<br>- Provedení repase zámku + táhel<br>- Nasazení dveří<br>- Provedení konstrukce na podporu repasovaných dveří<br>- Manipulace s dveřmi při provádění repase | kus | 1,00     | 32 254,49 | 32 254,49   | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |
| 370  | TRU 27        | Oprava stávajících dvoukřídlých dveří DV 11<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | kus | 1,00     | 25 224,83 | 25 224,83   | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |
| 371  | TRU 28        | Repase dveří vč. zárubní DV 21   | kus | 3,00     | 27 070,80 | 81 212,41   | 0,00100       | 0,00300           | 0,00000      | 0,00000          |

Položkový rozpočet

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 1 |  |
| Objekt : | 0  |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | dělnot / MJ | dělnot celk. (t) |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|
|      |               | Položka obsahuje :<br>- Vysazení dveří<br>- Odstranění starých nátěrů + opálení<br>- Očištění a omývání dveří<br>- Odstranění nátěrů z ocelových prvků dveří kromě závěsů<br>- Vyspravení mechanického poškození dveří<br>- Napuštění dřeva olejem + nátěr<br>- Nátěr dveří na základě průzkum 2x<br>- Nátěr ocelových konstrukcí<br>- Provedení repase zámku + táhel<br>- Nasazení dveří<br>- Provedení konstrukce na podporu repasovaných dveří<br>- Manipulace s dveřmi při provádění repase |     |          |           |             |               |                    |             |                  |
| 372  | TRU 29        | Protipožární průlezna dřívka 700x1100 DV 22   | kus | 2,00     | 3 112,20  | 6 224,40    | 0,00100       | 0,00200            |             | 0,00000          |
| 373  | TRU 30        | Repase lichoběžník, parapetů TR1<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | kus | 10,00    | 1 067,04  | 10 670,40   | 0,00100       | 0,01000            |             | 0,00000          |
| 374  | TRU 31        | Repase dřevěného soklu TR2<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | m   | 38,00    | 670,46    | 25 477,36   | 0,00100       | 0,03800            |             | 0,00000          |
| 375  | TRU 32        | Repase truhlářské výzdoby místnosti TR3<br>Položka obsahuje :<br>- hodinovou sazbu restaurátora<br>- Odstranění starých nátěrů + opálení<br>- Očištění a omývání dřevěné konstrukce<br>- Vyspravení mechanického poškození truhlářské výzdoby<br>- Napuštění dřeva olejem + nátěr<br>- Nátěr obkladuna základě průzkum 2x   | m2  | 23,54    | 16 005,60 | 376 771,82  | 0,00100       | 0,02354            |             | 0,00000          |
| 376  | TRU 33        | Repase madla zábradlí schodiště TR4<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace   | m   | 31,20    | 600,21    | 18 726,55   | 0,00100       | 0,03120            |             | 0,00000          |
| 377  | TRU 34        | Repase lichoběž. parapetu TR5<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování   | kus | 1,00     | 1 907,33  | 1 907,33    | 0,00100       | 0,00100            |             | 0,00000          |



**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | 0  |  |
| Objekt : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1 |  |
|          | SO 01 Horní zámek                                  |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ  | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|------|---------------|--|--------|----------|------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 378  | TRU 35        | - Dílenská dokumentace<br>Repase lichoběž. parapetu TR6<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | kus    | 1,00     | 2 014,04   | 2 014,04    | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |
| 379  | TRU 36        | Repase schodišťového zábradlí TR7<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | kus    | 1,00     | 3 149,55   | 3 149,55    | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |
| 380  | TRU 37        | Nový sokl dřevěný TR8<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | m      | 275,00   | 235,64     | 64 800,45   | 0,00100       | 0,27500           | 0,00000      | 0,00000          |
| 381  | TRU 38        | Nový lichoběž. parapet TR9<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace   | kus    | 4,00     | 2 178,54   | 8 714,16    | 0,00100       | 0,00400           | 0,00000      | 0,00000          |
| 382  | TRU 39        | Obložení stěn pokladny TR10<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | m      | 15,90    | 3 338,06   | 53 075,10   | 0,00100       | 0,01590           | 0,00000      | 0,00000          |
| 383  | TRU 40        | Pokladní pult TR 11<br>Položka obsahuje :<br>- Dubová skříň 600X550X1210mm<br>- Dubová skříň 640X550X1210mm s vestavěnou chladicí vitrínou<br>- Dubová skříň 800X550X1210mm - rohová<br>- Dubová skříň 600X550X1210mm - vestavěná lednice<br>- Dubová skříň 450X550X1210mm<br>- Dubová skříň 640X550X1210mm - vestavěná myčka nádobí<br>- Dubová skříň 600X550X1210mm<br>- Dubová skříň 1100/860X550X1210mm - rohová<br>- Dubová skříň 600X550X1210mm<br>- Kuchyňská deska 450X2450+2450+4200 mm<br>SOUČÁST DODÁVKY BUDOU I " LITAČKY" Z DUBOVÉHO DŘEVA<br>SOUČÁST DODÁVKY BUDE MOSAZNÁ TRUBKA TR 50 PO CELÉM OBVODU - DRŽÁK NOHOU.<br>SOUČÁST DODÁVKY BUDE DŘEV<br>SOUČÁST DODÁVKY BUDE KAVOVAR | soubor | 1,00     | 237 869,89 | 237 869,89  | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 01 Horní zámek</b>                                  |   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)         | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demhmot / MJ | demhmot celk. (t) |
|-----------------|------------------|--|-----|-----------|-----------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 384             | TRU 41           | Replika skříň dubová v pokladně TR12<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace   | kus | 1,00      | 50 168,66 | 50 168,66           | 0,00100       | 0,00100            | 0,00000      | 0,00000           |
| 385             | TRU 42           | Replika oken v 1, np - OK1<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace   | kus | 14,00     | 13 288,83 | 186 043,58          | 0,00100       | 0,01400            | 0,00000      | 0,00000           |
| 386             | TRU 43           | Repase vestavěné skříně ve 3, np<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace   | kus | 1,00      | 34 189,74 | 34 189,74           | 0,00100       | 0,00100            | 0,00000      | 0,00000           |
| 387             | TRU 44           | "vzorek "ohýbaného Goerstlova dřeva"<br>Repase vestavěné skříně - místnost pro návštěvy<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | kus | 1,00      | 34 189,74 | 34 189,74           | 0,00100       | 0,00100            | 0,00000      | 0,00000           |
| 388             | TRU 45           | Repase vestavěné skříně 2, np<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | kus | 1,00      | 34 189,74 | 34 189,74           | 0,00100       | 0,00100            | 0,00000      | 0,00000           |
| 389             | TRU 46           | "vzorek "ohýbaného Goerstlova dřeva"<br>- dodávka a montáž nových zrcadlových výplní<br>- dodávka a montáž mosazného kování dveří<br>Repase dřevěného soklu 120x25<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace | m   | 39,00     | 600,21    | 23 408,19           | 0,00100       | 0,03900            | 0,00000      | 0,00000           |
| 390             | TRU 47           | Repase dřevěného soklu 170x25<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace  | m   | 32,00     | 600,21    | 19 206,72           | 0,00100       | 0,03200            | 0,00000      | 0,00000           |
| 391             | 998 76-6203.R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m  | %   | 30 316,31 | 0,89      | 26 957,26           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| <b>Díl: 767</b> | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>   |     |           |           | <b>2 684 944,48</b> |               | <b>1,93110</b>     |              | <b>-2,02500</b>   |
| 392             | KZ 01            | Mosazná mříž 150x150<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování   | kus | 1,00      | 348,57    | 348,57              | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |

## Položkový rozpočet

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | 0 |
| Objekt : | 0 |

### Památník národního odboje v Panenských Březanech 1

#### SO 01 Horní zámek

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhnot / MJ | demhnot celk.(t) |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 393  | KZ 02         | Dveře protipožární z Pz plechu DV 10  | kus | 1,00     | 14 191,63 | 14 191,63   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 394  | KZ 03         | Repase okenních mříží 1, np ZA 1<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>- nátěr na základě průzkumu původních nátěrů<br>- hodinovou sazbu restaurátora      | kus | 15,00    | 14 227,20 | 213 408,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 395  | KZ 04         | Repase mříží zadních vchodových dveří<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>- nátěr na základě průzkumu původních nátěrů<br>- hodinovou sazbu restaurátora | kus | 1,00     | 2 223,00  | 2 223,00    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 396  | KZ 05         | Repase ocelového zábradlí na balkóně<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování<br>- Dílenská dokumentace<br>- nátěr na základě průzkumu původních nátěrů<br>- hodinovou sazbu restaurátora  | m   | 5,10     | 3 485,66  | 17 776,89   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 397  | KZ 06         | Mosazná mříž 1710x1100 ZA6<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování  | kus | 4,00     | 11 239,77 | 44 959,09   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 398  | KZ 07         | Atyp ocelové konstrukce ZA 8<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování  | kus | 12,00    | 26 676,00 | 320 112,00  | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 399  | KZ 08         | Plechová revizní dvířka 700x1450 ZA 02<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování  | kus | 1,00     | 3 196,85  | 3 196,85    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 400  | KZ 09         | Plechová revizní dvířka 270x270 ZA 04 vedle zadních vch. dveří<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování  | kus | 1,00     | 348,57    | 348,57      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 401  | KZ 10         | Mosazná mříž ZA7,2 k radiátorům 700x200<br>Položka obsahuje :<br>- Vzorkování   | kus | 5,00     | 836,56    | 4 182,80    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 402  | KZ 11         | Dvířka revizní 300x300<br>Položka obsahuje :  | kus | 1,00     | 746,93    | 746,93      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |



**Položkový rozpočet**

|   |   |
|---|---|
| Stavba :  | 0 |
| Objekt :  | 0 |
| <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1</b> |   |
| <b>SO 01 Horní zámek</b>                                  |   |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|-------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 403         | KZ 12            | - Vzorkování   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 404         | KZ 13            | Průvětrník bez klapek se sítí 15x15                              | kus | 2,00     | 394,38    | 788,76            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 405         | KZ 14            | Průvětrník mřížkový s klapkami 15x30                             | kus | 2,00     | 595,55    | 1 191,10          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|             |                  | Repase ocelových dveří 145x197                                   | kus | 1,00     | 8 534,40  | 8 534,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|             |                  | Položka obsahuje :   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
|             |                  | - Vzorkování   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
|             |                  | - Dílenská dokumentace   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
|             |                  | - nátěr na základě průzkumu původních nátěrů                     |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
|             |                  | - hodinovou sazbu restaurátora                                   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 406         | 998 76-7203.R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                | %   | 9 234,55 | 0,89      | 8 211,36          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                 |     |          |           | <b>640 219,94</b> |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                               |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 407         | 771 13-0111.R00  | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm vč. dodávky      | m   | 55,57    | 222,30    | 12 353,21         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|             |                  | Položka obsahuje :   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
|             |                  | - Vzorkování   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 408         | 771 10-0010.RA   | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter. nivelační hmota tl. 3 mm,   | m2  | 126,24   | 134,45    | 16 972,59         | 0,00514       | 0,64887           | 0,00000      | 0,00000          |
| 409         | 771 57-0014.RA   | Dlažba z dlaždic keramičkových 30 x 30 cm do tmele               | m2  | 126,40   | 853,63    | 107 899,08        | 0,01630       | 2,06032           | 0,00000      | 0,00000          |
|             |                  | Položka obsahuje :   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
|             |                  | - Vzorkování   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 410         | 771 11-1141.R00  | Připlátek za diagonální kladení dlažby                           | m2  | 126,40   | 29,95     | 3 785,46          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 411         | 771 57-9791.R00  | Připlátek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.               | m2  | 48,50    | 5,98      | 289,81            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 412         | 771 57-8011.R00  | Spára podlaha silikonem  | m   | 126,40   | 24,45     | 3 090,86          | 0,00004       | 0,00506           | 0,00000      | 0,00000          |
| 413         | 998 77-1203.R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m                 | %   | 2 359,55 | 0,89      | 2 098,11          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                           |     |          |           | <b>146 489,13</b> |               | <b>2,71425</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>775</b>       | <b>Podlahy výšové a parketové</b>                                |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 414         | 775 52-0010.RA   | Podlahy výšové šroubované na měkký podklad vlisy dubové tloušťky | m2  | 494,74   | 1 413,83  | 699 477,26        | 0,01684       | 8,33142           | 0,00000      | 0,00000          |
|             |                  | Položka obsahuje :   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
|             |                  | - Vzorkování   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 415         | 775 59-9110.R00  | Nátěr vlasů olejem, napaštění voskem                             | m2  | 494,74   | 68,02     | 33 654,09         | 0,00010       | 0,04947           | 0,00000      | 0,00000          |
| 416         | 775 98-1112.RS4  | Lišta přechodová, stejná výška krytín elox - bronz               | m   | 18,90    | 666,90    | 12 604,41         | 0,00018       | 0,00340           | 0,00000      | 0,00000          |
| 417         | 998 77-5203.R00  | Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 24 m                    | %   | 2 787,97 | 0,89      | 2 479,06          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>775 Podlahy výšové a parketové</b>                            |     |          |           | <b>748 214,83</b> |               | <b>8,38430</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>776</b>       | <b>Podlahy povlakové</b>   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 418         | 776 10-1115.R00  | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou                          | m2  | 647,34   | 53,35     | 34 536,88         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 419         | 585-91584.1      | Samonivelační stěrka 15 Mpa                                      | kg  | 280,00   | 11,56     | 3 236,69          | 0,00105       | 0,29400           | 0,00000      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1 |  |
| Objekt : | SO 01 Horní zámek                                  |  |
|          | 0  |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demhmot / MJ | demhmot celk. (t) |
|------|------------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 420  | 585-91585        | Samonivelační stěrka 30 Mpa                       | kg  | 5 223,00 | 13,34     | 69 664,37         | 0,00101       | 5,27523            | 0,00000      | 0,00000           |
| 421  | 998 77-6203.R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m  | %   | 1 597,27 | 0,89      | 1 420,29          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>Podlahy povlakové</b>                          |     |          |           | <b>108 858,24</b> |               | <b>5,56923</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 777</b>  | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>               |     |          |           |                   |               |                    |              | <b>0,00000</b>    |
| 422  | 777 69-5113.R00  | Nátěry podlah betonových penetrační               | m2  | 101,70   | 25,79     | 2 622,52          | 0,00050       | 0,05085            | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>           |     |          |           | <b>2 622,52</b>   |               | <b>0,05085</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 781</b>  | <b>Obklady keramické</b>                          |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 423  | 781 21-0141.R00  | Obkládání stěn obl. pórovin. do tlmele do 330x600 | m2  | 121,11   | 666,90    | 80 768,26         | 0,01400       | 1,69554            | 0,00000      | 0,00000           |
|      |                  | Položka obsahuje :                                |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - Vzorkování                                      |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 424  | 771 57-8011.RT2  | Spára stěna, silikonem                            | m   | 185,11   | 49,35     | 9 135,29          | 0,00006       | 0,01111            | 0,00000      | 0,00000           |
|      |                  | 121,11+64   |     | 185,11   |           |                   |               |                    |              |                   |
| 425  | 998 78-1203.R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m  | %   | 1 330,18 | 0,89      | 1 182,80          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                      |     |          |           | <b>91 086,34</b>  |               | <b>1,70665</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 782</b>  | <b>Konstrukce z přírodního kamene</b>             |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 426  | KA 01            | Kamenné prvky na fasádách                         | kus | 4,00     | 21 340,80 | 85 363,20         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|      |                  | Položka obsahuje :                                |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - Vzorkování                                      |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - Dilenská dokumentace                            |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - nátěr na základě průzkumu původních nátěrů      |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - hodinovou sazbu restaurátora                    |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 427  | KA 02            | Vstupní kamenný schod                             | kus | 1,00     | 18 673,20 | 18 673,20         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|      |                  | Položka obsahuje :                                |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - Vzorkování                                      |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - Dilenská dokumentace                            |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - nátěr na základě průzkumu původních nátěrů      |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - hodinovou sazbu restaurátora                    |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 428  | KA 03            | Kamenné ostění uvnitř budovy                      | kus | 2,00     | 36 812,88 | 73 625,76         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|      |                  | Položka obsahuje :                                |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - Vzorkování                                      |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - Dilenská dokumentace                            |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - nátěr na základě průzkumu původních nátěrů      |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - hodinovou sazbu restaurátora                    |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 429  | KA 04            | Kamenný schod nad schod. ramenem v podkrovní      | kus | 1,00     | 16 361,28 | 16 361,28         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|      |                  | Položka obsahuje :                                |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - Vzorkování                                      |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |
|      |                  | - Dilenská dokumentace                            |     |          |           |                   |               |                    |              |                   |

**Položkový rozpočet**

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1</b> |
| Objekt : | <b>SO 01 Horní zámek</b>                                  |
|          | 0   |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ  | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ   | demhmot celk.(t) |
|------|------------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| 430  | 998 78-2202.R00  | - náter na základě průzkumu původních náterů<br>- hodinovou sazbou restaurátora   | %      | 332,40   | 13,34     | 4 433,55          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>782 Konstrukce z přírodního kamene</b>   |        |          |           | <b>198 456,99</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>   |
|      | <b>Díl: 783</b>  | <b>Nátěry</b>   |        |          |           |                   |                |                   |                |                  |
| 431  | 783 20-1821.R00  | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením                                  | m2     | 49,73    | 95,59     | 4 753,64          | 0,00031        | 0,01542           | 0,00000        | 0,00000          |
| 432  | 783 21-2100.R00  | Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný                                     | m2     | 72,15    | 72,91     | 5 260,77          | 0,00026        | 0,01876           | 0,00000        | 0,00000          |
| 433  | 783 59-2000.RT2  | Nátěr vodou fed. klempíř. konstrukcí Z + 2 x materiál dle požadavku<br>zadavatele | m2     | 146,20   | 78,96     | 11 544,09         | 0,00054        | 0,07895           | 0,00000        | 0,00000          |
| 434  | 783 78-2303.R00  | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný ext. 2x                                      | m2     | 1 125,08 | 38,06     | 42 818,02         | 0,00017        | 0,19126           | 0,00000        | 0,00000          |
| 435  | 783 90-2811.R00  | Odstranění nátěrů odstraňovačem   | m2     | 210,00   | 117,37    | 24 648,62         | 0,00022        | 0,04620           | 0,00000        | 0,00000          |
| 436  | 783 32-2220.R00  | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email                                | m2     | 18,00    | 69,57     | 1 252,28          | 0,00030        | 0,00540           | 0,00000        | 0,00000          |
| 437  | 783 22-6100.R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní                                     | m2     | 2,00     | 39,57     | 79,14             | 0,00008        | 0,00016           | 0,00000        | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>   |        |          |           | <b>90 356,57</b>  | <b>0,00000</b> | <b>0,35615</b>    | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>   |
|      | <b>Díl: 784</b>  | <b>Malby</b>  |        |          |           |                   |                |                   |                |                  |
| 438  | 784 40-2801.R00  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                                | m2     | 2 440,36 | 10,14     | 24 737,64         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 439  | 784 42-2271.R00  | Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místn. do 3,8 m                               | m2     | 2 828,66 | 22,23     | 62 881,11         | 0,00041        | 1,15975           | 0,00000        | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>  |        |          |           | <b>87 618,75</b>  | <b>0,00000</b> | <b>1,15975</b>    | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>   |
|      | <b>Díl: 790</b>  | <b>Vnitřní vybavení</b>   |        |          |           |                   |                |                   |                |                  |
| 440  | 449-84100        | Přístroj hasící ruční práškový  | kus    | 1,00     | 755,82    | 755,82            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 441  | 449-84102        | Přístroj hasící ruční sněhový   | kus    | 1,00     | 755,82    | 755,82            | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>790 Vnitřní vybavení</b>   |        |          |           | <b>1 511,64</b>   | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>    | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>   |
|      | <b>Díl: M21</b>  | <b>Elektromontáže</b>   |        |          |           |                   |                |                   |                |                  |
| 442  | M 21-R1          | Rozvaděč ER   | soubor | 1,00     | 7 113,60  | 7 113,60          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 443  | M 21-R2          | Rozvaděč R1   | soubor | 1,00     | 8 892,00  | 8 892,00          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 444  | M 21-R3          | Rozvaděč pokladny   | soubor | 1,00     | 7 113,60  | 7 113,60          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 445  | M 21-R4          | Rozvaděč kotelny  | soubor | 1,00     | 7 113,60  | 7 113,60          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 446  | M21 S 01         | Stropní svítidlo včetně zdroje  | kus    | 65,00    | 311,22    | 20 229,30         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 447  | M21 S 02         | Nástěnné svítidlo včetně zdroje   | kus    | 12,00    | 311,22    | 3 734,64          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 448  | M21 S 03         | Nástěnné svítidlo IP 44   | kus    | 3,00     | 489,06    | 1 467,18          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 449  | M21 S 04         | Zářivkové svítidlo 2x58W IP 65vč. zdroje  | kus    | 2,00     | 978,12    | 1 956,24          | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 450  | M21 S 05         | Svítidlo nouzové 8W 1 hod vč. zdroje  | kus    | 35,00    | 889,20    | 31 122,00         | 0,00000        | 0,00000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 451  | 341-11030        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2                                   | m      | 1 630,00 | 12,00     | 19 566,85         | 0,00015        | 0,24450           | 0,00000        | 0,00000          |
| 452  | 341-11036        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2                                   | m      | 1 400,00 | 16,45     | 23 030,28         | 0,00020        | 0,28000           | 0,00000        | 0,00000          |
| 453  | 341-11060        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2                                   | m      | 42,00    | 16,45     | 690,91            | 0,00018        | 0,00756           | 0,00000        | 0,00000          |
| 454  | 341-11080        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2                                     | m      | 30,00    | 137,83    | 4 134,78          | 0,00089        | 0,02670           | 0,00000        | 0,00000          |
| 455  | 341-11076        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2                                     | m      | 20,00    | 78,25     | 1 564,99          | 0,00061        | 0,01220           | 0,00000        | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

Stavba : **Památník národního odboje v Panenských Březanech 1**

Objekt : **SO 01 Horní zámek**

0

| P.č. | Číslo položky   | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demhmot. / MJ | demhmot celk. (t) |
|------|-----------------|--|-----|----------|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 456  | 341-11094       | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2                          | m   | 20,00    | 27,12     | 542,41      | 0,00030       | 0,00600            | 0,00000       | 0,00000           |
| 457  | 341-11090       | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2                          | m   | 90,00    | 16,45     | 1 480,52    | 0,00021       | 0,01890            | 0,00000       | 0,00000           |
| 458  | 341-11098       | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2                            | m   | 38,00    | 42,68     | 1 621,90    | 0,00041       | 0,01558            | 0,00000       | 0,00000           |
| 459  | 341-11100       | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2                            | m   | 34,00    | 59,58     | 2 025,60    | 0,00053       | 0,01802            | 0,00000       | 0,00000           |
| 460  | 341-21554       | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                                | m   | 150,00   | 16,01     | 2 400,84    | 0,00007       | 0,01050            | 0,00000       | 0,00000           |
| 461  | 341-11150       | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 19 x 1,5 mm2                         | m   | 60,00    | 73,80     | 4 428,22    | 0,00061       | 0,03660            | 0,00000       | 0,00000           |
| 462  | 341-11700.04    | Kabel ohniodolný s Cu jádrem 1kV 1-CHKE 3x1,5                            | m   | 36,00    | 34,68     | 1 248,44    | 0,00013       | 0,00468            | 0,00000       | 0,00000           |
| 463  | 341-40925       | Vodič silový CY zelenožlutý 4,00 mm2 - drát                              | m   | 25,00    | 8,89      | 222,30      | 0,00004       | 0,00100            | 0,00000       | 0,00000           |
| 464  | 341-40967       | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát                             | m   | 180,00   | 21,34     | 3 841,34    | 0,00011       | 0,01980            | 0,00000       | 0,00000           |
| 465  | 341-40968       | Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát                             | m   | 45,00    | 31,12     | 1 400,49    | 0,00016       | 0,00720            | 0,00000       | 0,00000           |
| 466  | 210 22-0002.RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm        | m   | 15,00    | 88,92     | 1 333,80    | 0,00105       | 0,01575            | 0,00000       | 0,00000           |
| 467  | 210 80-0004.R00 | Vodič CY uložený pod omítkou   | m   | 240,00   | 8,89      | 2 134,08    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 468  | 210 80-0109.R00 | Kabel uložený pod omítkou  | m   | 3 258,00 | 13,34     | 43 455,20   | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 469  | 210 80-0117.R00 | Kabel uložený pod omítkou  | m   | 148,00   | 13,34     | 1 974,02    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 470  | 210 80-0118.R00 | Kabel uložený pod omítkou  | m   | 148,00   | 13,34     | 1 974,02    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 471  | 210 80-0113.R00 | Kabel uložený pod omítkou  | m   | 34,00    | 13,34     | 453,49      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 472  | 210 80-0114.R00 | Kabel uložený pod omítkou  | m   | 20,00    | 13,34     | 266,76      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 473  | 210 22-0001.RT1 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m   | 90,00    | 88,92     | 7 999,80    | 0,00099       | 0,00594            | 0,00000       | 0,00000           |
| 474  | 210 11-1001.R00 | Zásuvka jednonásobná rámeček dle dispozic                                | kus | 113,00   | 88,92     | 10 047,96   | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 475  | 210 11-1002.R00 | Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou rámeček dle dispozic          | kus | 5,00     | 640,22    | 3 201,12    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 476  | 210 11-1003.R00 | Zásuvka jednonásobná IP44 rámeček dle dispozic                           | kus | 2,00     | 124,49    | 248,98      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 477  | 210 11-1002.RT1 | Zásuvka dvojnásobná rámeček dle dispozic                                 | kus | 38,00    | 97,81     | 3 716,86    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 478  | 210 11-1011.RT1 | Zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou rámeček dle dispozic           | kus | 1,00     | 675,79    | 675,79      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 479  | 210 11-0001.RT1 | Spínač řízení 1 rámeček dle dispozic                                     | kus | 27,00    | 102,26    | 2 760,97    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 480  | 210 11-0021.RT1 | Spínač řízení 1, IP 44 rámeček dle dispozic                              | kus | 3,00     | 124,49    | 373,46      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 481  | 210 11-0003.RT1 | Spínač řízení 5 rámeček dle dispozic                                     | kus | 6,00     | 124,49    | 746,93      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 482  | 210 11-0004.RT1 | Spínač řízení 6 rámeček dle dispozic                                     | kus | 4,00     | 106,70    | 426,82      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 483  | 210 11-0024.RT1 | Spínač řízení 6+1, 6+6 rámeček dle dispozic                              | kus | 4,00     | 151,16    | 604,66      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 484  | 210 14-0201.R00 | Ovladač tlačítkový rámeček dle dispozic                                  | kus | 17,00    | 111,15    | 1 889,55    | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 485  | 210 14-0251.R00 | Ovladač tlačítkový zvonkový rámeček dle dispozic IP 44                   | kus | 1,00     | 111,15    | 111,15      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |
| 486  | 210 11-1191.R00 | Ovladač žaluziový, rámeček dle dispozic                                  | kus | 1,00     | 151,16    | 151,16      | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000           |



**Položkový rozpočet**

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Stavba : | 0  |  |  |
| Objekt : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 1 |  |  |
|          | SO 01 Horní zámek                                  |  |  |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|-------------|------------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 487         | M 21 K 01        | Pohybové čidlo stropní 360*                          | kus    | 3,00     | 880,31    | 2 640,92          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 488         | M 21 K 02        | Pohybové čidlo 180* IP44                             | kus    | 3,00     | 493,51    | 1 480,52          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 489         | 210 14-0431.RT1  | Tlačítko Central stop pod omítkou                    | kus    | 1,00     | 444,60    | 444,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 490         | 210 14-0431.RT3  | Tlačítko Total stop pod omítkou                      | kus    | 1,00     | 444,60    | 444,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 491         | 210 14-0651.R00  | Zvonek   | kus    | 1,00     | 177,84    | 177,84            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 492         | M 21 K 03        | Signalizace na WC pro invalidy                       | soubor | 1,00     | 711,36    | 711,36            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 493         | 220 26-0022.R00  | Přístrojová přípojka zapuštěná se svorkovnicí 5x2,5  | kus    | 1,00     | 71,14     | 71,14             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 494         | 220 68-0023.R00  | Krabice přístrojová včetně vysekání lůžka            | kus    | 222,00   | 31,12     | 6 909,08          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 495         | 220 26-0024.R00  | Krabice odbočná včetně vysekání lůžka                | kus    | 35,00    | 31,12     | 1 089,27          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 496         | 220 26-0025.R00  | Krabice rozvodná do víhka včetně vysekání lůžka      | kus    | 4,00     | 266,76    | 1 067,04          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 497         | M 21 K 04        | Ekvipotenciální svorkovnice v krabici                | kus    | 2,00     | 213,41    | 426,82            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 498         | M 21 K 05        | Montážní a spojovací materiál                        | soubor | 1,00     | 8 892,00  | 8 892,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                            |        |          |           | <b>257 603,91</b> |               | <b>0,73093</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Dii:</b> | <b>M22</b>       | <b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>                |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 499         | M 22 R01         | Rack 20U   | soubor | 1,00     | 9 638,93  | 9 638,93          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 500         | M 22 K01         | Venkovní kamera                                      | kus    | 7,00     | 4 001,40  | 28 009,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 501         | M 22 K02         | Vnitřní kamera                                       | kus    | 17,00    | 3 112,20  | 52 907,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 502         | M 22 K03         | Záznamové zařízení se softwarem                      | soubor | 1,00     | 16 005,60 | 16 005,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 503         | M 22 K04         | Kabel UTP 4x2 cat 5e v trubkách                      | m      | 750,00   | 7,11      | 5 335,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 504         | 220 26-0552.R00  | Trubka D 20 s protahovacím drátem                    | m      | 750,00   | 7,11      | 5 335,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 505         | M 22 EZS 01      | Ústředna v uzamykatelné skříni vč. záložních baterií | soubor | 1,00     | 8 009,02  | 8 009,02          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 506         | M 22 EZS 02      | Detektor pohyb/tříštění skla                         | kus    | 40,00    | 860,75    | 34 429,82         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 507         | M 22 EZS 03      | Detektor kouře                                       | kus    | 30,00    | 818,06    | 24 541,92         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 508         | M 22 EZS 04      | Sířena vnitřní                                       | kus    | 3,00     | 674,01    | 2 022,04          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 509         | M 22 EZS 05      | Sířena venkovní                                      | kus    | 1,00     | 1 075,93  | 1 075,93          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 510         | M 22 EZS 06      | Klávesnice   | kus    | 1,00     | 2 141,19  | 2 141,19          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 511         | M 22 EZS 07      | Rozbočovač sběrnice v krabici                        | kus    | 25,00    | 1 172,85  | 29 321,37         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 512         | M 22 EZS 08      | Kabel sběrnice                                       | m      | 550,00   | 16,01     | 8 803,08          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 513         | 220 26-0552.R00  | Trubka D 20 s protahovacím drátem                    | m      | 550,00   | 7,11      | 3 912,48          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 514         | M 22 TELE 01     | Zásuvka 2RJ45  | kus    | 120,04   | 6 242,18  | 6 242,18          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 515         | 220 26-0022.R00  | Krabice přístrojová vč. vysekání lůžka               | kus    | 52,00    | 31,12     | 1 618,34          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 516         | M 22 TELE 02     | Kabel UTP 4x2 cat 5e                                 | m      | 1 980,00 | 4,89      | 9 683,39          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 517         | 220 26-0552.R00  | Trubka D 20 s protahovacím drátem                    | m      | 780,00   | 7,11      | 5 548,61          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 518         | M 22 TELE 03     | Trubka D 110 s protahovacím drátem                   | m      | 20,00    | 36,46     | 729,14            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 519         | M 22 TELE 04     | Síťový router  | kus    | 1,00     | 1 235,99  | 1 235,99          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 520         | M 22 TELE 05     | Venkovní WIFI anténa                                 | kus    | 1,00     | 1 333,80  | 1 333,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 1 |  |
| Objekt : | SO 01 Horní zámek                                  |  |
|          | 0  |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|------|------------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 521  | M 22 TELE 06     | Vnitřní access point                                 | kus    | 3,00     | 1 067,04  | 3 201,12          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 522  | M 22 TELE 07     | Switch 24-portr PoE                                  | kus    | 5,00     | 5 886,50  | 29 432,52         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 523  | M 22 01          | Pomocný a spojovací materiál                         | soubor | 1,00     | 13 338,00 | 13 338,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>            |        |          |           | <b>303 852,09</b> |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
|      | <b>Díl:</b>      | <b>Montáže vzduchotechnických zař</b>                |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 524  | 429-11540        | Ventilátor axiální přetlak. API 500 D 125 vč.výústky | soubor | 1,00     | 19 669,10 | 19 669,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 525  | M24 02           | Odvodní výústka nerez D 125                          | kus    | 8,00     | 1 778,40  | 14 227,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 526  | M24 03           | Odvodní ventil D 125                                 | kus    | 8,00     | 577,98    | 4 623,84          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 527  | 429-11541        | Ventilátor axiální přetlak. API D 200                | kus    | 2,00     | 18 139,68 | 36 279,36         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 528  | 764 45-4010.RA   | Odpadní trouby z Pz plechu kruhové D 125 Pz          | m      | 42,00    | 222,30    | 9 336,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 529  | 286-11156.A      | Trubka PVC hladká d200x4,5x1000mm SN4                | m      | 16,00    | 273,87    | 4 381,98          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 530  | 767 99-0010.RA   | Atypické ocelové konstrukce                          | kg     | 100,00   | 53,35     | 5 335,20          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 531  | M24 08           | Distribuční elementy a prvky rozvodu                 | soubor | 1,00     | 1 778,40  | 1 778,40          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 532  | 429-80081        | Trouba rovná do obvodu d 140 mm potrubí 2 černý pl   | m      | 18,00    | 273,87    | 4 929,72          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 533  | 713 41-1121.R00  | izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá   | soubor | 1,00     | 1 067,04  | 1 067,04          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 534  | 764 45-4293.R00  | Montáž kolen Pz kruhového, zděří, výústek            | soubor | 1,00     | 978,12    | 978,12            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M24 Montáže vzduchotechnických zař</b>            |        |          |           | <b>102 606,57</b> |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>   |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Objekt :                                   | Název objektu :<br><b>SO 03 Kancelář ředitele</b>                           | JKSO :                             |
| Stavba :                                   | Název stavby :<br><b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 3</b> | SKP :                              |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :  | 0                                  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :   | 0                                  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :   |                                    |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |                                    |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |                                    |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |
|  | Dodávka celkem  | 0                                  |
| Z  | Montáž celkem   | 105 553                            |
| R  | HSV celkem  | 861 470                            |
| N  | PSV celkem  | 521 593                            |
|  | ZRN celkem  | 1 488 615                          |
|  | HZS   | 0                                  |
|  | RN II.a III.hlavy   | 1 488 615                          |
|  | ZRN+VRN+HZS   | 1 488 615                          |
|  |   | Ostatní VRN                        |
|  |   | 0                                  |
|  |   | VRN celkem                         |
|  |   | 0                                  |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele                     |
| Datum :                                    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:   | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :     |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :   | 1 488 615,44 Kč                    |
| DPH  | 21 % činí :   | 312 609,00 Kč                      |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>1 801 224,00 Kč</b>             |

Stavba : **Památník národního odboje v Panenských Březanech 3**  
 Objekt : **SO 03 Kancelář ředitele**

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                            | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž         | HZS      |
|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 1 Zemní práce                           | 19 133         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 2 Základy,zvláštní zakládání            | 11 219         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce         | 45 446         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                  | 8 155          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní               | 147 005        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                | 118 785        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce       | 22 282         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 905 Ostatní konstrukce jinde neuvedené  | 16 129         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy             | 191 742        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav.       | 5 563          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                   | 269 873        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot              | 6 137          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                  | 0              | 15 371         | 0        | 0              | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                  | 0              | 9 452          | 0        | 0              | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                     | 0              | 29 058         | 0        | 0              | 0        |
| 725 Zařizovací předměty dle specifikace | 0              | 12 838         | 0        | 0              | 0        |
| 726 Instalační prefabrikáty             | 0              | 4 263          | 0        | 0              | 0        |
| 730 Ústřední vytápění                   | 0              | 2 490          | 0        | 0              | 0        |
| 733 Rozvod potrubí                      | 0              | 55 081         | 0        | 0              | 0        |
| 735 Otopná tělesa dle specifikace       | 0              | 27 848         | 0        | 0              | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                 | 0              | 26 231         | 0        | 0              | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské               | 0              | 27 658         | 0        | 0              | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé                       | 0              | 6 959          | 0        | 0              | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské               | 0              | 118 166        | 0        | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické               | 0              | 51 241         | 0        | 0              | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady         | 0              | 30 803         | 0        | 0              | 0        |
| 775 Podlahy vlysové a parketové         | 0              | 28 616         | 0        | 0              | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                   | 0              | 13 061         | 0        | 0              | 0        |
| 777 Podlahy ze syntetických hmot        | 0              | 2 188          | 0        | 0              | 0        |
| 781 Obklady keramické                   | 0              | 34 830         | 0        | 0              | 0        |
| 783 Nátěry                              | 0              | 8 694          | 0        | 0              | 0        |
| 784 Malby                               | 0              | 15 990         | 0        | 0              | 0        |
| 790 Vnitřní vybavení                    | 0              | 756            | 0        | 0              | 0        |
| M21 Elektromontáže                      | 0              | 0              | 0        | 40 463         | 0        |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech      | 0              | 0              | 0        | 20 854         | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zař      | 0              | 0              | 0        | 44 236         | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>861 470</b> | <b>521 593</b> | <b>0</b> | <b>105 553</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----|
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   | 0        | 0  |



**Položkový rozpočet**

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 3 | 0 |
| Objekt : | SO 03 Kancelář ředitele                            |   |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ     | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.  | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|----------------|------------------|---|-----|----------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>  |     |          |               |                  |               |                 |              |                  |
| 1              | 132 20-0010.RA   | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4  | m3  | 10,00    | 468,07        | 4 680,75         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000          |
| 2              | 139 71-1101.RT3  | Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 hornina 3                                    | m3  | 8,32     | 1 262,22      | 10 501,67        | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000          |
| 3              | 162 30-1101.R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m  | m3  | 10,00    | 38,24         | 382,36           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000          |
| 4              | 162 70-1105.R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m  | m3  | 8,32     | 191,62        | 1 594,30         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000          |
| 5              | 171 10-1101.R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS   | m3  | 10,00    | 34,68         | 346,79           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000          |
| 6              | 199 00-0002.R00  | Poplatek za skládku horniny 1-4   | m3  | 8,32     | 195,62        | 1 627,59         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>  |     |          | <b>195,62</b> | <b>19 133,45</b> |               | <b>0,00000</b>  |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 2</b>  |                  | <b>Základy, zvláštní zakládání</b>  |     |          |               |                  |               |                 |              |                  |
| 7              | 212 81-0010.RA   | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 160 mm | m   | 42,00    | 267,12        | 11 218,86        | 0,43083       | 18,09486        | 0,00000      | 0,00000          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy, zvláštní zakládání</b>  |     |          | <b>267,12</b> | <b>11 218,86</b> |               | <b>18,09486</b> |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |     |          |               |                  |               |                 |              |                  |
| 8              | 310 23-6261.R00  | Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm  | kus | 5,00     | 269,43        | 1 347,14         | 0,11034       | 0,55170         | 0,00000      | 0,00000          |
| 9              | 310 23-8211.R00  | Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC   | m3  | 1,40     | 3 272,26      | 4 581,16         | 1,95224       | 2,73314         | 0,00000      | 0,00000          |
| 10             | 310 23-9211.R00  | Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC   | m3  | 2,20     | 3 095,31      | 6 809,67         | 1,95224       | 4,29493         | 0,00000      | 0,00000          |
| 11             | 340 10-0011.RA   | Zazdívká otvorů v příčkách plochy do 1 m2 přčka tloušťky 15 cm                            | m2  | 1,75     | 658,01        | 1 151,51         | 0,28360       | 0,49630         | 0,00000      | 0,00000          |
| 12             | 317 94-1121.RT2  | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 10             | t   | 0,10     | 5 623,75      | 562,37           | 1,09954       | 0,10995         | 0,00000      | 0,00000          |
| 13             | 319 20-1311.R00  | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl. do 3 cm  | m2  | 150,00   | 95,14         | 14 271,66        | 0,03767       | 5,65050         | 0,00000      | 0,00000          |
| 14             | 319 20-2321.R00  | Vyrovnání povrchu zdiva přízděním do tl. 8 cm   | m2  | 83,00    | 171,62        | 14 244,09        | 0,05306       | 4,40398         | 0,00000      | 0,00000          |
| 15             | 349 23-1811.R00  | Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm   | m2  | 2,52     | 682,02        | 1 718,68         | 0,29836       | 0,75187         | 0,00000      | 0,00000          |
| 16             | 346 24-4351.R00  | Obezdivka předstěnových systémů tl. 6,5 cm  | m2  | 1,50     | 358,35        | 537,52           | 0,15568       | 0,23352         | 0,00000      | 0,00000          |
| 17             | 346 24-4381.R00  | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm   | m2  | 0,54     | 411,70        | 222,32           | 0,18324       | 0,09895         | 0,00000      | 0,00000          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>  |     |          | <b>411,70</b> | <b>45 446,13</b> |               | <b>19,32483</b> |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |     |          |               |                  |               |                 |              |                  |
| 18             | 413 23-1231.R00  | Zazdívká zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2   | kus | 16,00    | 184,06        | 2 945,03         | 0,09167       | 1,46672         | 0,00000      | 0,00000          |
| 19             | 416 01-2121.R00  | Podhledy SDK, 2x dř.podkonstr. 1x deska MA 12,5 mm  | m2  | 9,30     | 560,20        | 5 209,82         | 0,01245       | 0,11579         | 0,00000      | 0,00000          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>   |     |          | <b>560,20</b> | <b>8 154,85</b>  |               | <b>1,58251</b>  |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>   |     |          |               |                  |               |                 |              |                  |
| 20             | 611 42-1331.R00  | Oprava omítek stropů do 30% plochy - štukových  | m2  | 110,29   | 217,85        | 24 027,55        | 0,01888       | 2,08231         | 0,00000      | 0,00000          |
| 21             | 612 42-1637.R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková  | m2  | 26,46    | 133,82        | 3 540,33         | 0,04766       | 1,26085         | 0,00000      | 0,00000          |
| 22             | 612 10-0032.RA   | Oprava omítek stěn vápenocem. štukových oprava ze 30%                                     | m2  | 462,28   | 217,85        | 100 709,55       | 0,01716       | 7,93272         | -0,01000     | -4,62280         |
| 23             | 612 45-1121.R00  | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká  | m2  | 26,46    | 128,93        | 3 410,95         | 0,04558       | 1,20582         | 0,00000      | 0,00000          |
| 24             | 612 45-0116.RA   | Omítka stěn vnitřní cementová štuková ostění nadpraží                                     | m2  | 5,10     | 343,94        | 1 752,73         | 0,05916       | 0,30148         | 0,00000      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 3</b> |
| Objekt : | <b>SO 03 Kancelář ředitele</b>                            |
|          | 0   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(demhmo / MJ | demhmo celk.(t) |
|-----------------|------------------|--|----|----------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 25              | 602 01-3123.RT3  | Omitka sanační MCO 1 ručně tloušťka vrstvy 30 mm                         | m2 | 21,45    | 488,07    | 10 040,21         | 0,04260       | 0,91377                    | 0,00000         |
| 26              | 602 01-3152.RT1  | Omitka štuková sanační ručně tloušťka vrstvy 2 mm                        | m2 | 21,45    | 74,69     | 1 602,16          | 0,00300       | 0,06435                    | 0,00000         |
| 27              | 612 40-9991.R00  | Začištění omítek kolem oken,dveří apod.                                  | m  | 54,60    | 31,12     | 1 699,26          | 0,00431       | 0,23533                    | 0,00000         |
| 28              | 615 48-1111.R00  | Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC                         | m2 | 1,64     | 135,60    | 222,12            | 0,04777       | 0,07825                    | 0,00000         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>   |    |          |           | <b>147 004,86</b> |               | <b>14,07487</b>            | <b>-4,62280</b> |
| <b>Díl: 62</b>  |                  | <b>Upravy povrchů vnější</b>   |    |          |           |                   |               |                            |                 |
| 29              | 622 42-3521.R00  | Oprava vnějších omítek VPC štukových podhledů do 50%                     | m2 | 154,11   | 186,73    | 28 777,27         | 0,05458       | 8,41132                    | 0,00000         |
| 30              | 622 42-1143.R00  | Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2                          | m2 | 24,75    | 250,75    | 6 206,17          | 0,05258       | 1,30136                    | 0,00000         |
|                 |                  | <sup>1,75+23</sup>   |    | 24,75    |           |                   |               |                            |                 |
| 31              | 602 01-1191.R00  | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky penetrační                        | m2 | 154,11   | 24,24     | 3 736,11          | 0,00022       | 0,03390                    | 0,00000         |
| 32              | 602 01-1177.RT6  | Omitka stěn tenkovrstvá minerální bílá zatíraná, tloušťka vrstvy 3,0 mm  | m2 | 154,10   | 142,56    | 21 967,96         | 0,00389       | 0,59945                    | 0,00000         |
| 33              | 602 01-1181.RT5  | Omitka stěn tenkovrstvá akrylátová bílá zatíraná, tloušťka vrstvy 1,0 mm | m2 | 154,11   | 173,29    | 26 705,31         | 0,00179       | 0,27586                    | 0,00000         |
|                 |                  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva                  |    |          |           |                   |               |                            |                 |
| 34              | 622 47-1317.RU7  | silikátová 2x barva  | m2 | 165,01   | 156,32    | 25 794,59         | 0,00060       | 0,09901                    | 0,00000         |
| 35              | 622 90-4112.R00  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                            | m2 | 165,01   | 10,67     | 1 760,72          | 0,00002       | 0,00330                    | 0,00000         |
| 36              | 713 19-1100.RT9  | Položení ochranné fólie podélných ploch včetně dodávky fólie PE          | m2 | 14,66    | 21,51     | 315,36            | 0,00001       | 0,00015                    | 0,00000         |
| 37              | 622 90-4121.R00  | Ruční čištění ocelovým kartáčem  | m2 | 165,01   | 21,34     | 3 521,45          | 0,00000       | 0,00000                    | 0,00000         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>62 Upravy povrchů vnější</b>  |    |          |           | <b>118 784,93</b> |               | <b>10,72434</b>            | <b>0,00000</b>  |
| <b>Díl: 63</b>  |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                    |    |          |           |                   |               |                            |                 |
| 38              | 631 31-2141.R00  | Doplňení ryh betonem v dosavadních mazaninách                            | m3 | 2,16     | 2 447,97  | 5 287,61          | 2,50000       | 5,40000                    | 0,00000         |
| 39              | 632 41-1130.R00  | Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 30 mm                                 | m2 | 1,73     | 191,18    | 329,78            | 0,05670       | 0,09781                    | 0,00000         |
| 40              | 632 45-0026.RA0  | Vyrovnávací potěr tl. 50mm   | m2 | 16,29    | 182,11    | 2 967,27          | 0,12310       | 2,00579                    | 0,00000         |
|                 |                  | <sup>3,65+12,644</sup>   |    | 16,29    |           |                   |               |                            |                 |
| 41              | 631 57-2111.R00  | Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2                       | m3 | 1,90     | 681,57    | 1 294,99          | 1,20000       | 2,28000                    | 0,00000         |
| 42              | 639 57-1215.R00  | Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm                        | m2 | 44,00    | 120,04    | 5 281,85          | 0,24000       | 10,56000                   | 0,00000         |
| 43              | PODL 01          | Chodník okap. z dlažby kamenné podklad šterkopisek                       | m2 | 5,20     | 1 369,37  | 7 120,71          | 0,56767       | 2,95188                    | 0,00000         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                 |    |          |           | <b>22 282,21</b>  |               | <b>23,29548</b>            | <b>0,00000</b>  |
| <b>Díl: 905</b> |                  | <b>Ostatní konstrukce jinde neuvedené</b>                                |    |          |           |                   |               |                            |                 |
| 44              | 713 18-1131.R00  | Izolace minerální foukaná stěn   | m3 | 21,34    | 755,82    | 16 129,20         | 0,08000       | 1,70720                    | 0,00000         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>905 Ostatní konstrukce jinde neuvedené</b>                            |    |          |           | <b>16 129,20</b>  |               | <b>1,70720</b>             | <b>0,00000</b>  |
| <b>Díl: 94</b>  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>  |    |          |           |                   |               |                            |                 |
| 45              | 941 94-1041.R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                        | m2 | 201,49   | 40,90     | 8 241,59          | 0,01838       | 3,70339                    | 0,00000         |
| 46              | 941 94-1291.R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041                       | m2 | 403,00   | 32,46     | 13 079,69         | 0,00097       | 0,39091                    | 0,00000         |
| 47              | 944 94-4011.R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                    | m2 | 201,49   | 751,20    | 151 358,51        | 0,00000       | 0,00000                    | 0,00000         |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Březanech 3</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 03 Kancelář ředitele</b>                            |   |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (demhmot / MJ) | demhmot celk. (t) |
|-------------|------------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 48          | 944 94-4031.R00  | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                      | m2     | 201,49   | 6,62      | 1 332,99          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 49          | 941 95-5002.R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                           | m2     | 120,00   | 96,92     | 11 630,74         | 0,00158       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 50          | 941 94-1841.R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                     | m2     | 201,49   | 25,79     | 5 195,78          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 51          | 944 94-4081.R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                | m2     | 201,49   | 4,48      | 902,99            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                     |        |          |           | <b>191 742,28</b> |               | <b>4,28390</b>                | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>95</b>        | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                  |        |          |           |                   |               |                               |                   |
| 52          | 952 90-1111.R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                 | m2     | 108,80   | 51,13     | 5 562,84          | 0,00004       | 0,00000                       | 0,00000           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                               |        |          |           | <b>5 562,84</b>   |               | <b>0,00435</b>                | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>96</b>        | <b>Bourání konstrukcí</b>  |        |          |           |                   |               |                               |                   |
| 53          | 962 03-1133.R00  | Bourání přiček cihelných tl. 15 cm                                     | m2     | 1,80     | 81,36     | 146,45            | 0,00067       | 0,00121                       | -0,26100          |
| 54          | 964 06-1331.R00  | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2                      | kus    | 16,00    | 239,19    | 3 827,12          | 0,00162       | 0,02592                       | -0,04800          |
| 55          | 965 04-2141.R00  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2                         | m3     | 1,90     | 1 597,45  | 3 035,15          | 0,00000       | 0,00000                       | -2,20000          |
| 56          | 965 04-2231.R00  | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2                     | m3     | 2,16     | 1 484,07  | 3 205,60          | 0,00000       | 0,00000                       | -2,20000          |
| 57          | 965 10-0032.RA   | Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka přes 10 mm | m2     | 31,60    | 93,19     | 2 944,75          | 0,00000       | 0,00000                       | -2,05400          |
| 58          | 965 08-1813.R00  | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2                      | m2     | 20,46    | 52,43     | 1 072,66          | 0,00000       | 0,00000                       | -1,32990          |
| 59          | 965 08-2933.R00  | Odstranění náspy tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2                         | m3     | 1,90     | 171,17    | 325,22            | 0,00000       | 0,00000                       | -2,66000          |
| 60          | 967 03-1142.R00  | Přisekání rovných ostění cihelných na MC                               | m2     | 1,26     | 114,26    | 143,97            | 0,00000       | 0,00000                       | -0,07434          |
| 61          | 968 07-2455.R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                        | m2     | 2,76     | 204,52    | 564,46            | 0,00117       | 0,00323                       | -0,20976          |
| 62          | 968 06-2355.R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých pl. 2 m2                      | m2     | 1,76     | 136,49    | 240,23            | 0,00100       | 0,00176                       | -0,10912          |
| 63          | 971 03-5641.R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC                      | m3     | 3,08     | 823,84    | 2 537,44          | 0,00182       | 0,00561                       | -6,00600          |
| 64          | 971 03-5661.R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC                      | m3     | 1,81     | 962,56    | 1 742,23          | 0,00182       | 0,00329                       | -3,52950          |
| 65          | 974 03-1164.R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm                                 | m      | 7,20     | 118,71    | 854,70            | 0,00049       | 0,00353                       | -0,28800          |
| 66          | 978 01-2141.R00  | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 %                       | m2     | 84,84    | 22,67     | 1 923,71          | 0,00000       | 0,00000                       | -0,84840          |
| 67          | 978 01-3191.R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                      | m2     | 33,00    | 42,24     | 1 393,62          | 0,00000       | 0,00000                       | -1,51800          |
| 68          | 978 01-3141.R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %                       | m2     | 355,60   | 12,98     | 4 616,51          | 0,00000       | 0,00000                       | -3,55600          |
| 69          | 978 01-5251.R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 %                      | m2     | 150,87   | 12,98     | 1 958,64          | 0,00000       | 0,00000                       | -3,47001          |
| 70          | 978 01-5291.R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                     | m2     | 1,75     | 32,90     | 57,58             | 0,00000       | 0,00000                       | -0,10325          |
| 71          | 978 05-9531.R00  | Odeskání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                               | m2     | 22,38    | 49,65     | 1 111,23          | 0,00000       | 0,00000                       | -1,52184          |
| 72          | 978 02-3411.R00  | Vysekání a úprava spár zděva cihelného mimo komin.                     | m2     | 11,00    | 36,01     | 396,14            | 0,00000       | 0,00000                       | -0,15400          |
| 73          | 725 11-0811.R00  | Demontáž klozetů splachovacích   | soubor | 1,00     | 120,04    | 120,04            | 0,00000       | 0,00000                       | -0,01933          |
| 74          | 725 21-0821.R00  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                               | soubor | 1,00     | 78,69     | 78,69             | 0,00000       | 0,00000                       | -0,01946          |
| 75          | 725 82-0801.R00  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                     | soubor | 1,00     | 47,57     | 47,57             | 0,00000       | 0,00000                       | -0,00156          |
| 76          | 762 81-1914.R00  | Výřiznutí části záklopů nebo podbíjení                                 | m2     | 20,00    | 180,51    | 3 610,15          | 0,00000       | 0,00000                       | -0,00320          |
| 77          | 762 81-1811.R00  | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm                         | m2     | 88,88    | 17,43     | 1 549,03          | 0,00000       | 0,00000                       | -1,24432          |
| 78          | 762 82-2840.R00  | Demontáž stropnic z žezva o pl.do 540 cm2                              | m      | 16,00    | 43,57     | 697,13            | 0,00016       | 0,00256                       | -0,52800          |
| 79          | 764 31-1831.R00  | Demontáž klempířských prvků  | m2     | 44,47    | 24,45     | 1 087,42          | 0,00000       | 0,00000                       | -0,32552          |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 3</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 03 Kancelář ředitele</b>                            |   |

| P.č. | Číslo položky                               | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (demhmot / MJ) | demhmot celk. (t) |
|------|---|---|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 80   | 776 51-1820.R00                             | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou  | m2  | 53,21    | 56,02     | 2 980,80          | 0,00000       | 0,00000                       | -0,05321          |
| 81   | 776 51-1810.R00                             | Odstranění PVC podlah lepených bez podložky   | m2  | 42,25    | 22,67     | 958,00            | 0,00000       | 0,00000                       | -0,04225          |
| 82   | 735 11-1810.R00                             | Demontáž radiátorů  | kus | 6,00     | 17,78     | 106,70            | 0,05000       | 0,30000                       | 0,00000           |
| 83   | 968 06-1125.R00                             | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2                                      | kus | 12,00    | 7,47      | 89,63             | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 84   | 968 06-1113.R00                             | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2                                   | kus | 30,00    | 8,96      | 268,89            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 85   | 968 06-2456.R00                             | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2                                   | m2  | 30,00    | 120,93    | 3 627,94          | 0,00100       | 0,03000                       | -2,01000          |
| 86   | 764 36-2812.R00                             | Demontáž střešního okna, hladká krytina, nad 45°                                    | kus | 2,00     | 65,36     | 130,71            | 0,00000       | 0,00000                       | -0,04016          |
| 87   | 767 13-2812.R00                             | Demontáž přístřešku svařovaného   | m2  | 8,50     | 194,29    | 1 651,47          | 0,00000       | 0,00000                       | -0,15300          |
| 88   | 974 10-0020.RAQ                             | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm   | m   | 350,00   | 72,20     | 25 271,06         | 0,00049       | 0,17150                       | -6,30000          |
| 89   | 974 10-0030.RAQ                             | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm   | m   | 100,00   | 135,51    | 13 551,41         | 0,00049       | 0,04900                       | -4,00000          |
| 90   | 974 20-0030.RAQ                             | Vysekání rýh v podlahách z betonu, 15 x 15 cm                                       | m   | 60,00    | 337,18    | 20 231,08         | 0,00049       | 0,02940                       | -2,94000          |
| 91   | 979 01-1111.R00                             | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                   | t   | 474,00   | 153,39    | 72 705,44         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 92   | 979 08-1111.R00                             | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   | 55,30    | 248,09    | 13 719,20         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 93   | 979 08-1121.R00                             | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t   | 829,50   | 9,07      | 7 523,43          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 94   | 979 08-2111.R00                             | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t   | 55,30    | 153,39    | 8 482,30          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 95   | 979 08-2121.R00                             | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                   | t   | 331,80   | 17,07     | 5 664,70          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 96   | 979 08-7213.R00                             | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky                                   | t   | 55,30    | 438,82    | 24 266,76         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 97   | 979 99-0102.R00                             | Poplatek za skládku suti  | t   | 55,30    | 530,85    | 29 356,14         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>      |   |     |          |           | <b>269 873,33</b> |               | <b>0,62700</b>                | <b>-55,28193</b>  |
| Díl: | <b>99</b>                                   | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |     |          |           |                   |               |                               |                   |
| 98   | 998 00-9101.R00                             | Přesun hmot lešení samostatné budované  | t   | 4,28     | 57,80     | 247,38            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 99   | 999 28-1108.R00                             | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                       | t   | 101,90   | 57,80     | 5 889,62          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b> |   |     |          |           | <b>6 136,99</b>   |               | <b>0,00000</b>                | <b>0,00000</b>    |
| Díl: | <b>711</b>                                  | <b>Izolace proti vodě</b>   |     |          |           |                   |               |                               |                   |
| 100  | 711 48-2001.RZ.1                            | Izolační systém profiřlovanou fólií svisle včetně dodávky fólie a spojovacích prvků | m2  | 36,63    | 184,24    | 6 748,79          | 0,00081       | 0,02967                       | 0,00000           |
| 101  | 711 21-0020.RAE                             | Sterka hydroizolační těsnicí hmotou proti tlakové vodě svislá                       | m2  | 21,19    | 377,73    | 8 004,14          | 0,00483       | 0,10235                       | 0,00000           |
| 102  | 289 97-0111.R00                             | Vrstva geotextilie 100g/m2  | m2  | 13,50    | 31,66     | 427,35            | 0,00050       | 0,00675                       | 0,00000           |
| 103  | 998 71-1201.R00                             | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                    | %   | 214,54   | 0,89      | 190,77            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>     |   |     |          |           | <b>15 371,06</b>  |               | <b>0,13877</b>                | <b>0,00000</b>    |
| Díl: | <b>721</b>                                  | <b>Vnitřní kanalizace</b>   |     |          |           |                   |               |                               |                   |
| 104  | 721 17-6102.R00                             | Potrubi HT připojovací DN 40 x 1,8 mm   | m   | 1,00     | 234,75    | 234,75            | 0,00038       | 0,00038                       | 0,00000           |
| 105  | 721 17-6103.R00                             | Potrubi HT připojovací DN 50 x 1,8 mm   | m   | 1,00     | 256,98    | 256,98            | 0,00047       | 0,00047                       | 0,00000           |
| 106  | 721 17-6105.R00                             | Potrubi HT připojovací DN 100 x 2,7 mm  | m   | 6,00     | 313,89    | 1 883,33          | 0,00152       | 0,00912                       | 0,00000           |
| 107  | 721 17-6222.R00                             | Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm                                   | m   | 4,00     | 241,86    | 967,45            | 0,00209       | 0,00836                       | 0,00000           |
| 108  | 721 17-6223.R00                             | Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm                                   | m   | 3,00     | 276,54    | 829,62            | 0,00250       | 0,00750                       | 0,00000           |



**Položkový rozpočet**

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Stavba : | 0  |  |  |
| Objekt : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 3 |  |  |
|          | SO 03 Kancelář ředitele                            |  |  |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (demhmot / MJ) | demhmot celk.(t) |
|-------------|------------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| 109         | 722 18-2004.RT1  | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr | m      | 1,00     | 13,34     | 13,34           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 110         | 722 18-2006.R00  | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80                               | m      | 1,00     | 15,12     | 15,12           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 111         | 722 18-2008.R00  | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110                              | m      | 6,00     | 17,78     | 106,70          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 112         | KAN 01           | izolační skruž vnitřní průměr 42  | m      | 1,00     | 13,34     | 13,34           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 113         | KAN 02           | izolační skruž vnitřní průměr 58  | m      | 1,00     | 24,90     | 24,90           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 114         | KAN 04           | izolační skruž vnitřní průměr 110   | m      | 6,00     | 80,03     | 480,17          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 115         | 286-97307.A      | Objímka pevná dvoušroubová d 48 - 53 mm DN 50                                 | kus    | 2,00     | 44,46     | 88,92           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 116         | 286-97309.A      | Objímka pevná dvoušroubová d102 - 116 mm DN 100                               | kus    | 6,00     | 62,24     | 373,46          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 117         | 721 27-3150.RT1  | Hlavice ventilační přivětrávací přívzdušňovací ventil DN 150/70/100           | kus    | 1,00     | 799,39    | 799,39          | 0,00049       | 0,00049                       | 0,00000          |
| 118         | 721 27-3145.RM2  | Hlavice ventilační z PVC DN 100/930   | kus    | 1,00     | 1 191,53  | 1 191,53        | 0,00013       | 0,00013                       | 0,00000          |
| 119         | KAN 06           | Montážní materiál, tvarovky   | soubor | 1,00     | 889,20    | 889,20          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 120         | KAN 07           | Zednické přípomoci - drážky, průrazy, zához                                   | soubor | 1,00     | 889,20    | 889,20          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 121         | 721 29-0111.R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                      | m      | 15,00    | 14,23     | 213,41          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 122         | 998 72-1201.R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                              | %      | 203,75   | 0,89      | 181,17          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>   |        |          |           | <b>9 451,97</b> |               | <b>0,02645</b>                | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>722</b>       | <b>Vnitřní vodovod</b>  |        |          |           |                 |               |                               |                  |
| 123         | 722 17-2311.R00  | Potrubí z PPR studená, D 20/2,8 mm  | m      | 5,00     | 189,40    | 947,00          | 0,00398       | 0,01990                       | 0,00000          |
|             |                  |   |        | 5,00     |           |                 |               |                               |                  |
| 124         | 722 17-2312.R00  | Potrubí z PPR studená, D 25/3,5 mm  | m      | 7,00     | 230,30    | 1 612,12        | 0,00518       | 0,03626                       | 0,00000          |
|             |                  |   |        | 7,00     |           |                 |               |                               |                  |
| 125         | 722 17-2331.R00  | Potrubí z PPR teplá, D 20/3,4 mm  | m      | 6,00     | 1 945,57  | 11 673,42       | 0,00401       | 0,02406                       | 0,00000          |
| 126         | 722 17-2332.R00  | Potrubí z PPR teplá, D 25/4,2 mm  | m      | 5,00     | 236,53    | 1 182,64        | 0,00522       | 0,02610                       | 0,00000          |
| 127         | 722 18-1212.RT7  | Izolace navleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm                         | m      | 11,00    | 28,45     | 313,00          | 0,00003       | 0,00033                       | 0,00000          |
| 128         | 722 18-1212.RT8  | Izolace navleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm                         | m      | 7,00     | 29,34     | 205,41          | 0,00006       | 0,00042                       | 0,00000          |
| 129         | 722 18-1213.RT8  | Izolace navleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm                        | m      | 5,00     | 33,79     | 168,95          | 0,00006       | 0,00030                       | 0,00000          |
| 130         | 286-54692        | Objímka 20 - 25 mm PPR  | kus    | 27,00    | 26,68     | 720,25          | 0,00006       | 0,00162                       | 0,00000          |
| 131         | 722 23-7123.R00  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25                            | kus    | 1,00     | 342,34    | 342,34          | 0,00048       | 0,00048                       | 0,00000          |
| 132         | 722 23-7122.R00  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20                            | kus    | 2,00     | 235,64    | 471,28          | 0,00031       | 0,00062                       | 0,00000          |
| 133         | 734 24-5422.R00  | Klapka zpětná, DN 20  | kus    | 1,00     | 151,16    | 151,16          | 0,00023       | 0,00023                       | 0,00000          |
| 134         | 725 10-0008.RAD  | Závěsný zásobníkový ohřivač vody 50l  | soubor | 1,00     | 5 918,52  | 5 918,52        | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 135         | VV 01            | Drobný nespecifikovaný materiál   | soubor | 1,00     | 889,20    | 889,20          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 136         | 286-50017        | Protipožární utěsnění prostupů  | soubor | 1,00     | 2 223,00  | 2 223,00        | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 137         | VV 02            | Stavební přípomoci  | soubor | 1,00     | 1 333,80  | 1 333,80        | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 138         | 722 28-0106.R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32                                     | m      | 23,00    | 7,11      | 163,61          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 139         | 722 29-0234.R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                   | m      | 23,00    | 7,11      | 163,61          | 0,00001       | 0,00023                       | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 3 |  |
| Objekt : | SO 03 Kancelář ředitele                            |  |
|          | 0  |  |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk. | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|-----------|------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| 140             | 998 72-2201.R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                  | %      | 325,60   | 1,78      | 579,05           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                                     |        |          |           | <b>29 058,34</b> |               | <b>0,11055</b> |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 725</b> |                  | <b>Zařizovací předměty dle specifikace</b>                     |        |          |           |                  |               |                |              |                  |
| 141             | 725 01-4121.RT1  | Klozet závěsný hlub. splach., bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00     | 2 623,14  | 2 623,14         | 0,01759       | 0,01759        | 0,00000      | 0,00000          |
| 142             | 725 01-7123.R00  | Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé                            | soubor | 1,00     | 1 067,04  | 1 067,04         | 0,01521       | 0,01521        | 0,00000      | 0,00000          |
| 143             | 642-93821        | Vanička keramická sprchová čtverkruh 900mm                     | kus    | 1,00     | 4 748,33  | 4 748,33         | 0,00085       | 0,00085        | 0,00000      | 0,00000          |
| 144             | 725 82-3121.RT1  | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír. odpadů standardní | kus    | 1,00     | 978,12    | 978,12           | 0,00085       | 0,00085        | 0,00000      | 0,00000          |
| 145             | 725 84-5111.RT2  | Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství             | kus    | 1,00     | 1 111,50  | 1 111,50         | 0,00012       | 0,00012        | 0,00000      | 0,00000          |
| 146             | 725 81-0402.R00  | Ventil G 1/2 pro připojení baterií, WC a pisoátů               | soubor | 3,00     | 133,38    | 400,14           | 0,00017       | 0,00051        | 0,00000      | 0,00000          |
| 147             | 725 86-0253.R00  | Sifon umyvadlový hranatý chromovaný                            | kus    | 1,00     | 301,44    | 301,44           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000          |
| 148             | 725 86-0201.RT1  | Sifon dřezový 6/4 "  | kus    | 1,00     | 634,00    | 634,00           | 0,00026       | 0,00026        | 0,00000      | 0,00000          |
| 149             | 725 86-0226.R00  | Sifon ke sprchové vaničce DN 40/50                             | kus    | 1,00     | 635,78    | 635,78           | 0,00032       | 0,00032        | 0,00000      | 0,00000          |
| 150             | 998 72-5201.R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m              | %      | 190,40   | 1,78      | 338,61           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty dle specifikace</b>                 |        |          |           | <b>12 838,09</b> |               | <b>0,03571</b> |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 726</b> |                  | <b>Instalační prefabrikáty</b>                                 |        |          |           |                  |               |                |              |                  |
| 151             | 726 21-1125.R00  | Modul-WC Kombifix, UP200, h 98 cm                              | soubor | 1,00     | 2 845,44  | 2 845,44         | 0,00700       | 0,00700        | 0,00000      | 0,00000          |
| 152             | 286-96711.A      | Deska ovládací WC pro ovládání zepředu                         | kus    | 1,00     | 1 351,58  | 1 351,58         | 0,00700       | 0,00700        | 0,00000      | 0,00000          |
| 153             | 998 72-6221.R00  | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m              | %      | 74,00    | 0,89      | 65,80            | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>726 Instalační prefabrikáty</b>                             |        |          |           | <b>4 262,82</b>  |               | <b>0,01400</b> |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 730</b> |                  | <b>Ústřední vytápění</b>                                       |        |          |           |                  |               |                |              |                  |
| 154             | 767 99-5101.R00  | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg                  | kg     | 20,00    | 53,35     | 1 067,04         | 0,00106       | 0,02120        | 0,00000      | 0,00000          |
| 155             | 767 99-5102.R00  | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg                 | kg     | 20,00    | 71,14     | 1 422,72         | 0,00106       | 0,02120        | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>                                   |        |          |           | <b>2 489,76</b>  |               | <b>0,04240</b> |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 733</b> |                  | <b>Rozvod potrubí</b>  |        |          |           |                  |               |                |              |                  |
| 156             | 733 16-1106.R00  | Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé                   | m      | 30,00    | 267,65    | 8 029,48         | 0,00655       | 0,19650        | 0,00000      | 0,00000          |
| 157             | 733 16-1107.R00  | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé                            | m      | 9,00     | 298,77    | 2 688,94         | 0,00668       | 0,06012        | 0,00000      | 0,00000          |
| 158             | 733 16-1108.R00  | Potrubí měděné 25 x 1,5 mm, tvrdé                              | m      | 70,00    | 470,39    | 32 927,08        | 0,00627       | 0,43890        | 0,00000      | 0,00000          |
| 159             | 722 18-1234.RT1  | Izolace návieková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm         | m      | 39,00    | 40,01     | 1 560,55         | 0,00003       | 0,00117        | 0,00000      | 0,00000          |
| 160             | 722 18-1234.RT2  | Izolace návieková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm         | m      | 70,00    | 44,46     | 3 112,20         | 0,00004       | 0,00280        | 0,00000      | 0,00000          |
| 161             | 286-54236        | Záslepka PPR d 90 mm   | kus    | 20,00    | 106,70    | 2 134,08         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000          |
| 162             | 738 11-9522.R00  | Objímka pro potrubí IVAR.                                      | kus    | 54,00    | 48,91     | 2 640,92         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000          |
| 163             | 722 25-9109.R00  | Požární příslušenství - objímka na hadici 52                   | kus    | 6,00     | 110,26    | 661,56           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000          |
| 164             | 733 19-0106.R00  | Tlaková zkouška potrubí DN 32                                  | m      | 109,00   | 6,22      | 678,46           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000          |
| 165             | 998 73-3201.R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                  | %      | 728,00   | 0,89      | 647,34           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>                                      |        |          |           | <b>55 080,60</b> |               | <b>0,69949</b> |              | <b>0,00000</b>   |

**Položkový rozpočet**

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Březanech 3</b> |
| Objekt : | <b>SO 03 Kancelář ředitele</b>                            |
|          | 0   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (demhmot / MJ) | demhmot celk.(t) |
|-----------------|------------------|--|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 735</b> |                  | <b>Otopná tělesa dle specifikace</b>   |     |          |           |                  |               |                               |                  |
| 166             | OTT 01           | Repase stávajících otopných těles  | kus | 6,00     | 533,52    | 3 201,12         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 167             | 735 12-9140.R00  | Montáž otopných těles ocelových  | kus | 6,00     | 218,74    | 1 312,46         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 168             | 484-41500        | Navrtávací konzola s opěrou 15/120   | kus | 6,00     | 80,03     | 480,17           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 169             | 734 26-6123.R00  | Šroubení průmě DN 22 uzavírací   | kus | 34,00    | 222,30    | 7 558,20         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 170             | 735 17-1113.R00  | Těleso trub. 1820.450  | kus | 1,00     | 1 645,02  | 1 645,02         | 0,01340       | 0,01340                       | 0,00000          |
| 171             | 734 26-6122.R00  | Přímé uzavírací šroubení D 18  | kus | 7,00     | 160,06    | 1 120,39         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 172             | 734 22-5321.RT2  | Ventil termostatický,přímý,GIACOMINI R402PTG DN 10 s termostatickou hlaví GIACOMINI R452 | kus | 7,00     | 684,68    | 4 792,79         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 173             | 734 22-5322.RT3  | Ventil termostatický,přímý,GIACOMINI R402PTG DN 15 s termostatickou hlaví GIACOMINI R470 | kus | 7,00     | 671,35    | 4 699,42         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 174             | 735 19-1901.R00  | Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem   | m2  | 24,00    | 32,01     | 768,27           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 175             | 767 99-0010.RAC  | Atypické ocelové konstrukce  | kg  | 12,00    | 53,35     | 640,22           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 176             | 735 19-1903.R00  | Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al   | m2  | 5,00     | 6,22      | 31,12            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 177             | 735 19-1905.R00  | Oprava - odvzdušnění otopných těles  | kus | 5,00     | 16,01     | 80,03            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 178             | 735 19-1910.R00  | Napuštění - vypuštění vody do otopného systému   | m2  | 5,00     | 8,00      | 40,01            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 179             | 735 49-4811.R00  | Vypuštění vody z otopných těles  | m2  | 5,00     | 13,34     | 66,69            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 180             | 735 11-1810.R00  | Demontáž těles otopných litinových článkových  | kus | 6,00     | 21,34     | 128,04           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
| 181             | 998 73-5201.R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m  | %   | 722,20   | 1,78      | 1 284,36         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa dle specifikace</b>   |     |          |           | <b>27 848,32</b> |               | <b>0,01340</b>                | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 762</b> |                  | <b>Konstrukce tesarské</b>   |     |          |           |                  |               |                               |                  |
| 182             | 762 33-2933.RT2  | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 včetně dodávky řeziva,                | m   | 20,00    | 316,56    | 6 331,10         | 0,01704       | 0,34080                       | 0,00000          |
| 183             | 762 81-1210.RT3  | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm       | m2  | 88,80    | 76,78     | 6 818,28         | 0,01426       | 1,26629                       | 0,00000          |
| 184             | 762 71-0018.RAC  | Prostorově vázané konstr. z řeziva plochy 600 cm2 vč. řeziva                             | m   | 16,00    | 573,57    | 9 177,11         | 0,03244       | 0,51904                       | 0,00000          |
| 185             | 762 89-5000.R00  | Spojovací prostředky pro montáž stropů   | m3  | 1,30     | 88,03     | 114,44           | 0,00311       | 0,00404                       | 0,00000          |
| 186             | 765 79-9310.RK5  | Montáž fólie dížní vč. dodávky   | m2  | 88,80    | 38,66     | 3 432,59         | 0,00016       | 0,01421                       | 0,00000          |
| 187             | 998 76-2202.R00  | Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m                                       | %   | 365,08   | 0,98      | 357,09           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesarské</b>   |     |          |           | <b>26 230,62</b> |               | <b>2,14438</b>                | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 764</b> |                  | <b>Konstrukce klempířské</b>   |     |          |           |                  |               |                               |                  |
| 188             | 764 31-1201.R00  | Krytina hladká z Pz. tabule 2 x 1 m, do 30°  | m2  | 15,67    | 601,99    | 9 433,16         | 0,01887       | 0,29569                       | 0,00000          |
| 189             | 764 35-2203.R00  | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm  | m   | 55,05    | 210,74    | 11 601,26        | 0,00308       | 0,16955                       | 0,00000          |
| 190             | 764 45-4203.R00  | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm  | m   | 16,93    | 228,52    | 3 869,83         | 0,00310       | 0,05250                       | 0,00000          |
| 191             | 764 41-0240.RT2  | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm lepení                                    | m   | 6,70     | 293,88    | 1 969,00         | 0,00213       | 0,01427                       | 0,00000          |
| 192             | 764 32-1950.R00  | Oprava oplechování z Pz, rš 900 mm, do 30° 870x1500                                      | m   | 1,50     | 269,38    | 404,07           | 0,00598       | 0,00897                       | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Březanech 3</b> |
| Objekt : | <b>SO 03 Kancelář ředitele</b>                            |
|          | 0   |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                       | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (demhmot / MJ) | demhmot celk. (t) |
|----------|------------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 193      | 998 76-4202.R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m   | %      | 428,60   | 0,89      | 381,11            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                    |        |          |           | <b>27 658,44</b>  |               | <b>0,54098</b>                | <b>0,00000</b>    |
| Díl: 765 |                  | <b>Krytiny tvrdé</b>                                |        |          |           |                   |               |                               |                   |
| 194      | 765 31-1914.R00  | Vyspravení krytiny z bobrovek, na sucho, do 20%     | m2     | 20,00    | 84,03     | 1 680,59          | 0,01178       | 0,23560                       | 0,00000           |
| 195      | 596-60011        | Bobrovka kulatý řez rezná základni                  | kus    | 500,00   | 10,40     | 5 201,82          | 0,00185       | 0,92500                       | 0,00000           |
| 196      | 998 76-5202.R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m        | %      | 86,05    | 0,89      | 76,52             | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                            |        |          |           | <b>6 958,92</b>   |               | <b>1,16060</b>                | <b>0,00000</b>    |
| Díl: 766 |                  | <b>Konstrukce truhlářské</b>                        |        |          |           |                   |               |                               |                   |
| 197      | TRU 01           | Oprava parapetů dřevěných                           | kus    | 2,00     | 454,13    | 908,26            | 1,05700       | 2,11400                       | 0,00000           |
| 198      | TRU 02           | Parapetní deska dřevěná vč. montáže                 | m      | 7,95     | 398,36    | 3 166,97          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 199      | TRU 03           | Kuchyňská linka vč. vybavení dle specifikace 1,25 m | soubor | 1,00     | 10 208,02 | 10 208,02         | 0,00100       | 0,00100                       | 0,00000           |
| 200      | TRU 05           | Okno dřevěné jednokřídlové 520/670                  | kus    | 1,00     | 2 255,32  | 2 255,32          | 0,00100       | 0,00100                       | 0,00000           |
| 201      | TRU 04           | Okno dřevěné jednokřídlové 520/670                  | kus    | 1,00     | 2 255,32  | 2 255,32          | 0,00100       | 0,00100                       | 0,00000           |
| 202      | 766 66-0014.R00  | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm            | kus    | 6,00     | 618,46    | 3 710,74          | 0,00162       | 0,00972                       | 0,00000           |
| 203      | TRU 06           | Dveře vchodové palubkové 800/1970                   | kus    | 2,00     | 12 598,19 | 25 196,37         | 0,00100       | 0,00200                       | 0,00000           |
| 204      | TRU 07           | Dveře profilované plně dub 800/1970                 | kus    | 4,00     | 3 485,66  | 13 942,66         | 0,00100       | 0,00400                       | 0,00000           |
| 205      | TRU 08           | Okno 2060x1470                                      | kus    | 1,00     | 19 602,68 | 19 602,68         | 0,00100       | 0,00100                       | 0,00000           |
| 206      | TRU 09           | Okno 1940x1490                                      | kus    | 1,00     | 18 711,94 | 18 711,94         | 0,00100       | 0,00100                       | 0,00000           |
| 207      | TRU 10           | Okno jednoduché 870/1500                            | kus    | 1,00     | 7 797,93  | 7 797,93          | 0,00100       | 0,00100                       | 0,00000           |
| 208      | 766 62-1263.R00  | Okna komplet. jednoduchá do rámp pl. do 1,5 m2      | kus    | 1,00     | 241,01    | 241,01            | 0,00178       | 0,00178                       | 0,00000           |
| 209      | 766 62-2222.R00  | Okna komplet.otvíravá do rámp, 1kříd.do 0,81 m2     | kus    | 1,00     | 219,10    | 219,10            | 0,00117       | 0,00117                       | 0,00000           |
| 210      | 766 62-2235.R00  | Okna komplet.otvíravá do rámp, 2kříd.nad 2,10 m2    | kus    | 1,00     | 373,46    | 373,46            | 0,00242       | 0,00242                       | 0,00000           |
| 211      | 766 62-2235.R00  | Okna komplet.otvíravá do rámp, 2kříd.nad 2,10 m2    | kus    | 2,00     | 373,46    | 746,93            | 0,00242       | 0,00484                       | 0,00000           |
| 212      | TRU 11           | Reparse okna 870x1500                               | kus    | 1,00     | 5 848,45  | 5 848,45          | 0,00242       | 0,00242                       | 0,00000           |
| 213      | TRU 11           | Reparse okna 700x530 OK5                            | kus    | 1,00     | 1 662,66  | 1 662,66          | 0,00242       | 0,00242                       | 0,00000           |
| 214      | 998 76-6202.R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m   | %      | 1 482,55 | 0,89      | 1 318,28          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                    |        |          |           | <b>118 166,11</b> |               | <b>2,15077</b>                | <b>0,00000</b>    |
| Díl: 767 |                  | <b>Konstrukce zámečnické</b>                        |        |          |           |                   |               |                               |                   |
| 215      | KZ 01            | Proskená příčka 1070x2030 dle specifikace           | kus    | 1,00     | 9 868,10  | 9 868,10          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 216      | KZ 02            | Mřížka větrací mosazná 150x150                      | kus    | 3,00     | 404,43    | 1 213,29          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 217      | KZ 03            | Ocelová mříž svařovaná 1250x1420 reparse            | kus    | 1,00     | 4 102,08  | 4 102,08          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 218      | KZ 04            | Ocelová mříž kovaná ZA 02 reparse                   | kus    | 1,00     | 6 339,45  | 6 339,45          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 219      | KZ 05            | Ocelová mříž kovaná ZA 03 reparse                   | kus    | 1,00     | 7 539,74  | 7 539,74          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 220      | KZ 06            | Ocelová mříž kovaná ZA 04 700x520                   | kus    | 1,00     | 2 103,04  | 2 103,04          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 221      | KZ 07            | Ocelová mříž svařovaná 1930x1340 reparse            | kus    | 1,00     | 18 083,82 | 18 083,82         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 222      | 998 76-7201.R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m    | %      | 649,20   | 3,07      | 1 991,58          | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                    |        |          |           | <b>51 241,09</b>  |               | <b>0,00000</b>                | <b>0,00000</b>    |



**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 3</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 03 Kancelář ředitele</b>                            |   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (demhmo / MJ) | demhmo celk. (t) |
|-----------------|------------------|---|-----|----------|-----------|------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 771</b> |                  | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                      |     |          |           |                  |               |                              |                  |
| 223             | 771 13-0111.R00  | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm                         | m   | 21,19    | 57,80     | 1 224,74         | 0,00000       | 0,00000                      | 0,00000          |
| 224             | 771 57-1107.R00  | Montáž podlah keram., rezné hladké, do MC, 20x20 cm                     | m2  | 31,60    | 293,44    | 9 272,58         | 0,05102       | 1,61223                      | 0,00000          |
| 225             | 771 57-0014.RA1  | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci | m2  | 20,10    | 311,22    | 6 255,52         | 0,00392       | 0,07879                      | 0,00000          |
| 226             | 771 57-9791.R00  | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoí.                       | m2  | 21,19    | 5,98      | 126,62           | 0,00000       | 0,00000                      | 0,00000          |
| 227             | 771 57-8011.R00  | Spára podlaha silikonem 21,19+20,35                                     | m   | 41,54    | 39,12     | 1 625,24         | 0,00004       | 0,00166                      | 0,00000          |
| 228             | D 01             | Sokl 30x8x0,8   | kus | 77,00    | 57,80     | 4 450,45         | 0,00010       | 0,00770                      | 0,00000          |
| 229             | 597-70102        | Dlažba keramická 33x33  | m2  | 25,50    | 293,44    | 7 482,62         | 0,01240       | 0,31620                      | 0,00000          |
| 230             | 998 77-1201.R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                         | %   | 365,00   | 1,00      | 365,00           | 0,00000       | 0,00000                      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                  |     |          |           | <b>30 802,77</b> |               | <b>2,01659</b>               | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 775</b> |                  | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                      |     |          |           |                  |               |                              |                  |
| 231             | 775 54-1412.R00  | Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj                               | m2  | 65,04    | 410,81    | 26 719,11        | 0,00788       | 0,51252                      | 0,00000          |
| 232             | 775 54-2011.R00  | Fólie PE pod lamelové podlahy   | m2  | 65,04    | 11,56     | 751,84           | 0,00000       | 0,00000                      | 0,00000          |
| 233             | 775 54-2022.R00  | Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy                              | m2  | 65,04    | 11,56     | 751,84           | 0,00001       | 0,00065                      | 0,00000          |
| 234             | 998 77-5201.R00  | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m                           | %   | 441,68   | 0,89      | 392,74           | 0,00000       | 0,00000                      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>                                  |     |          |           | <b>28 615,52</b> |               | <b>0,51317</b>               | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 776</b> |                  | <b>Podlahy povlakové</b>  |     |          |           |                  |               |                              |                  |
| 235             | 776 10-1115.R00  | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou                                 | m2  | 84,84    | 53,35     | 4 526,38         | 0,00000       | 0,00000                      | 0,00000          |
| 236             | 632 41-6230.RT5  | Potěr betonový PROFIL, tl. 30 mm, 30 MPa, samonivelační                 | kg  | 722,00   | 11,56     | 8 346,03         | 0,00101       | 0,72922                      | 0,00000          |
| 237             | 998 77-6201.R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m                         | %   | 211,54   | 0,89      | 188,10           | 0,00000       | 0,00000                      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>776 Podlahy povlakové</b>  |     |          |           | <b>13 060,52</b> |               | <b>0,72922</b>               | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 777</b> |                  | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>                                     |     |          |           |                  |               |                              |                  |
| 238             | 777 69-5113.R00  | Očištění a natěry podlah betonových penetrační                          | m2  | 84,84    | 25,79     | 2 187,75         | 0,00050       | 0,04242                      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>                                 |     |          |           | <b>2 187,75</b>  |               | <b>0,04242</b>               | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 781</b> |                  | <b>Obklady keramické</b>  |     |          |           |                  |               |                              |                  |
| 239             | 781 41-5013.RA1  | Obklad pórovinový do tmele 15 x 15 cm obklad ve specifikaci             | m2  | 15,60    | 314,07    | 4 899,42         | 0,00397       | 0,06193                      | 0,00000          |
| 240             | 781 41-5024.RA1  | Obklad pórovinový s izolací do tmele 20 x 25 cm obklad ve spec.         | m2  | 21,37    | 728,43    | 15 566,61        | 0,00803       | 0,17160                      | 0,00000          |
| 241             | 781 67-0014.RA0  | Obklad parapetu keramický šířka 20 cm                                   | m   | 5,47     | 107,42    | 587,56           | 0,01067       | 0,05836                      | 0,00000          |
| 242             | 781 67-0014.RA0  | Obklad parapetu keramický šířka 20 cm                                   | m2  | 22,50    | 311,22    | 7 002,45         | 0,01200       | 0,27000                      | 0,00000          |
| 243             | 781 67-0016.RA0  | Obklad parapetu keramický šířka 30 cm                                   | m2  | 19,00    | 311,22    | 5 913,18         | 0,01200       | 0,22800                      | 0,00000          |
| 244             | 781 47-0010.RA0  | Obklad vnitřní keramický - dle výběru investora                         | m2  | 1,00     | 355,68    | 355,68           | 0,01200       | 0,01200                      | 0,00000          |
| 245             | 592-47240        | Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm LINDA černobílá                        | m2  | 0,54     | 185,88    | 100,37           | 0,02000       | 0,01080                      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 3 |  |
| Objekt : | SO 03 Kancelář ředitele                            |  |
|          | 0  |  |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                       | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk. | demhnot / MJ | demhnot celk. (t) |
|-------------|------------------|---|--------|----------|-----------|------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| 246         | 998 78-1201.R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m     | %      | 455,09   | 0,89      | 404,67           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                        |        |          |           | <b>34 829,94</b> |               | <b>0,81270</b> |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                       |        |          |           |                  |               |                |              |                   |
| 247         | 783 52-2000.R00  | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x      | m2     | 41,45    | 72,91     | 3 022,30         | 0,00037       | 0,01534        | 0,00000      | 0,00000           |
| 248         | 783 78-2303.R00  | Nátěr tesarských konstrukcí proti dřevokaz.houbám   | m2     | 125,00   | 37,92     | 4 739,44         | 0,00017       | 0,02125        | 0,00000      | 0,00000           |
| 249         | 783 81-2110.R00  | Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel   | m2     | 4,20     | 146,72    | 616,22           | 0,00156       | 0,00655        | 0,00000      | 0,00000           |
| 250         | 783 22-5100.R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email  | m2     | 3,00     | 105,37    | 316,11           | 0,00031       | 0,00093        | 0,00000      | 0,00000           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                   |        |          |           | <b>8 694,06</b>  |               | <b>0,04407</b> |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>  |        |          |           |                  |               |                |              |                   |
| 251         | 784 40-2801.R00  | Odstaneání malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m  | m2     | 384,81   | 10,14     | 3 900,77         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
| 252         | 784 19-1101.R00  | Penetrace podkladu univerzální                      | m2     | 411,99   | 7,11      | 2 930,73         | 0,00007       | 0,02884        | 0,00000      | 0,00000           |
| 253         | 784 19-5412.R00  | Malba tekutá disperzní bílá, 2 x                    | m2     | 411,99   | 22,23     | 9 158,54         | 0,00029       | 0,11948        | 0,00000      | 0,00000           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                    |        |          |           | <b>15 990,04</b> |               | <b>0,14832</b> |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>790</b>       | <b>Vnitřní vybavení</b>                             |        |          |           |                  |               |                |              |                   |
| 254         | 449-84100        | Přístroj hasicí ruční práškový                      | kus    | 1,00     | 755,82    | 755,82           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>790 Vnitřní vybavení</b>                         |        |          |           | <b>755,82</b>    |               | <b>0,00000</b> |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                               |        |          |           |                  |               |                |              |                   |
| 255         | M 21-R1          | Rozvaděč RVO  | soubor | 1,00     | 4 446,00  | 4 446,00         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
| 256         | M 21-R2          | Rozvaděč R1   | soubor | 1,00     | 7 113,60  | 7 113,60         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
| 257         | M21 S 01         | Stropní svítidlo včetně zdroje                      | kus    | 5,00     | 311,22    | 1 556,10         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
| 258         | M21 S 02         | Nástěnné svítidlo včetně zdroje                     | kus    | 1,00     | 311,22    | 311,22           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
| 259         | M21 S 03         | Nástěnné svítidlo IP 44                             | kus    | 2,00     | 489,06    | 978,12           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
| 260         | M21 S 04         | Zářivkové svítidlo 3x36W vč. zdroje                 | kus    | 6,00     | 666,90    | 4 001,40         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
| 261         | M21 S 05         | Svítidlo nouzové 8W 1 hod vč. zdroje                | kus    | 5,00     | 889,20    | 4 446,00         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
| 262         | M21 S 06         | Svítidlo zářivkové 2x36W                            | kus    | 2,00     | 577,98    | 1 155,96         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
| 263         | 341-11030        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2     | m      | 112,00   | 12,00     | 1 344,47         | 0,00015       | 0,01680        | 0,00000      | 0,00000           |
| 264         | 341-11036        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2     | m      | 115,00   | 16,45     | 1 891,77         | 0,00020       | 0,02300        | 0,00000      | 0,00000           |
| 265         | 341-11090        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2     | m      | 10,00    | 16,45     | 164,50           | 0,00021       | 0,00210        | 0,00000      | 0,00000           |
| 266         | 341-40925        | Vodič silový CY zelenožlutý 4,00 mm2 - drát         | m      | 25,00    | 8,89      | 222,30           | 0,00004       | 0,00100        | 0,00000      | 0,00000           |
| 267         | 341-40967        | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát        | m      | 20,00    | 21,34     | 426,82           | 0,00011       | 0,00220        | 0,00000      | 0,00000           |
| 268         | 210 80-0004.R00  | Vodič CY uložený pod omítkou                        | m      | 45,00    | 8,89      | 400,14           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
| 269         | 210 80-0109.R00  | Kabel uložený pod omítkou                           | m      | 227,00   | 13,34     | 3 027,73         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
|             |                  | 22+90+115   |        | 227,00   |           |                  |               |                |              |                   |
| 270         | 210 80-0117.R00  | Kabel uložený pod omítkou                           | m      | 10,00    | 13,34     | 133,38           | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000           |
|             |                  | 10  |        | 10,00    |           |                  |               |                |              |                   |
| 271         | 210 22-0001.RT   | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně | m      | 6,00     | 88,92     | 533,52           | 0,00099       | 0,00594        | 0,00000      | 0,00000           |
|             |                  | 10  |        | 6,00     |           |                  |               |                |              |                   |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 3 |  |
| Objekt : | SO 03 Kancelář ředitele                            |  |
|          | 0  |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ       | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (demhmot / MJ) | demhmot celk. (t) |
|------|------------------|---|--------|----------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 272  | M 21 K2          | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm | m      | 5,00     | 88,92           | 444,60           | 0,00105       | 0,00525                       | 0,00000           |
| 273  | M 21 K1          | Zásuvka jednozásobná rámeček dle dispozic                         | kus    | 1,00     | 88,92           | 88,92            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 274  | M 21 K2          | Zásuvka dvojnásobná rámeček dle dispozic                          | kus    | 10,00    | 97,81           | 978,12           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 275  | M 21 K3          | Zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou rámeček dle dispozic    | kus    | 3,00     | 675,79          | 2 027,38         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 276  | M 21 K4          | Spínač řazení 1 rámeček dle dispozic                              | kus    | 1,00     | 102,26          | 102,26           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 277  | M 21 K5          | Spínač řazení 5 rámeček dle dispozic                              | kus    | 3,00     | 124,49          | 373,46           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 278  | M 21 K6          | Spínač řazení 6 rámeček dle dispozic                              | kus    | 6,00     | 106,70          | 640,22           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 279  | M 21 K7          | Pohybové čidlo 180* IP44  | kus    | 2,00     | 493,51          | 987,01           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 280  | M 21 K8          | Krabice přístrojová včetně vysekání lůžka                         | kus    | 24,00    | 31,12           | 746,93           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 281  | M 21 K9          | Krabice odbočná včetně vysekání lůžka                             | kus    | 12,00    | 31,12           | 373,46           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 282  | M 21 K10         | Ekvipotenciální svorkovnice v krabici                             | kus    | 1,00     | 213,41          | 213,41           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 283  | M 21 K11         | Montážní a spojovací materiál, izočovací štítky                   | soubor | 1,00     | 1 333,80        | 1 333,80         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>   |        |          | <b>1 333,80</b> | <b>40 462,60</b> |               | <b>0,05629</b>                | <b>0,00000</b>    |
| Díl: | M22              | Montáž sdělovací a zabezp.tech                                    |        |          |                 |                  |               |                               |                   |
| 284  | M 22 EZS 01      | Ustředna v uzamykatelné skříni vč. záložních baterii              | soubor | 1,00     | 1 990,03        | 1 990,03         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 285  | M 22 EZS 02      | Detektor pohybu/tříštění skla                                     | kus    | 6,00     | 860,75          | 5 164,47         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 286  | M 22 EZS 03      | Detektor kouře  | kus    | 2,00     | 818,06          | 1 636,13         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 287  | M 22 EZS 04      | Sířena vnitřní  | kus    | 1,00     | 674,01          | 674,01           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 288  | M 22 EZS 05      | Sířena venkovní   | kus    | 1,00     | 1 075,93        | 1 075,93         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 289  | M 22 EZS 06      | Klávesnice  | kus    | 1,00     | 2 141,19        | 2 141,19         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 290  | M 22 EZS 07      | Rozbočovač sběrnice v krabici                                     | kus    | 4,00     | 1 172,85        | 4 691,42         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 291  | M 22 EZS 08      | Kabel sběrnice  | m      | 70,00    | 16,01           | 1 120,39         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 292  | M 22 EZS 10      | Trubka D 20 s protahovacím drátem                                 | m      | 70,00    | 7,11            | 497,95           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 293  | M 22 TELE 01     | Zásuvka 2RJ45   | kus    | 3,00     | 120,04          | 360,13           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 294  | M 22 TELE 02     | Krabice přístrojová vč. vysekání lůžka                            | kus    | 3,00     | 31,12           | 93,37            | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 295  | M 22 TELE 04     | Trubka D 16 s protahovacím drátem                                 | m      | 45,00    | 6,22            | 280,10           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 296  | 341-21044        | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm                 | m      | 45,00    | 5,34            | 240,08           | 0,00002       | 0,00090                       | 0,00000           |
| 297  | M 22 01          | Pomocný a spojovací materiál                                      | soubor | 1,00     | 889,20          | 889,20           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>                         |        |          | <b>889,20</b>   | <b>20 854,41</b> |               | <b>0,00090</b>                | <b>0,00000</b>    |
| Díl: | M24              | Montáže vzduchotechnických zař                                    |        |          |                 |                  |               |                               |                   |
| 298  | M24-11540        | Ventilátor axiální přetlak. API 500 D 125 vč. výústky             | soubor | 2,00     | 18 139,68       | 36 279,36        | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 299  | M24 02           | Odvodní vyústka nerez D 125                                       | kus    | 2,00     | 1 778,40        | 3 556,80         | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 300  | 429-80081        | Trouba rovná do obvodu d 140 mm potrubí 2 černý pl                | m      | 1,00     | 273,87          | 273,87           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 301  | 767 99-0010.RA   | Atypické ocelové konstrukce                                       | kg     | 5,00     | 53,35           | 266,76           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |
| 302  | 764 45-4010.RA   | Odpadní trouby z Pz plechu kruhové                                | m      | 2,00     | 222,30          | 444,60           | 0,00000       | 0,00000                       | 0,00000           |

Položkový rozpočet

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 3 |  |
| Objekt : | SO 03 Kancelář ředitele                            |  |
|          | 0  |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ  | hmotnost celk. (demhnot / MJ | demhnot celk.(t) |
|------|------------------|--|-----|----------|-----------|------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| 303  | 764 45-4291.R00  | Montáž trub Pz odpadních kruhových                 | m   | 2,00     | 62,24     | 124,49           | 0,00000        | 0,00000                      | 0,00000          |
| 304  | 713 41-1121.R00  | izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstva | m   | 2,00     | 1 067,04  | 2 134,08         | 0,00000        | 0,00000                      | 0,00000          |
| 305  | 423-10164        | Objímka pro vzduchotechniku 125                    | kus | 2,00     | 577,98    | 1 155,96         | 0,00000        | 0,00000                      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M24 Montáže vzduchotechnických zař</b>          |     |          |           | <b>44 235,92</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>               | <b>0,00000</b>   |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |   |                            |
|------------------------|---|----------------------------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>SO 04 - Bourací práce</b>                             | JKSO :                     |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 4</b> | SKP :                      |
| Projektant :           |   | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel :           |   | Náklady na MJ : 0          |
| Počet listů :          |   | Zakázkové číslo :          |
| Zpracovatel projektu : |   | Zhotovitel :               |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | Vedlejší rozpočtové náklady |             |  |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|---|
| Dodávka celkem                      | 0                           |             |  |   |
| Z Montáž celkem                     | 0                           |             |  |   |
| R HSV celkem                        | 401 264                     |             |  |   |
| N PSV celkem                        | 0                           |             |  |   |
| ZRN celkem                          | 401 264                     |             |  |   |
| HZS                                 | 0                           |             |  |   |
| RN II. a III. hlavy                 | 401 264                     | Ostatní VRN |  | 0 |
| ZRN+VRN+HZS                         | 401 264                     | VRN celkem  |  | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele                | Za objednatele                 |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Datum :    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis: | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |

|                              |             |  |                      |  |
|------------------------------|-------------|--|----------------------|--|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  |  |                      |  |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : |  |                      |  |
| DPH                          | 15 % činí : |  |                      |  |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : |  | 401 264,36 Kč        |  |
| DPH                          | 21 % činí : |  | 84 266,00 Kč         |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             |  | <b>485 530,00 Kč</b> |  |

Poznámka :



**Položkový rozpočet**

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 4 |  | 0 |
| Objekt : | SO 04 - Bourací práce                              |  |   |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)  |
|----------------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                |    |          |           |                   |               |                   |              |                   |
| 1              | 181 20-1102.R00  | Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním   | m2 | 355,00   | 22,23     | 7 891,65          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                              |    |          |           | <b>7 891,65</b>   |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 97</b> |                  | <b>Prorážení otvorů</b>                           |    |          |           |                   |               |                   |              |                   |
| 2              | 979 08-3117.R00  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m    | t  | 436,29   | 79,14     | 34 527,47         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
| 3              | 979 08-3191.R00  | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t  | 6 108,06 | 7,55      | 46 111,63         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
| 4              | 979 08-2111.R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t  | 436,29   | 84,47     | 36 855,16         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
| 5              | 979 08-2121.R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t  | 1 308,87 | 4,45      | 5 819,24          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
| 6              | 979 99-0102.R00  | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel    | t  | 436,29   | 264,09    | 115 220,87        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                        |    |          |           | <b>238 534,36</b> |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 98</b> |                  | <b>Demolice</b>                                   |    |          |           |                   |               |                   |              |                   |
| 7              | 981 01-1111.R00  | Demolice budov rozebráním OK a polykarbonát       | m3 | 17,95    | 65,80     | 1 181,12          | 0,00074       | 0,01328           | -0,03900     | -0,70005          |
| 8              | 981 01-1112.R00  | Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní        | m3 | 17,95    | 168,95    | 3 032,62          | 0,00054       | 0,00969           | -0,22200     | -3,98490          |
| 9              | 981 01-1312.R00  | Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 15 %, MVC | m3 | 8,00     | 122,27    | 978,12            | 0,00075       | 0,00600           | -0,25000     | -2,00000          |
| 10             | 981 01-1313.R00  | Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC | m3 | 45,46    | 167,17    | 7 599,53          | 0,00082       | 0,03728           | -0,35000     | -15,91100         |
| 11             | 981 01-1314.R00  | Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC | m3 | 763,44   | 146,72    | 112 010,39        | 0,00090       | 0,68710           | -0,45000     | -343,54800        |
| 12             | 981 51-1112.R00  | Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC    | m3 | 35,00    | 844,74    | 29 565,90         | 0,00200       | 0,07000           | -2,00400     | -70,14000         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>98 Demolice</b>                                |    |          |           | <b>154 367,68</b> |               | <b>0,82335</b>    |              | <b>-436,28395</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                    |    |          |           |                   |               |                   |              |                   |
| 13             | 998 98-1123.R00  | Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m | t  | 0,82     | 573,98    | 470,66            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                 |    |          |           | <b>470,66</b>     |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>    |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Objekt :                                   | Název objektu :<br><b>SO 05 Provozní objekt</b>                             | JKSO :                             |
| Stavba :                                   | Název stavby :<br><b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 5</b> | SKP :                              |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :  | 0                                  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :   | 0                                  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :   |                                    |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |                                    |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |                                    |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |
|  | Dodávka celkem  | 0                                  |
| Z  | Montáž celkem   | 152 148                            |
| R  | HSV celkem  | 1 098 678                          |
| N  | PSV celkem  | 654 584                            |
|  | ZRN celkem  | 1 905 411                          |
|  | HZS   | 0                                  |
|  | RN II. a III. hlavy   | 1 905 411                          |
|  | ZRN+VRN+HZS   | 1 905 411                          |
|  |   | Ostatní VRN                        |
|  |   | 0                                  |
|  |   | VRN celkem                         |
|  |   | 0                                  |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele                     |
| Datum :                                    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:   | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:      |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :   | 1 905 410,65 Kč                    |
| DPH  | 21 % činí :   | 400 136,00 Kč                      |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>2 305 547,00 Kč</b>             |

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <i>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 5</i> |
| Objekt : | <i>SO 05 Provozní objekt</i>                              |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                            | HSV              | PSV            | Dodávka  | Montáž         | HZS      |
|---|------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce         | 37 585           | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní               | 601 344          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 62 Upravy povrchů vnější                | 82 390           | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce       | 345              | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 905 Ostatní konstrukce jinde neuvedené  | 180 038          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy             | 37 825           | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav.       | 8 341            | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                   | 147 337          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot              | 3 473            | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                  | 0                | 26 574         | 0        | 0              | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                  | 0                | 24 438         | 0        | 0              | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                     | 0                | 40 101         | 0        | 0              | 0        |
| 725 Zařizovací předměty dle specifikace | 0                | 28 265         | 0        | 0              | 0        |
| 726 Instalační prefabrikáty             | 0                | 8 526          | 0        | 0              | 0        |
| 730 Ústřední vytápění                   | 0                | 7 865          | 0        | 0              | 0        |
| 731 Kotelny                             | 0                | 25 276         | 0        | 0              | 0        |
| 733 Rozvod potrubí                      | 0                | 49 745         | 0        | 0              | 0        |
| 735 Otopná tělesa dle specifikace       | 0                | 130 941        | 0        | 0              | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské               | 0                | 18 606         | 0        | 0              | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské               | 0                | 106 828        | 0        | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické               | 0                | 63 017         | 0        | 0              | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady         | 0                | 36 904         | 0        | 0              | 0        |
| 775 Podlahy vlysové a parketové         | 0                | 18 435         | 0        | 0              | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                   | 0                | 8 915          | 0        | 0              | 0        |
| 777 Podlahy ze syntetických hmot        | 0                | 11 663         | 0        | 0              | 0        |
| 781 Obklady keramické                   | 0                | 26 235         | 0        | 0              | 0        |
| 783 Nátěry                              | 0                | 3 892          | 0        | 0              | 0        |
| 784 Malby                               | 0                | 16 845         | 0        | 0              | 0        |
| 790 Vnitřní vybavení                    | 0                | 1 512          | 0        | 0              | 0        |
| M21 Elektromontáže                      | 0                | 0              | 0        | 51 135         | 0        |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech      | 0                | 0              | 0        | 36 139         | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zař      | 0                | 0              | 0        | 64 874         | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>1 098 678</b> | <b>654 584</b> | <b>0</b> | <b>152 148</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 5 |  |
| Objekt : | SO 05 Provozní objekt                              |  |
|          | 0  |  |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demrhmot / MJ | demrhmot celk.(t) |
|----------------|------------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                  |     |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 1              | 310 23-6261.R00  | Zavěšovací otvor pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm   | kus | 3,00     | 269,43    | 808,28            | 0,11034       | 0,33102           | 0,00000       | 0,00000           |
| 2              | 310 23-8211.R00  | Zavěšovací otvor plochy do 1 m2 cihlami na MVC        | m3  | 0,60     | 3 272,26  | 1 963,35          | 1,95224       | 1,17134           | 0,00000       | 0,00000           |
| 3              | 310 27-9841.R00  | Zavěšovací otvor pl.do 4 m2 tvárniciemi nepálenými    | m3  | 0,18     | 2 111,85  | 380,13            | 1,09081       | 0,19635           | 0,00000       | 0,00000           |
| 4              | 319 20-1311.R00  | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm             | m2  | 65,00    | 95,14     | 6 184,39          | 0,03767       | 2,44855           | 0,00000       | 0,00000           |
| 5              | 319 20-2321.R00  | Vyrovnání povrchu zdiva maltou do tl. 8 cm            | m2  | 48,00    | 171,62    | 8 237,55          | 0,05306       | 2,54688           | 0,00000       | 0,00000           |
| 6              | 311 23-7433.R00  | Zdivo nosné brouš.P10, tl. 24 cm, lep.celoplošné      | m2  | 10,50    | 739,10    | 7 760,58          | 0,19118       | 2,00739           | 0,00000       | 0,00000           |
| 7              | 317 16-7211.R00  | Preklad vysoký, nosný 23,8/7/125 cm                   | kus | 4,00     | 271,03    | 1 084,11          | 0,04568       | 0,18272           | 0,00000       | 0,00000           |
| 8              | 342 25-5024.RT   | Příčky z desek nepálených tl. 10 cm                   | m2  | 29,16    | 346,08    | 10 091,59         | 0,07060       | 2,05870           | 0,00000       | 0,00000           |
|                |                  | 21,55+7,61  |     | 29,16    |           |                   |               |                   |               |                   |
| 9              | 346 24-4351.R00  | Obezdvíčka předstěnových systémů tl. 6,5 cm           | m2  | 3,00     | 358,35    | 1 075,04          | 0,15568       | 0,46704           | 0,00000       | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                |     |          |           | <b>37 585,04</b>  |               | <b>11,40999</b>   |               | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                         |     |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 10             | 611 40-3399.R00  | Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropích     | m2  | 15,00    | 246,22    | 3 693,29          | 0,10712       | 1,60680           | 0,00000       | 0,00000           |
| 11             | 611 42-1331.R00  | Oprava omítek stropů do 30% plochy - štukových        | m2  | 122,45   | 265,87    | 32 555,88         | 0,01888       | 2,31186           | 0,00000       | 0,00000           |
| 12             | 612 40-3399.R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou                     | m2  | 60,00    | 224,83    | 13 490,05         | 0,10712       | 6,42720           | 0,00000       | 0,00000           |
|                |                  | 25+35   |     | 60,00    |           |                   |               |                   |               |                   |
| 13             | 612 42-1637.R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                    | m2  | 26,72    | 173,97    | 4 648,53          | 0,04766       | 1,27348           | 0,00000       | 0,00000           |
| 14             | 612 10-0032.RA   | Oprava omítek stěn vápenocem. štukových oprava ze 30  | m2  | 385,05   | 1 398,71  | 538 573,90        | 0,01716       | 6,60746           | -0,01000      | -3,85050          |
| 15             | 612 45-1121.R00  | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká          | m2  | 50,01    | 167,61    | 8 382,39          | 0,04558       | 2,27946           | 0,00000       | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                      |     |          |           | <b>601 344,04</b> |               | <b>20,50625</b>   |               | <b>-3,85050</b>   |
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnější</b>                          |     |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 16             | 713 11-1125.R00  | Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením včetně | m2  | 12,41    | 489,77    | 6 076,59          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|                |                  | EPS 70F tl. 100 mm                                    |     |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 17             | 614 47-1711.R00  | Vyspravení beton. stěn cem. maltou tl. 10 mm          | m2  | 95,20    | 150,24    | 14 302,77         | 0,01333       | 1,26902           | 0,00000       | 0,00000           |
|                |                  | Vyspravení beton. konstrukci - adhezni můstek         |     |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 18             | 614 47-1715.R00  | polymercementovou směsí                               | m2  | 57,22    | 97,31     | 5 568,31          | 0,00160       | 0,09155           | 0,00000       | 0,00000           |
| 19             | 622 42-1143.R00  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2       | m2  | 152,42   | 250,75    | 38 219,99         | 0,05258       | 8,01424           | 0,00000       | 0,00000           |
| 20             | 622 42-3321.R00  | Oprava vnějších omítek štukových, čl. III. do 30 %    | m2  | 57,00    | 261,42    | 14 901,21         | 0,03811       | 2,17227           | 0,00000       | 0,00000           |
| 21             | 622 90-4121.R00  | Ruční čištění ocelovým kartáčem                       | m2  | 152,47   | 21,34     | 3 253,83          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 22             | 628-61553        | Osazení ventilačních mřížek 150x150 vč. Dodávky       | kus | 3,00     | 22,41     | 67,22             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Upravy povrchů vnější</b>                       |     |          |           | <b>82 389,93</b>  |               | <b>11,54708</b>   |               | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 63</b> |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                 |     |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 23             | 632 41-1130.R00  | Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 30 mm              | m2  | 1,29     | 204,52    | 262,80            | 0,05670       | 0,07286           | 0,00000       | 0,00000           |
| 24             | 632 45-1441.R00  | Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm          | m2  | 0,43     | 191,62    | 82,40             | 0,09182       | 0,03948           | 0,00000       | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>              |     |          |           | <b>345,20</b>     |               | <b>0,11234</b>    |               | <b>0,00000</b>    |

Položkový rozpočet

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 5 |  | 0 |
| Objekt : | SO 05 Provozní objekt                              |  |   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demíhrot / MJ | demíhrot celk.(t) |
|-----------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Díl: 905</b> |                  | <b>Ostatní konstrukce jinde neuvedené</b>                                |     |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 25              | 622 48-1211.R00  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny                          | m2  | 152,42   | 130,71    | 19 923,18         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 26              | 283-76248        | Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x140 mm                                | m2  | 8,00     | 205,41    | 1 643,24          | 0,00210       | 0,01680           | 0,00000       | 0,00000           |
| 27              | 283-75996        | Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x80 mm                               | m2  | 11,40    | 157,39    | 1 794,23          | 0,00240       | 0,02736           | 0,00000       | 0,00000           |
| 28              | 283-75938        | Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.100mm                            | m2  | 160,00   | 140,49    | 22 478,98         | 0,00175       | 0,28000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 29              | 713 13-1131.R00  | Izolace tepelná stěn lepením   | m2  | 152,42   | 85,36     | 13 011,06         | 0,00300       | 0,45726           | 0,00000       | 0,00000           |
| 30              | 622 47-1317.RU   | Náter nebo nástřík stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva                  | m2  | 152,42   | 130,27    | 19 855,42         | 0,00060       | 0,09145           | 0,00000       | 0,00000           |
| 31              | 622 90-4112.R00  | silikátová základ + 2x barva   | m2  | 152,47   | 22,23     | 3 389,41          | 0,00002       | 0,00305           | 0,00000       | 0,00000           |
| 32              | 610 99-1111.R00  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                            | m2  | 19,29    | 22,23     | 428,82            | 0,00004       | 0,00077           | 0,00000       | 0,00000           |
| 33              | IT 01            | Zakrytí výplní otvorů  | m2  | 172,70   | 564,64    | 97 513,67         | 0,00053       | 0,09153           | 0,00000       | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>Nástřík stříšní izolace PUR s UV filtrem</b>                          |     |          |           | <b>180 038,00</b> |               | <b>0,96822</b>    |               | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 94</b>  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>  |     |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 34              | 941 94-1041.R00  | Lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m, H 10 m                               | m2  | 139,19   | 40,90     | 5 693,32          | 0,01838       | 2,55831           | 0,00000       | 0,00000           |
| 35              | 941 94-1291.R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041                       | m2  | 278,38   | 32,46     | 9 035,05          | 0,00097       | 0,27003           | 0,00000       | 0,00000           |
| 36              | 944 94-4011.R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                    | m2  | 139,19   | 7,54      | 1 049,55          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 37              | 944 94-4031.R00  | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                        | m2  | 278,38   | 6,62      | 1 841,66          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 38              | 941 95-5002.R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                             | m2  | 165,00   | 96,92     | 15 992,26         | 0,00158       | 0,26070           | 0,00000       | 0,00000           |
| 39              | 941 94-1841.R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m,H 10 m                       | m2  | 139,19   | 25,79     | 3 589,26          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 40              | 944 94-4081.R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                  | m2  | 139,19   | 4,48      | 623,79            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                       |     |          |           | <b>37 824,89</b>  |               | <b>3,08904</b>    |               | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 95</b>  |                  | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                    |     |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 41              | 952 90-1111.R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                   | m2  | 153,30   | 51,13     | 7 838,08          | 0,00004       | 0,00613           | 0,00000       | 0,00000           |
| 42              | 959 79-1114.R00  | Odvětrávací trouby z PVC, js 160 mm                                      | m   | 4,50     | 111,68    | 502,58            | 0,01624       | 0,07308           | 0,00000       | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                 |     |          |           | <b>8 340,65</b>   |               | <b>0,07921</b>    |               | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 43              | 962 03-1132.R00  | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                                       | m2  | 6,22     | 66,69     | 414,81            | 0,00067       | 0,00417           | -0,13100      | -0,81482          |
| 44              | 965 04-2231.R00  | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2                       | m3  | 4,56     | 1 484,07  | 6 767,38          | 0,00000       | 0,00000           | -2,20000      | -10,03200         |
| 45              | 965 10-0032.RA   | Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloubouška přes 10 mm | m2  | 28,55    | 75,00     | 2 141,25          | 0,00000       | 0,00000           | -0,06500      | -1,85575          |
| 46              | 968 07-2455.R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                          | m2  | 7,68     | 204,52    | 1 570,68          | 0,00117       | 0,00899           | -0,07600      | -0,58368          |
| 47              | 971 03-3351.R00  | Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC                      | kus | 3,00     | 158,28    | 474,83            | 0,00133       | 0,00399           | -0,07400      | -0,22200          |
| 48              | 971 03-5521.R00  | Vybourání otv. zed' cihel. pl. 1 m2, tl. 10 cm, MC                       | m2  | 1,80     | 152,05    | 273,70            | 0,00165       | 0,00297           | -0,19500      | -0,35100          |
| 49              | 971 03-5541.R00  | Vybourání otv. zed' cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC                       | m3  | 0,14     | 1 141,73  | 159,84            | 0,00182       | 0,00025           | -1,95000      | -0,27300          |
| 50              | 975 07-3111.R00  | Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m                          | m   | 77,20    | 212,96    | 16 440,77         | 0,01263       | 0,97504           | 0,00000       | 0,00000           |
| 51              | 978 01-1141.R00  | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %                       | m2  | 122,45   | 16,36     | 2 003,44          | 0,00000       | 0,00000           | -0,01000      | -1,22450          |
| 52              | 978 01-3141.R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %                         | m2  | 385,05   | 12,98     | 4 998,84          | 0,00000       | 0,00000           | -0,01000      | -3,85050          |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 5 |  | 0 |
| Objekt : | SO 05 Provozní objekt                              |  |   |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|------|------------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 53   | 978 01-5241.R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %                    | m2     | 58,38    | 9,78      | 571,03            | 0,00000       | 0,00000           | -0,01600     | -0,93408         |
| 54   | 978 05-9531.R00  | Odesekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                             | m2     | 39,90    | 49,65     | 1 981,15          | 0,00000       | 0,00000           | -0,06800     | -2,71320         |
| 55   | 725 11-0811.R00  | Demontáž klozetů splachovacích  | soubor | 2,00     | 120,04    | 240,08            | 0,00000       | 0,00000           | -0,01933     | -0,03866         |
| 56   | 978 07-1521.R00  | Odesekání omítky a izol. desek tl. 5 cm nad 1 m2                      | m2     | 95,20    | 75,14     | 7 153,08          | 0,00000       | 0,00000           | -0,08600     | -8,18720         |
| 57   | 725 21-0821.R00  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                              | soubor | 1,00     | 78,69     | 78,69             | 0,00000       | 0,00000           | -0,01946     | -0,01946         |
| 58   | 725 82-0801.R00  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                    | soubor | 1,00     | 47,57     | 47,57             | 0,00000       | 0,00000           | -0,00156     | -0,00156         |
| 59   | 764 31-1831.R00  | Demontáž klempířských prvků   | m2     | 22,59    | 24,45     | 552,39            | 0,00000       | 0,00000           | -0,00732     | -0,16536         |
| 60   | 776 51-1820.R00  | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou                            | m2     | 41,90    | 56,02     | 2 347,22          | 0,00000       | 0,00000           | -0,00100     | -0,04190         |
| 61   | 974 20-0030.RAQ  | Vysekání rýh v podlahách z betonu, 15 x 15 cm                         | m      | 30,00    | 337,18    | 10 115,54         | 0,00049       | 0,01470           | -0,04900     | -1,47000         |
| 62   | 974 10-0030.RAQ  | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm                             | m      | 50,00    | 135,51    | 6 775,70          | 0,00049       | 0,02450           | -0,04000     | -2,00000         |
| 63   | 974 10-0020.RAQ  | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm                             | m      | 150,00   | 72,20     | 10 830,46         | 0,00000       | 0,07350           | -0,01800     | -2,70000         |
| 64   | 713 10-0813.R00  | Odstranění tepelné izolace, polystyrén                                | m2     | 152,42   | 34,68     | 5 285,74          | 0,00000       | 0,00000           | -0,00220     | -0,33532         |
| 65   | 979 01-1111.R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                     | t      | 37,50    | 153,39    | 5 752,01          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 66   | 979 08-1111.R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                          | t      | 37,50    | 248,09    | 9 303,26          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 67   | 979 08-1121.R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                | t      | 562,50   | 9,07      | 5 101,79          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 68   | 979 08-2111.R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                | t      | 37,50    | 153,39    | 5 752,01          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 69   | 979 08-2121.R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                     | t      | 225,00   | 17,07     | 3 841,34          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 70   | 979 08-7213.R00  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky                     | t      | 37,50    | 438,82    | 16 455,76         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 71   | 979 99-0102.R00  | Poplatek za skládku suti  | t      | 37,50    | 530,85    | 19 906,97         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>  |        |          |           | <b>147 337,35</b> |               | <b>1,10810</b>    |              | <b>-37,81399</b> |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 72   | 998 00-9101.R00  | Přesun hmot lešení samostatně budovaného                              | t      | 3,09     | 57,80     | 178,60            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 73   | 999 28-1108.R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                         | t      | 57,00    | 57,80     | 3 294,49          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                     |        |          |           | <b>3 473,08</b>   |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| Díl: | <b>711</b>       | <b>Izolace proti vodě</b>   |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 74   | 711 21-2001.RX4  | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou svisle proti vlhkosti, radonu      | m2     | 28,55    | 267,47    | 7 636,31          | 0,00158       | 0,04511           | 0,00000      | 0,00000          |
| 75   | 711 21-2003.RT1  | Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou proti vlhkosti vodorovně | m2     | 53,23    | 350,34    | 18 648,85         | 0,00420       | 0,22357           | 0,00000      | 0,00000          |
| 76   | 998 71-1201.R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                      | %      | 325,16   | 0,89      | 289,13            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>   |        |          |           | <b>26 574,29</b>  |               | <b>0,26868</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| Díl: | <b>721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>   |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 77   | 721 17-6102.R00  | Potrubi HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm                                 | m      | 4,00     | 234,75    | 939,00            | 0,00038       | 0,00152           | 0,00000      | 0,00000          |
| 78   | 721 17-6103.R00  | Potrubi HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                 | m      | 7,00     | 256,98    | 1 798,85          | 0,00047       | 0,00329           | 0,00000      | 0,00000          |
| 79   | 721 17-6105.R00  | Potrubi HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm                                | m      | 10,00    | 313,89    | 3 138,88          | 0,00152       | 0,01520           | 0,00000      | 0,00000          |
| 80   | 721 17-6223.R00  | Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm                     | m      | 9,00     | 276,54    | 2 488,87          | 0,00250       | 0,02250           | 0,00000      | 0,00000          |



**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 5 |  |
| Objekt : | SO 05 Provozní objekt                              |  |
|          | 0  |  |

| P.č.            | Číslo položky          | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demňmot / MJ | demňmot celk. (t) |
|-----------------|------------------------|---|--------|----------|-----------|------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 81              | 722 18-2004.RT         | Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 40                         | m      | 4,00     | 13,34     | 53,35            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 82              | 722 18-2006.R00        | Isamolepící spoj, rychlouzávěr  | m      | 7,00     | 15,12     | 105,81           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 83              | 722 18-2008.R00        | Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 80                         | m      | 10,00    | 17,78     | 177,84           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 84              | 722 18-2014.RT         | Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 40                         | m      | 4,00     | 13,34     | 53,35            | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 85              | 722 18-2016.R00        | Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 60                         | m      | 7,00     | 24,90     | 174,28           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 86              | 722 18-2018.R00        | Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 110                        | m      | 10,00    | 80,03     | 800,28           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 87              | 286-97309.A            | Objímka pevná dvoušroubová d102 - 116 mm DN 100                         | kus    | 9,00     | 62,24     | 560,20           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 88              | 286-97307.A            | Objímka pevná dvoušroubová d 48 - 53 mm DN 50                           | kus    | 22,00    | 44,46     | 978,12           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 89              | 721 27-3150.RT         | Hlavice ventilační přívěšňová d102 - 116 mm DN 100                      | kus    | 1,00     | 799,39    | 799,39           | 0,00049       | 0,00049            | 0,00000      | 0,00000           |
| 90              | 721 27-3145.RM         | Hlavice ventilační z PVC DN 100/930                                     | kus    | 2,00     | 1 191,53  | 2 383,06         | 0,00013       | 0,00026            | 0,00000      | 0,00000           |
| 91              | 725 86-0212.RT         | Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku výjimatelná vložka, přípoj DN 40,50 | kus    | 1,00     | 1 701,04  | 1 701,04         | 0,00013       | 0,00013            | 0,00000      | 0,00000           |
| 92              | KAN 01                 | Montážní materiál, tvarovky   | soubor | 1,00     | 889,20    | 889,20           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 93              | 900 - .R01             | HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 4                  | hod    | 50,00    | 133,38    | 6 669,00         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 94              | 721 29-0111.R00        | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                | m      | 30,00    | 14,23     | 426,82           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 95              | 998 72-1201.R00        | Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                        | %      | 338,30   | 0,89      | 300,82           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b>       | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>   |        |          |           | <b>24 438,15</b> |               | <b>0,04339</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 722</b> | <b>Vnitřní vodovod</b> |   |        |          |           |                  |               |                    |              |                   |
| 96              | 722 17-2311.R00        | Potrubí z PPR studená, D 20/2,8 mm                                      | m      | 20,00    | 189,40    | 3 787,99         | 0,00398       | 0,07960            | 0,00000      | 0,00000           |
|                 |                        |   |        | 20,00    |           |                  |               |                    |              |                   |
| 97              | 722 17-2312.R00        | Potrubí z PPR studená, D 25/3,5 mm                                      | m      | 14,00    | 230,30    | 3 224,24         | 0,00518       | 0,07252            | 0,00000      | 0,00000           |
|                 |                        |   |        | 14,00    |           |                  |               |                    |              |                   |
| 98              | 722 17-2313.R00        | Potrubí z PPR studená, D 32/4,4 mm                                      | m      | 7,00     | 272,98    | 1 910,89         | 0,00535       | 0,03745            | 0,00000      | 0,00000           |
|                 |                        |   |        | 7,00     |           |                  |               |                    |              |                   |
| 99              | 722 17-2331.R00        | Potrubí z PPR teplá, D 20/3,4 mm  | m      | 15,00    | 193,85    | 2 907,68         | 0,00401       | 0,06015            | 0,00000      | 0,00000           |
| 100             | 722 17-2332.R00        | Potrubí z PPR teplá, D 25/4,2 mm  | m      | 2,00     | 236,53    | 473,05           | 0,00522       | 0,01044            | 0,00000      | 0,00000           |
| 101             | 722 18-1212.RT         | Isolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm                   | m      | 35,00    | 28,45     | 995,90           | 0,00003       | 0,00105            | 0,00000      | 0,00000           |
| 102             | 722 18-1212.RT         | Isolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm                   | m      | 14,00    | 29,34     | 410,81           | 0,00006       | 0,00084            | 0,00000      | 0,00000           |
| 103             | 722 18-1212.RU         | Isolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm                   | m      | 7,00     | 30,23     | 211,63           | 0,00005       | 0,00035            | 0,00000      | 0,00000           |
| 104             | 722 18-1213.RT         | Isolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm                  | m      | 2,00     | 33,79     | 67,58            | 0,00006       | 0,00012            | 0,00000      | 0,00000           |
| 105             | 286-54692              | Objímka 20 - 25 mm PPR  | kus    | 61,00    | 26,68     | 1 627,24         | 0,00006       | 0,00366            | 0,00000      | 0,00000           |
| 106             | 722 23-7123.R00        | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 25                                | kus    | 2,00     | 342,34    | 684,68           | 0,00048       | 0,00096            | 0,00000      | 0,00000           |
| 107             | 722 23-7122.R00        | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 20                                | kus    | 2,00     | 235,64    | 471,28           | 0,00031       | 0,00062            | 0,00000      | 0,00000           |
| 108             | 722 23-7121.R00        | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 15                                | kus    | 4,00     | 161,83    | 647,34           | 0,00018       | 0,00072            | 0,00000      | 0,00000           |
| 109             | 722 23-7661.R00        | Klapka zpětná,2xvnitřní závít DN 15                                     | kus    | 2,00     | 151,16    | 302,33           | 0,00015       | 0,00030            | 0,00000      | 0,00000           |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 5 |  | 0 |
| Objekt : | SO 05 Provozní objekt                              |  |   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demihmot / MJ | demihmot celk.(t) |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 110             | 734 24-5422.R00  | Klapka zpětná, DN 20   | kus    | 2,00     | 200,07    | 200,07           | 0,00023       | 0,00023           | 0,00000       | 0,00000           |
| 111             | 725 10-0008.RA0  | Ohrniřač vody elektrický akumuláční do 165 l   | soubor | 1,00     | 12 448,80 | 12 448,80        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 112             | VV 01            | Drobný nespecifikovaný materiál  | soubor | 1,00     | 1 778,40  | 1 778,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 113             | 286-50017        | Protipožární utěsnění prostupů   | soubor | 1,00     | 2 667,60  | 2 667,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 114             | 900 - R01        | HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 4                                     | hod    | 30,00    | 133,38    | 4 001,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 115             | 722 28-0106.R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32  | m      | 58,00    | 7,11      | 412,59           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 116             | 722 29-0234.R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80  | m      | 58,00    | 7,11      | 412,59           | 0,00001       | 0,00058           | 0,00000       | 0,00000           |
| 117             | 998 72-2201.R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m  | %      | 514,07   | 0,89      | 457,11           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>   |        |          |           | <b>40 101,20</b> |               | <b>0,26959</b>    |               | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 725</b> |                  | <b>Zařizovací předměty dle specifikace</b>   |        |          |           |                  |               |                   |               |                   |
| 118             | 725 01-4121.RT1  | Klozet závěsný hlub. splach., bílý včetně sedátka v bílé barvě                             | soubor | 2,00     | 2 623,14  | 5 246,28         | 0,01759       | 0,03518           | 0,00000       | 0,00000           |
| 119             | 725 01-7122.R00  | Umyvadlo na šrouby bílé  | soubor | 3,00     | 1 067,04  | 3 201,12         | 0,01421       | 0,04263           | 0,00000       | 0,00000           |
| 120             | 725 82-3121.RT1  | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu standardní                              | kus    | 3,00     | 978,12    | 2 934,36         | 0,00085       | 0,00255           | 0,00000       | 0,00000           |
| 121             | 725 84-5111.RT2  | Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství   | kus    | 2,00     | 1 111,50  | 2 223,00         | 0,00012       | 0,00024           | 0,00000       | 0,00000           |
| 122             | 725 86-0226.R00  | Sifon ke sprchové vaničce PP DN 40/50  | kus    | 2,00     | 635,78    | 1 271,56         | 0,00032       | 0,00064           | 0,00000       | 0,00000           |
| 123             | ZP 01            | Vanička sprchová akrylátová čtverkruh 900  | kus    | 2,00     | 4 748,33  | 9 496,66         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 124             | 725 81-0402.R00  | Ventil G 1/2 pro připojení baterii, WC a pisoárů   | soubor | 8,00     | 133,38    | 1 067,04         | 0,00017       | 0,00136           | 0,00000       | 0,00000           |
| 125             | 725 86-0182.RT1  | Sifon pračkový DN 40/50 podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2"                          | kus    | 1,00     | 666,90    | 666,90           | 0,00073       | 0,00073           | 0,00000       | 0,00000           |
| 126             | 725 86-0253.R00  | Sifon umyvadlový hranatý chromovaný  | kus    | 3,00     | 301,44    | 904,32           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 127             | 725 86-0212.RT1  | Sifon umyvadlový pod omítku výjimatelná vložka, přípoj DN 40,50                            | kus    | 1,00     | 222,30    | 222,30           | 0,00022       | 0,00022           | 0,00000       | 0,00000           |
| 128             | 725 86-0201.RT1  | Sifon dřezový 6/4 ", přípoj myčka, pračka zpětná klapka, DN 40, 50, kulový kloub na odtoku | kus    | 1,00     | 634,00    | 634,00           | 0,00026       | 0,00026           | 0,00000       | 0,00000           |
| 129             | 998 72-5201.R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m  | %      | 446,53   | 0,89      | 397,05           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty dle specifikace</b>   |        |          |           | <b>28 264,58</b> |               | <b>0,08381</b>    |               | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 726</b> |                  | <b>Instalační prefabrikáty</b>   |        |          |           |                  |               |                   |               |                   |
| 130             | 726 21-1125.R00  | Modul-WC Kombifix, UP200, h 98 cm  | soubor | 2,00     | 2 845,44  | 5 690,88         | 0,00700       | 0,01400           | 0,00000       | 0,00000           |
| 131             | 286-96711.A      | Deska ovládací WC pro ovládání zepredu   | kus    | 2,00     | 1 351,58  | 2 703,17         | 0,00700       | 0,01400           | 0,00000       | 0,00000           |
| 132             | 998 72-6221.R00  | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m  | %      | 148,00   | 0,89      | 131,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>726 Instalační prefabrikáty</b>   |        |          |           | <b>8 525,65</b>  |               | <b>0,02800</b>    |               | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 730</b> |                  | <b>Ustřední vytápění</b>   |        |          |           |                  |               |                   |               |                   |
| 133             | 767 99-0010.RA0  | Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus  | kg     | 50,00    | 53,35     | 2 667,60         | 0,00106       | 0,05300           | 0,00000       | 0,00000           |
| 134             | 767 99-0010.RA0  | Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus  | kg     | 50,00    | 71,14     | 3 556,80         | 0,00106       | 0,05300           | 0,00000       | 0,00000           |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 5 |  | 0 |
| Objekt : | SO 05 Provozní objekt                              |  |   |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|------|------------------|---|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 135  | 733 19-0106.R00  | Tlaková zkouška potrubí DN 32   | m      | 205,00   | 8,00      | 1 640,57         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>  |        |          |           | <b>7 864,97</b>  |               | <b>0,10600</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
|      | <b>Díl: 731</b>  | <b>Kotelny</b>  |        |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 136  | KOT 01           | Demontáž a montáž kotle - přesun  | soubor | 1,00     | 4 446,00  | 4 446,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 137  | KOT 02           | Demontáž odkouření  | soubor | 1,00     | 3 112,20  | 3 112,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 138  | KOT 03           | Odkouření D 80/125 8 m, odvod kondenzátu  | soubor | 1,00     | 7 558,20  | 7 558,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 139  | KOT 04           | Základní přípojovací sada pro kotel   | soubor | 1,00     | 1 289,34  | 1 289,34         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 140  | KOT 05           | Základní přípojovací sada pro komín   | soubor | 1,00     | 1 067,04  | 1 067,04         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 141  | KOT 06           | Prodlužovací kus 1 m 80/125   | kus    | 3,00     | 1 022,58  | 3 067,74         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 142  | KOT 07           | Detektor úniku plynu  | soubor | 1,00     | 3 023,28  | 3 023,28         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 143  | 731 39-1815.R00  | Vypouštění vody z kotlů samospádem nad 100 m2                                     | kus    | 1,00     | 640,22    | 640,22           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 144  | 998 73-1201.R00  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m   | %      | 241,20   | 4,45      | 1 072,38         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>731 Kotelny</b>  |        |          |           | <b>25 276,40</b> |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
|      | <b>Díl: 733</b>  | <b>Rozvod potrubí</b>   |        |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 145  | 733 16-1107.R00  | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé   | m      | 22,00    | 298,77    | 6 572,97         | 0,00668       | 0,14696           | 0,00000      | 0,00000          |
| 146  | 733 16-1108.R00  | Potrubí měděné 25 x 1,5 mm, tvrdé   | m      | 74,00    | 470,39    | 34 808,62        | 0,00627       | 0,46398           | 0,00000      | 0,00000          |
| 147  | 722 18-1234.RT1  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm                            | m      | 22,00    | 40,01     | 880,31           | 0,00003       | 0,00066           | 0,00000      | 0,00000          |
| 148  | 722 18-1234.RT9  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm                            | m      | 74,00    | 44,46     | 3 290,04         | 0,00004       | 0,00296           | 0,00000      | 0,00000          |
| 149  | 738 11-9522.R00  | Objímka pro potrubí IVAR DN 25  | kus    | 50,00    | 44,46     | 2 223,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 150  | 738 11-9522.R01  | Objímka pro potrubí IVAR DN 32  | kus    | 16,00    | 48,91     | 782,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 151  | 733 19-0108.R00  | Tlaková zkouška potrubí DN 50   | m      | 96,00    | 6,22      | 597,54           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 152  | 998 73-3203.R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                    | %      | 664,08   | 0,89      | 590,50           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>   |        |          |           | <b>49 745,48</b> |               | <b>0,61456</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
|      | <b>Díl: 735</b>  | <b>Otopná tělesa dle specifikace</b>  |        |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 153  | OTT 01           | Repase stávajících otopných těles, montáž a demont                                | kus    | 9,00     | 533,52    | 4 801,68         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 154  | 735 15-7522.R00  | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 400/ 600                                      | kus    | 1,00     | 2 640,92  | 2 640,92         | 0,01234       | 0,01234           | 0,00000      | 0,00000          |
| 155  | 735 17-1173.R00  | Těleso trub. KR 1820.450  | kus    | 2,00     | 1 645,02  | 3 290,04         | 0,01340       | 0,02680           | 0,00000      | 0,00000          |
| 156  | OTT 02           | Litínové radiátory s ventilovou soupravou s termo- stat. ventilem dle specifikace | kus    | 16,00    | 6 669,00  | 106 704,00       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 157  | OTT 03           | Navrtávací konzola s opěrou 15/120  | kus    | 9,00     | 80,03     | 720,25           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 158  | 734-26-6123.R00  | Šroubení přímé DN 22 uzavírací  | kus    | 12,00    | 222,30    | 2 667,60         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 159  | 734 22-5311.R00  | Termostatický ventil. D 22  | kus    | 12,00    | 400,14    | 4 801,68         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 160  | 734 22-5311.RT2  | Termostatická hlavice   | kus    | 12,00    | 269,43    | 3 233,13         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 161  | OTT04            | Souprava pro upevnění koupelnových těles  | kus    | 2,00     | 222,30    | 444,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 162  | 735 19-1901.R00  | Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem  | m2     | 8,00     | 32,01     | 256,09           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 163  | 735 19-1903.R00  | Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al  | m2     | 8,00     | 6,22      | 49,80            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 164  | 735 19-1905.R00  | Oprava - odvzdušnění otopných těles   | kus    | 12,00    | 16,01     | 192,07           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Březanech 5 |  | 0 |
| Objekt : | SO 05 Provozní objekt                              |  |   |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|-------------|------------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 165         | 735 19-1910.R00  | Napuštění - vypuštění vody do otopného systému        | m2     | 8,00     | 8,00      | 64,02             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 166         | 735 49-4811.R00  | Vypuštění vody z otopných těles                       | m2     | 8,00     | 13,34     | 106,70            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 167         | 998 73-5203.R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m          | %      | 2 722,39 | 0,36      | 968,30            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa dle specifikace</b>              |        |          |           | <b>130 940,89</b> |               | <b>0,03914</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                          |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 168         | 764 32-1240.R00  | Oplechování Pz říms pod nadřims. žlabem, řs 750 mm    | m      | 36,39    | 298,33    | 10 856,10         | 0,00633       | 0,23035           | 0,00000      | 0,00000          |
| 169         | 764 32-3240.R00  | Oplechování okapů Pz, živičná krytina, řs 400 mm      | m      | 10,20    | 228,97    | 2 335,48          | 0,00415       | 0,04233           | 0,00000      | 0,00000          |
| 170         | 764 35-2203.R00  | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, řs 330 mm     | m      | 10,20    | 210,74    | 2 149,55          | 0,00308       | 0,03142           | 0,00000      | 0,00000          |
| 171         | 764 45-4204.R00  | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm         | m      | 3,50     | 263,65    | 922,77            | 0,00378       | 0,01323           | 0,00000      | 0,00000          |
| 172         | 764 41-0260.RT2  | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, řs 400 mm lepení | m      | 5,09     | 400,14    | 2 036,71          | 0,00347       | 0,01766           | 0,00000      | 0,00000          |
| 173         | 764 45-4294.R00  | Montáž odskoku Pz kruhového                           | kus    | 1,00     | 72,91     | 72,91             | 0,00010       | 0,00010           | 0,00000      | 0,00000          |
| 174         | 998 76-4201.R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m      | %      | 232,36   | 1,00      | 232,36            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                      |        |          |           | <b>18 605,90</b>  |               | <b>0,33509</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                          |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 175         | TRU 01           | Okno 70x145 jednokřídlové                             | kus    | 1,00     | 9 901,44  | 9 901,44          | 1,05700       | 1,05700           | 0,00000      | 0,00000          |
| 176         | 766 62-3023.R00  | Okna zdvojená otvíravá, do konstr.1kříd.nad 0,81 m2   | kus    | 1,00     | 714,17    | 714,17            | 0,00326       | 0,00326           | 0,00000      | 0,00000          |
| 177         | 766 66-0014.RA0  | Montáž dveří jednokřídlových                          | kus    | 9,00     | 762,03    | 6 858,24          | 0,00162       | 0,01458           | 0,00000      | 0,00000          |
| 178         | TRU 02           | Dveře vnitřní 80/197 prosklené, dýhované dub          | kus    | 3,00     | 3 865,35  | 11 596,06         | 0,02800       | 0,08400           | 0,00000      | 0,00000          |
| 179         | TRU 03           | Dveře vnitřní hladké pině 1kř. 60x197 dýha dub        | kus    | 2,00     | 3 251,80  | 6 503,61          | 0,01450       | 0,02900           | 0,00000      | 0,00000          |
| 180         | TRU 04           | Dveře vnitřní hladké pině 1kř. 90x197 dýha dub        | kus    | 2,00     | 3 251,80  | 6 503,61          | 0,01450       | 0,02900           | 0,00000      | 0,00000          |
| 181         | TRU 04           | Dveře vnitřní hladké pině 70/197 dýha dub             | kus    | 2,00     | 3 251,80  | 6 503,61          | 0,00092       | 0,00184           | -0,02700     | -0,05400         |
| 182         | TRU 05           | Zároveň obložková 8-15 dýha dub                       | kus    | 9,00     | 2 760,97  | 24 848,69         | 0,00100       | 0,00900           | 0,00000      | 0,00000          |
| 183         | TRU 06           | Kuchyňská linka vč. vybavení dle specifikace          | soubor | 1,00     | 14 725,15 | 14 725,15         | 0,00100       | 0,00100           | 0,00000      | 0,00000          |
| 184         | 642 95-3121.R00  | Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2    | kus    | 9,00     | 1 043,03  | 9 387,28          | 0,05661       | 0,50949           | 0,00000      | 0,00000          |
| 185         | TRU 07           | Oprava dveřních křídel                                | kus    | 2,00     | 1 349,81  | 2 699,61          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 186         | TRU 08           | Skrň kancelářská 1950x1180x440                        | kus    | 1,00     | 5 166,07  | 5 166,07          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 187         | 998 76-6201.R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m      | %      | 1 331,28 | 1,07      | 1 420,53          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                      |        |          |           | <b>106 828,08</b> |               | <b>1,73817</b>    |              | <b>-0,05400</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                          |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 188         | KZ 01            | Vrata výklopná z ocel. Pz profilů 240x210             | kus    | 2,00     | 19 251,18 | 38 502,36         | 0,17600       | 0,35200           | 0,00000      | 0,00000          |
| 189         | KZ 02            | Světlík 700x700 kopulový laminát                      | kus    | 1,00     | 2 574,23  | 2 574,23          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 190         | KZ 03            | Repose okenních mříží 1, np ZA 1                      | kus    | 3,00     | 1 805,08  | 5 415,23          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 191         | KZ 04            | Repose mříží zadních vchodových dveří ZA 2            | kus    | 1,00     | 3 641,27  | 3 641,27          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 192         | KZ 05            | Ocelová mříž svařovaná ZA 3                           | kus    | 1,00     | 3 158,44  | 3 158,44          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 193         | KZ 06            | Repose mříží zadních vchodových dveří ZA 4            | kus    | 2,00     | 4 303,73  | 8 607,46          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 194         | KZ 7             | Dodávka a osazení větracích mřížek                    | kus    | 4,00     | 133,38    | 533,52            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 5</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 05 Provozní objekt</b>                              |   |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|----------|------------------|---|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 195      | 998 76-7201.R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                        | %   | 657,38   | 0,89      | 584,54           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>  |     |          |           | <b>63 017,05</b> |               | <b>0,35200</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| Díl: 771 |                  | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                      |     |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 196      | 771 13-0111.R00  | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm                         | m   | 45,20    | 57,80     | 2 612,47         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 197      | 771 10-0010.RA43 | Vyrovnaní podk.samoniv.hmotou inter.nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace | m2  | 28,55    | 134,45    | 3 838,46         | 0,00514       | 0,14675           | 0,00000      | 0,00000          |
| 198      | 771 57-0014.RA1  | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci | m2  | 28,55    | 275,30    | 7 859,71         | 0,00392       | 0,11192           | 0,00000      | 0,00000          |
| 199      | 771 57-9791.R00  | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.                      | m2  | 28,55    | 5,98      | 170,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 200      | 771 57-8011.R00  | Spára podlaha silikonem   | m   | 199,85   | 39,12     | 7 819,09         | 0,00004       | 0,00799           | 0,00000      | 0,00000          |
| 201      | D 01             | Sokl 30x8x0,8   | kus | 151,00   | 13,78     | 2 081,17         | 0,00040       | 0,06040           | 0,00000      | 0,00000          |
| 202      | 997-70103        | Dlažba keramická 330x330  | m2  | 38,70    | 311,22    | 12 044,21        | 0,01200       | 0,46440           | 0,00000      | 0,00000          |
| 203      | 998 77-1201.R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                         | %   | 537,36   | 0,89      | 477,82           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                  |     |          |           | <b>36 903,54</b> |               | <b>0,79146</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| Díl: 775 |                  | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                      |     |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 204      | 775 54-1412.R00  | Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj                               | m2  | 41,90    | 410,81    | 17 212,96        | 0,00788       | 0,33017           | 0,00000      | 0,00000          |
| 205      | 775 54-2011.R00  | Fólie PE pod lamelové podlahy   | m2  | 41,90    | 11,56     | 484,35           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 206      | 775 54-2022.R00  | Podložka 3 mm pod lamelové podlahy                                      | m2  | 41,90    | 11,56     | 484,35           | 0,00001       | 0,00042           | 0,00000      | 0,00000          |
| 207      | 998 77-5201.R00  | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m                           | %   | 284,54   | 0,89      | 253,01           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>                                  |     |          |           | <b>18 434,66</b> |               | <b>0,33059</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| Díl: 776 |                  | <b>Podlahy povlakové</b>  |     |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 208      | 776 10-1115.R00  | Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou                                 | m2  | 74,34    | 75,58     | 5 618,77         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 209      | 632 41-6230.RT5  | Potěr betonový PROF1, tl.30 mm, 30 Mpa, samonivelační                   | kg  | 594,00   | 5,34      | 3 169,11         | 0,00105       | 0,62370           | 0,00000      | 0,00000          |
| 210      | 998 77-6201.R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m                         | %   | 143,49   | 0,89      | 127,59           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>776 Podlahy povlakové</b>  |     |          |           | <b>8 915,47</b>  |               | <b>0,62370</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| Díl: 777 |                  | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>                                     |     |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 211      | 777 69-5113.R00  | Nátěry podlah betonových penetrační                                     | m2  | 34,63    | 27,17     | 941,03           | 0,00050       | 0,01732           | 0,00000      | 0,00000          |
| 212      | 777 31-5183.R00  | Podlahy epoxidové polymer malty tl 3mm                                  | m2  | 34,63    | 305,17    | 10 568,16        | 0,01277       | 0,44223           | 0,00000      | 0,00000          |
| 213      | 998 77-7201.R00  | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m                        | %   | 173,32   | 0,89      | 154,12           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>                                 |     |          |           | <b>11 663,31</b> |               | <b>0,45954</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| Díl: 781 |                  | <b>Obklady keramické</b>  |     |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 214      | 781 41-5015.R00  | Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm                     | m2  | 44,46    | 311,22    | 13 836,84        | 0,00455       | 0,20229           | 0,00000      | 0,00000          |
| 215      | 781 47-0010.RA0  | Obklad keramický 25x20 - dle výběru investora                           | m2  | 49,00    | 235,64    | 11 546,26        | 0,01400       | 0,68600           | 0,00000      | 0,00000          |
| 216      | 781 47-0014.RA0  | Obklad keramický 15x15 - dle výběru investora                           | m2  | 2,50     | 235,64    | 589,10           | 0,01400       | 0,03500           | 0,00000      | 0,00000          |
| 217      | 998 78-1201.R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                         | %   | 295,88   | 0,89      | 263,10           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>  |     |          |           | <b>26 235,29</b> |               | <b>0,92329</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| Díl: 783 |                  | <b>Nátěry</b>   |     |          |           |                  |               |                   |              |                  |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 5</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 05 Provozní objekt</b>                              |   |

| P.č.            | Číslo položky                         | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|-----------------|---------------------------------------|---|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 218             | 783 59-2000.RT2                       | Nátěr vodou řed. klemiř. konstrukcí Z + 2 x materiál dle požadavku zadavatele | m2     | 42,25    | 78,96     | 3 335,86         | 0,00054       | 0,02281           | 0,00000      | 0,00000          |
| 219             | 783 32-2220.R00                       | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email                            | m2     | 8,00     | 69,57     | 556,57           | 0,00030       | 0,00240           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za 783 Nátěry</b>           |   |        |          |           | <b>3 892,43</b>  |               | <b>0,02521</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b>                          |   |        |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 220             | 784 40-2801.R00                       | Odstaření malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                             | m2     | 426,67   | 10,14     | 4 325,10         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 221             | 784 19-1101.R00                       | Penetrace podkladu univerzální 1x   | m2     | 426,67   | 7,11      | 3 035,16         | 0,00007       | 0,02987           | 0,00000      | 0,00000          |
| 222             | 784 19-5412.R00                       | Malba tekutá disperzní bílá, 2 x  | m2     | 426,67   | 22,23     | 9 484,87         | 0,00029       | 0,12373           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za 784 Malby</b>            |   |        |          |           | <b>16 845,14</b> |               | <b>0,15360</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 790</b> | <b>Vnitřní vybavení</b>               |   |        |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 223             | 449-84100                             | Přístroj hasicí ruční práškový  | kus    | 1,00     | 755,82    | 755,82           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 224             | 449-84102                             | Přístroj hasicí ruční sněhový   | kus    | 1,00     | 755,82    | 755,82           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za 790 Vnitřní vybavení</b> |   |        |          |           | <b>1 511,64</b>  |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b>                 |   |        |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 225             | M 21-R1                               | Rozvaděč R1   | soubor | 1,00     | 8 892,00  | 8 892,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 226             | M 21-R2                               | Rozvaděč R2   | soubor | 1,00     | 8 892,00  | 8 892,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 227             | M21 S 01                              | Stropní svítidlo včetně zdroje  | kus    | 14,00    | 311,22    | 4 357,08         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 228             | M21 S 02                              | Nástěnné svítidlo včetně zdroje   | kus    | 2,00     | 311,22    | 622,44           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 229             | M21 S 03                              | Nástěnné svítidlo IP 44   | kus    | 3,00     | 489,06    | 1 467,18         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 230             | M21 S 04                              | Zářivkové svítidlo 2x368W IP 65vč. zdroje                                     | kus    | 2,00     | 666,90    | 1 333,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 231             | M21 S 05                              | Svítidlo nouzové 8W 1 hod vč. zdroje  | kus    | 4,00     | 889,20    | 3 556,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 232             | 341-11030                             | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2                               | m      | 165,00   | 12,00     | 1 980,69         | 0,00015       | 0,02475           | 0,00000      | 0,00000          |
| 233             | 341-11036                             | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2                               | m      | 135,00   | 16,45     | 2 220,78         | 0,00020       | 0,02700           | 0,00000      | 0,00000          |
| 234             | 341-11094                             | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2                               | m      | 10,00    | 27,12     | 271,21           | 0,00030       | 0,00300           | 0,00000      | 0,00000          |
| 235             | 341-11090                             | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2                               | m      | 12,00    | 16,45     | 197,40           | 0,00021       | 0,00252           | 0,00000      | 0,00000          |
| 236             | 341-21554                             | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                                     | m      | 5,00     | 16,01     | 80,03            | 0,00007       | 0,00035           | 0,00000      | 0,00000          |
| 237             | 341-40925                             | Vodič silový CY zelenožlutý 4,00 mm2 - drát                                   | m      | 23,00    | 8,89      | 204,52           | 0,00004       | 0,00092           | 0,00000      | 0,00000          |
| 238             | 341-40967                             | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát                                  | m      | 15,00    | 21,34     | 320,11           | 0,00011       | 0,00165           | 0,00000      | 0,00000          |
| 239             | 210 22-0002.RT2                       | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm             | m      | 5,00     | 88,92     | 444,60           | 0,00105       | 0,00525           | 0,00000      | 0,00000          |
| 240             | 210 80-0004.R00                       | Vodič CY uložený pod omítkou  | m      | 38,00    | 8,89      | 337,90           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 241             | 210 80-0109.R00                       | Kabel uložený pod omítkou   | m      | 305,00   | 13,34     | 4 068,09         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | 165+135+5                             |   |        | 305,00   |           |                  |               |                   |              |                  |
| 242             | 210 80-0117.R00                       | Kabel uložený pod omítkou   | m      | 22,00    | 13,34     | 293,44           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | 10+12                                 |   |        | 22,00    |           |                  |               |                   |              |                  |
| 243             | 210 22-0001.RT1                       | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm      | m      | 6,00     | 88,92     | 533,52           | 0,00099       | 0,00594           | 0,00000      | 0,00000          |



**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 5 |  |
| Objekt : | 0  |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|------|------------------|--|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 244  | M 21 K1          | Zásuvka jednonásobná rámeček dle dispozic            | kus    | 8,00     | 88,92     | 711,36           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 245  | M 21 K2          | Zásuvka jednonásobná IP44 rámeček dle dispozic       | kus    | 3,00     | 124,49    | 373,46           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 246  | M 21 K3          | Zásuvka dvojnásobná rámeček dle dispozic             | kus    | 24,00    | 97,81     | 2 347,49         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 247  | M 21 K4          | Spínač řazení 1 rámeček dle dispozic                 | kus    | 8,00     | 102,26    | 818,06           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 248  | M 21 K5          | Spínač řazení 1, IP 44 rámeček dle dispozic          | kus    | 1,00     | 124,49    | 124,49           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 249  | M 21 K6          | Spínač řazení 5 rámeček dle dispozic                 | kus    | 5,00     | 124,49    | 622,44           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 250  | M 21 K7          | Spínač řazení 6 rámeček dle dispozic                 | kus    | 4,00     | 106,70    | 426,82           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 251  | M 21 K8          | Pohybové čidlo 180° IP44                             | kus    | 3,00     | 493,51    | 1 480,52         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 252  | M 21 K9          | Přístrojová přípojka zapuštěná se svorkovnicí 5x2,5  | kus    | 1,00     | 71,14     | 71,14            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 253  | M 21 K10         | Krabice přístrojová včetně vysekání lůžka            | kus    | 53,00    | 31,12     | 1 649,47         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 254  | M 21 K11         | Krabice odbočná včetně vysekání lůžka                | kus    | 20,00    | 31,12     | 622,44           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 255  | M 21 K12         | Ekvipotenciální svorkovnice v krabici                | kus    | 1,00     | 213,41    | 213,41           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 256  | M 21 K13         | Montážní a spojovací materiál, označovací štítky     | soubor | 1,00     | 1 600,56  | 1 600,56         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                            |        |          |           | <b>51 135,22</b> |               | <b>0,07138</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| Díl: | M22              | Montáž sdělovací a zabezp.tech                       |        |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 257  | M 22 T 01        | Zásuvka TV/SAT                                       | kus    | 3,00     | 111,15    | 333,45           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 258  | M 22 T 02        | Přístrojová krabice vč. vysekání lůžka               | kus    | 3,00     | 31,12     | 93,37            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 259  | M 22 T 03        | Koaxiální kabel 75 Ohm                               | m      | 30,00    | 8,89      | 266,76           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 260  | M 22 T 04        | Trubka D 20 s protahovacím drátem                    | m      | 30,00    | 7,11      | 213,41           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 261  | M 22 T 05        | Trubka D 40 s protahovacím drátem                    | m      | 5,00     | 15,12     | 75,58            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 262  | M 22 T 06        | Zesilovač signálu                                    | soubor | 1,00     | 2 134,08  | 2 134,08         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 263  | M 22 EZS 01      | Ústředna v uzamykatelné skříni vč. záložních baterií | soubor | 1,00     | 1 990,03  | 1 990,03         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 264  | M 22 EZS 02      | Detektor pohybu/tříštění skla                        | kus    | 10,00    | 860,75    | 8 607,46         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 265  | M 22 EZS 03      | Detektor kouře                                       | kus    | 3,00     | 818,06    | 2 454,19         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 266  | M 22 EZS 04      | Sířena vnitřní                                       | kus    | 3,00     | 674,01    | 2 022,04         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 267  | M 22 EZS 05      | Sířena venkovní                                      | kus    | 3,00     | 1 075,93  | 3 227,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 268  | M 22 EZS 06      | Klávesnice   | kus    | 3,00     | 2 141,19  | 6 423,58         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 269  | M 22 EZS 07      | Rozbočovač sběrnice v krabici                        | kus    | 4,00     | 1 172,85  | 4 691,42         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 270  | M 22 EZS 08      | Kabel sběrnice                                       | m      | 65,00    | 16,01     | 1 040,36         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 271  | M 22 EZS 09      | Trubka D 20 s protahovacím drátem                    | m      | 65,00    | 7,11      | 462,38           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 272  | M 22 TELE 01     | Zásuvka 2RJ45  | kus    | 1,00     | 120,04    | 120,04           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 273  | M 22 TELE 02     | Krabice přístrojová vč. vysekání lůžka               | kus    | 1,00     | 31,12     | 31,12            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 274  | M 22 TELE 03     | Kabel SYKFY 2x2x0,5                                  | m      | 15,00    | 5,34      | 80,03            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 275  | M 22 TELE 04     | Trubka D 16 s protahovacím drátem                    | m      | 15,00    | 6,22      | 93,37            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 276  | M 22 01          | Pomocný a spojovací materiál                         | soubor | 1,00     | 1 778,40  | 1 778,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>            |        |          |           | <b>36 138,87</b> |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>   |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 5 |  |
| Objekt : | 0  |  |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Díl: M24</b> |                  | <b>Montáže vzduchotechnických zař</b>                |        |          |           |                  |               |                   |              |                  |
| 277             | 429-11540        | Ventilátor axiální přetlak. API 500 D 125 vč.výústky | soubor | 3,00     | 18 139,68 | 54 419,04        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 278             | M24 02           | Odvodní vyústka nerez D 125                          | kus    | 3,00     | 1 778,40  | 5 335,20         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 279             | 429-80081        | Trouba rovná do obvodu d 140 mm potrubí 2 černý pl   | kus    | 1,00     | 273,87    | 273,87           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 280             | 764 45-4010.RA   | Odpadní trouby z Pz plechu kruhové                   | m      | 2,00     | 222,30    | 444,60           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 281             | 767 99-0010.RA   | Atypické ocelové konstrukce                          | kg     | 3,00     | 53,35     | 160,06           | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 282             | M24 06           | Distribuční elementy a prvky rozvodu                 | soubor | 1,00     | 1 778,40  | 1 778,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 283             | 764 45-4291.R00  | Montáž trub Pz odpadních kruhových                   | soubor | 1,00     | 62,24     | 62,24            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 284             | 713 41-1121.R00  | Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá   | soubor | 1,00     | 1 067,04  | 1 067,04         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 285             | 764 45-4293.R00  | Montáž kolen Pz kruhového, zděří, výústek            | soubor | 1,00     | 1 333,80  | 1 333,80         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M24 Montáže vzduchotechnických zař</b>            |        |          |           | <b>64 874,25</b> |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>   |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |   |  |
|--|---|--|
| Objekt :                                   | Název objektu :<br><b>SO 06 - Brána, oplocení</b>                           | JKSO :   |
| Stavba :                                   | Název stavby :<br><b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 6</b> | SKP :  |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :  | 0  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :   | 0  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :   |  |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |  |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |  |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>               |
| Dodávka celkem                             | 0   |  |
| Z Montáž celkem                            | 0   |  |
| R HSV celkem                               | 714 895   |  |
| N PSV celkem                               | 264 528   |  |
| ZRN celkem                                 | 979 422   |  |
| HZS  | 0   |  |
| RN II. a III. hlavy                        | 979 422   | Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span> |
| ZRN+VRN+HZS                                | 979 422   | VRN celkem <span style="float: right;">0</span>  |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele                                   |
| Datum :                                    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:   | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :                   |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :   | 979 422,49 Kč                                    |
| DPH  | 21 % činí :   | 205 679,00 Kč                                    |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>1 185 101,00 Kč</b>                           |

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <i>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 6</i> |
| Objekt : | <i>SO 06 - Brána, oplocení</i>                            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                   | 74 991         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy, zvláštní zakládání   | 285 322        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 5 769          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 62 Upravy povrchů vnější        | 231 713        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy     | 52 313         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí           | 42 267         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 22 519         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé               | 0              | 48 339         | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické       | 0              | 216 189        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>714 895</b> | <b>264 528</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | 0  |  |
| Objekt : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 6 |  |
|          | SO 06 - Brána, oplocení                            |  |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demhmot / MJ | demhmot celk. (t) |
|----------------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>  |    |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 1              | 132 20-0012.RA0  | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4                                       | m3 | 57,83    | 311,22    | 17 997,85         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 2              | 171 10-1101.R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS   | m3 | 36,41    | 34,68     | 1 262,66          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 3              | 175 10-1201.R00  | Opsy objektu bez prohození sypaniny   | m3 | 100,26   | 135,16    | 13 550,44         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 4              | ZP 01            | Břidličná stěrkodrt' 0-32 mm  | T  | 134,00   | 314,78    | 42 180,09         | 1,00000       | 134,00000          | 0,00000      | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>  |    |          |           | <b>74 991,04</b>  |               | <b>134,00000</b>   |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 2</b>  |                  | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>   |    |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 5              | 212 81-0010.RA0  | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 160 mm | m  | 45,84    | 266,76    | 12 228,28         | 0,43083       | 19,74925           | 0,00000      | 0,00000           |
| 6              | 271 57-1111.R00  | Polštář základu ze šterkopisku tříděného  | m3 | 3,86     | 621,55    | 2 399,19          | 1,93970       | 7,48724            | 0,00000      | 0,00000           |
| 7              | 380 32-0040.RA0  | Základová klenba ze železobetonu C 20/25 kompl. bednění a odbednění, výztuž 135 kg/m3     | m3 | 11,57    | 9 752,75  | 112 810,01        | 2,95599       | 34,19194           | 0,00000      | 0,00000           |
| 8              | 311 11-2330.RT2  | Stěna z tvárníc ztraceného bednění tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 16/20               | m2 | 85,66    | 1 022,58  | 87 596,25         | 0,75125       | 64,35358           | 0,00000      | 0,00000           |
| 9              | 311 11-2340.RT2  | Stěna z tvárníc ztraceného bednění tl. 40 cm zalití tvárníc betonem C 16/20               | m2 | 64,27    | 1 093,72  | 70 288,75         | 0,99155       | 63,72295           | 0,00000      | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>   |    |          |           | <b>285 322,47</b> |               | <b>189,50496</b>   |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |    |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 10             | 319 20-1311.R00  | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm   | m2 | 22,46    | 95,14     | 2 137,13          | 0,03767       | 0,84614            | 0,00000      | 0,00000           |
| 11             | 319 20-2321.R00  | Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm   | m2 | 21,16    | 171,62    | 3 632,07          | 0,05306       | 1,12296            | 0,00000      | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>  |    |          |           | <b>5 769,21</b>   |               | <b>1,96911</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnější</b>  |    |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 12             | 622 42-3521.R00  | Oprava vnějších omítek VPC štukových podhledů do 50%                                      | m2 | 8,68     | 186,73    | 1 621,58          | 0,05458       | 0,47397            | 0,00000      | 0,00000           |
| 13             | 622 42-1143.R00  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2   | m2 | 188,07   | 250,75    | 47 158,88         | 0,05258       | 9,88862            | 0,00000      | 0,00000           |
| 14             | 622 42-2111.R00  | Oprava vnějších omítek VPC hladk. II, do 10 %   | m2 | 477,64   | 63,49     | 30 324,83         | 0,02001       | 9,55758            | 0,00000      | 0,00000           |
| 15             | 622 42-2511.R00  | Oprava vnějších omítek VPC hladk. II, do 50 %   | m2 | 34,94    | 174,99    | 6 114,66          | 0,04640       | 1,62131            | 0,00000      | 0,00000           |
| 16             | 602 01-1191.R00  | Podkladní nátěr penetrační  | m2 | 709,33   | 26,68     | 18 922,19         | 0,00022       | 0,15605            | 0,00000      | 0,00000           |
| 17             | 622 47-1317.RP3  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, s fungicidní přísadou                                   | m2 | 709,33   | 156,32    | 110 884,06        | 0,00065       | 0,46107            | 0,00000      | 0,00000           |
| 18             | 622 90-4121.R00  | Ruční čištění ocelovým kartáčem   | m2 | 521,27   | 21,34     | 11 124,23         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 19             | 622 90-4112.R00  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2   | m2 | 521,27   | 10,67     | 5 562,12          | 0,00002       | 0,01043            | 0,00000      | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Upravy povrchů vnější</b>   |    |          |           | <b>231 712,55</b> |               | <b>22,16902</b>    |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 94</b> |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>   |    |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 20             | 941 94-1041.R00  | Lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m  | m2 | 527,64   | 40,90     | 21 582,16         | 0,01838       | 9,69802            | 0,00000      | 0,00000           |
| 21             | 941 94-1291.R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041  | m2 | 527,64   | 32,46     | 17 124,98         | 0,00097       | 0,51181            | 0,00000      | 0,00000           |
| 22             | 941 94-1841.R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m  | m2 | 527,64   | 25,79     | 13 606,15         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>  |    |          |           | <b>52 313,29</b>  |               | <b>10,20983</b>    |              | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>   |    |          |           |                   |               |                    |              |                   |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 6 |  |
| Objekt : | 0  |  |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | idemhmot / MJ | idemhmot celk.(t) |
|-----------------|------------------|---|-------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 23              | 978 01-5221.R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % | m2    | 477,64   | 3,25      | 1 554,47          | 0,00000       | 0,00000           | -0,00500      | -2,38820          |
| 24              | 762 34-1915.R00  | Výřezání částí latování nad 8 m2                  | m2    | 279,66   | 18,67     | 5 222,22          | 0,00016       | 0,04475           | 0,00000       | 0,00000           |
| 25              | 979 08-1111.R00  | Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km      | t     | 5,94     | 248,09    | 1 473,64          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 26              | 767 90-0040.RAC  | Demontáž oplocení z pletiva                       | m     | 300,00   | 66,89     | 20 007,00         | 0,00009       | 0,02700           | -0,01184      | -3,55200          |
| 27              | 979 08-1121.R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t     | 112,86   | 9,07      | 1 023,62          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 28              | 979 08-2111.R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m            | t     | 5,94     | 1 533,87  | 9 111,19          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 29              | 979 08-7213.R00  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t     | 5,94     | 438,82    | 2 606,59          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 30              | 979 99-0102.R00  | Poplatek za skládku sutí                          | t     | 2,39     | 530,85    | 1 268,74          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                      |       |          |           | <b>42 267,46</b>  |               | <b>0,07175</b>    |               | <b>-5,94020</b>   |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                    |       |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 31              | 998 00-9101.R00  | Přesun hmot lešení samostatně budovaného          | t     | 10,21    | 57,80     | 590,12            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 32              | 999 28-1108.R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m     | t     | 379,40   | 57,80     | 21 928,56         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                 |       |          |           | <b>22 518,68</b>  |               | <b>0,00000</b>    |               | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 765</b> |                  | <b>Krytiny tvrdé</b>                              |       |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 33              | 765 31-1914.R00  | Vyspravení krytiny z bobrovek, na sucho, do 20%   | m2    | 279,71   | 84,03     | 23 503,86         | 0,01178       | 3,29498           | 0,00000       | 0,00000           |
| 34              | 596-60011        | Bobrovka kulatý řez základní                      | kus   | 1 315,00 | 10,40     | 13 680,79         | 0,00185       | 2,43275           | 0,00000       | 0,00000           |
| 35              | 765 31-9122.R00  | Montáž krytiny z bobrovky střech složit. do malty | m2    | 42,86    | 247,20    | 10 595,88         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 36              | 998 76-5201.R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m       | %     | 628,06   | 0,89      | 558,47            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                          |       |          |           | <b>48 339,00</b>  |               | <b>5,72773</b>    |               | <b>0,00000</b>    |
| <b>Díl: 767</b> |                  | <b>Konstrukce zámečnické</b>                      |       |          |           |                   |               |                   |               |                   |
| 37              | KZ 01            | Brána ocelová 1500/3000                           | kus   | 1,00     | 21 794,29 | 21 794,29         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 38              | KZ 02            | Osazení rámového oplocení do v 2 m                | m     | 3,00     | 111,15    | 333,45            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 39              | KZ 07            | Ocelová mříž svařovaná 1930x1340 repase           | kus   | 1,00     | 10 349,40 | 10 349,40         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
| 40              | 900 10-0001.RAC  | Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky     | 100 m | 3,00     | 60 456,71 | 181 370,12        | 5,25912       | 15,77736          | 0,00000       | 0,00000           |
| 41              | 998 76-7201.R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m  | %     | 2 633,30 | 0,89      | 2 341,53          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000       | 0,00000           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                  |       |          |           | <b>216 188,80</b> |               | <b>15,77736</b>   |               | <b>0,00000</b>    |



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |   |  |
|--|---|--|
| Objekt :                                   | Název objektu :<br><b>SO 07 Komunikace</b>                                  | JKSO :   |
| Stavba :                                   | Název stavby :<br><b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 7</b> | SKP :  |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :  | 0  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :   | 0  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :   |  |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |  |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |  |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>               |
| Dodávka celkem                             | 0   |  |
| Z Montáž celkem                            | 563 848   |  |
| R HSV celkem                               | 2 041 092   |  |
| N PSV celkem                               | 597 168   |  |
| ZRN celkem                                 | 3 202 108   |  |
| HZS  | 0   |  |
| RN II.a III.hlavy                          | 3 202 108   | Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span> |
| ZRN+VRN+HZS                                | 3 202 108   | VRN celkem <span style="float: right;">0</span>  |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele                                   |
| Datum :                                    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :  | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :                   |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :   | 3 202 107,87 Kč                                  |
| DPH  | 21 % činí :   | 672 443,00 Kč                                    |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>3 874 551,00 Kč</b>                           |

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <i>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 7</i> |
| Objekt : | <i>SO 07 Komunikace</i>                                   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                           | HSV              | PSV            | Dodávka  | Montáž         | HZS      |
|--|------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 1 Zemní práce                          | 197 126          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 2 Základy,zvláštní zakládání           | 146 603          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                 | 17 073           | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 5 Komunikace                           | 684 122          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 8 Trubní vedení                        | 537 426          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 90 Přípočty                            | 3 752            | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci      | 233 203          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                    | 102 775          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot             | 78 403           | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                | 0                | 584 777        | 0        | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické              | 0                | 12 391         | 0        | 0              | 0        |
| 905 Ostatní konstrukce jinde neuvedené | 40 608           | 0              | 0        | 0              | 0        |
| M21 Elektromontáže                     |                  |                |          | 563 848        |          |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                   | <b>2 041 092</b> | <b>597 168</b> | <b>0</b> | <b>563 848</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

**Položkový rozpočet**

Stavba : Památník národního odboje v Panenských Břežanech 7  
 Objekt : SO 07 Komunikace

0

| P.č. | Díl:          | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)  |
|------|---------------|------------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
|      | <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>  |     |          |           |                   |               |                   |              |                   |
| 1    | 113           | 10-6231.R00      | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu                             | m2  | 57,50    | 26,68     | 1 533,87          | 0,00000       | 0,00000           | -0,22500     | -12,93750         |
| 2    | 113           | 10-7112.R00      | Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm                       | m2  | 176,25   | 99,15     | 17 474,45         | 0,00000       | 0,00000           | -0,24000     | -42,30000         |
| 3    | 113           | 10-7132.R00      | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm                        | m2  | 118,75   | 666,90    | 79 194,38         | 0,00000       | 0,00000           | -0,50000     | -59,37500         |
| 4    | 122           | 20-1102.R00      | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3                                  | m3  | 199,40   | 63,13     | 12 588,76         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
| 5    | 132           | 20-0010.RA0      | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4                        | m3  | 55,51    | 311,22    | 17 275,82         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
| 6    | 139           | 71-1101.R00      | Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4                               | m3  | 9,58     | 1 262,22  | 12 087,01         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
| 7    | 162           | 20-1102.R00      | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m                           | m3  | 9,58     | 28,45     | 272,48            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
| 8    | 162           | 30-1101.R00      | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m                          | m3  | 254,91   | 38,24     | 9 746,64          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
| 9    | 103-71500     |                  | Substrát zahradnický B VL   | m3  | 80,68    | 581,98    | 46 953,10         | 0,60000       | 48,40680          | 0,00000      | 0,00000           |
|      |               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>  |     |          |           | <b>197 126,50</b> |               | <b>48,40680</b>   |              | <b>-114,61250</b> |
|      | <b>Díl: 2</b> |                  | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>   |     |          |           |                   |               |                   |              |                   |
| 10   | 212           | 81-0010.RA0      | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a                     | m   | 132,00   | 266,76    | 35 212,32         | 0,43083       | 56,86956          | 0,00000      | 0,00000           |
| 11   | 272           | 35-1215.R00      | Robopy šterkopiskem, trubky d 160 mm                                      | m2  | 23,94    | 158,28    | 3 789,17          | 0,03925       | 0,93965           | 0,00000      | 0,00000           |
| 12   | 272           | 35-1216.R00      | Bednění stěn základových kleneb - zřízení                                 | m2  | 23,94    | 40,01     | 957,94            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000           |
| 13   | 273           | 32-1321.R00      | Bednění stěn základových kleneb - odstranění                              | m3  | 2,50     | 1 965,13  | 4 912,83          | 2,52500       | 6,31250           | 0,00000      | 0,00000           |
| 14   | 273           | 36-1721.R00      | Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)                              | t   | 0,15     | 20 931,77 | 3 139,77          | 1,02174       | 0,15326           | 0,00000      | 0,00000           |
| 15   | 278           | 38-1135.R00      | Výztuž základových desek, ocel 10425 (BSt 500 S)                          | m3  | 9,58     | 10 295,60 | 98 590,69         | 3,12850       | 29,95852          | 0,00000      | 0,00000           |
|      |               | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>                                       |     |          |           | <b>146 602,70</b> |               | <b>94,23348</b>   |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 4</b> |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |     |          |           |                   |               |                   |              |                   |
| 16   | 434           | 19-1423.R00      | Osazení stupňů kamenných na desku, pemřrovaných                           | m   | 20,00    | 275,65    | 5 513,04          | 0,03461       | 0,69220           | 0,00000      | 0,00000           |
| 17   | VODO 01       |                  | Stupeň schodišťový žulový plyný 150x300x1000 tryskaný                     | kus | 20,00    | 577,98    | 11 559,60         | 0,13800       | 2,76000           | 0,00000      | 0,00000           |
|      |               | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>   |     |          |           | <b>17 072,64</b>  |               | <b>3,45220</b>    |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>   |     |          |           |                   |               |                   |              |                   |
| 18   | 564           | 20-1111.R00      | Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 4 cm                          | m2  | 379,33   | 22,67     | 8 601,16          | 0,08096       | 30,71056          | 0,00000      | 0,00000           |
| 19   | 564           | 93-2111.R00      | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. do 10 cm                     | m2  | 403,39   | 118,26    | 47 706,35         | 0,25094       | 101,22669         | 0,00000      | 0,00000           |
| 20   | 564           | 97-2111.R00      | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm                        | m2  | 782,72   | 285,43    | 223 414,27        | 0,60104       | 470,44603         | 0,00000      | 0,00000           |
| 21   | 564           | 82-1112.R00      | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm                           | m2  | 403,39   | 53,35     | 21 521,66         | 0,17090       | 68,93935          | 0,00000      | 0,00000           |
| 22   | 564           | 80-1111.R00      | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm                           | m2  | 403,39   | 25,34     | 10 222,79         | 0,06185       | 24,94967          | 0,00000      | 0,00000           |
| 23   | 591           | 21-1111.R00      | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm                        | m2  | 330,16   | 256,09    | 84 550,54         | 0,11000       | 36,31760          | 0,00000      | 0,00000           |
| 24   | 583-80129     |                  | Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná tlř. 1t=4,0m2                        | T   | 60,65    | 1 867,32  | 113 252,96        | 1,00000       | 60,65000          | 0,00000      | 0,00000           |
| 25   | KOM 01        |                  | Okapový chodník z kačírku tl. 350 mm                                      | m2  | 18,72    | 280,10    | 5 243,15          | 0,64200       | 12,01760          | 0,00000      | 0,00000           |
| 26   | KOM 0         |                  | Okapový chodník z kamenných chodníkových obrub níků ležatých - lože beton | m   | 110,50   | 570,87    | 63 080,74         | 0,22500       | 24,86250          | 0,00000      | 0,00000           |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | 0  |  |
| Objekt : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 7 |  |
|          | SO 07 Komunikace                                   |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) | demhmot / MJ | demhmot celk. (t) |
|------|------------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 27   | 583-81385        | Deska dlaž. smrkovaná do 0,24 m2 tl. 8 cm žula                | m2     | 49,17    | 2 166,54  | 106 528,57        | 0,21600       | 10,62072           | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>   |        |          |           | <b>684 122,19</b> |               | <b>840,74071</b>   |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 8</b>    | <b>Trubní vedení</b>  |        |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 28   | 831 35-0012.RAE  | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m           | m      | 118,00   | 1 685,92  | 198 938,94        | 0,82909       | 97,83262           | 0,00000      | 0,00000           |
| 29   | KA 01            | Kanalizace z trub PVC hrdlových DN 125 hloubka 1,5 m          | m      | 70,00    | 1 364,03  | 95 482,30         | 0,82809       | 57,96630           | 0,00000      | 0,00000           |
| 30   | KA 02            | Dvorní vtok s litinovou mříží,svislý odtok DN 150             | kus    | 1,00     | 3 041,06  | 3 041,06          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 31   | 721 24-2110.RT1  | Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub              | kus    | 7,00     | 2 045,16  | 14 316,12         | 0,07643       | 0,53501            | 0,00000      | 0,00000           |
| 32   | KA 03            | Zápachová klapka, koš na listí                                | soubor | 2,00     | 7 558,20  | 15 116,40         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 33   | KA 04            | Šachta kanalizační dle specifikace DN 1000 skružová           | soubor | 1,00     | 1 902,89  | 1 902,89          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 34   | KA 05            | Vyspravení stávající dešťové jímky vč. otvorů DN 150          | soubor | 1,00     | 40 591,98 | 40 591,98         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 35   | 831 23-0110.RAE  | Vodovod venkovní z trub polyetylenových do D 63 hloubka 1,2 m | m      | 224,00   | 680,06    | 152 333,48        | 0,55262       | 123,78688          | 0,00000      | 0,00000           |
| 36   | VO 01            | Zemní souprava ventilová + ventil 1" , poklop                 | soubor | 3,00     | 4 552,70  | 13 658,11         | 0,55262       | 1,65786            | 0,00000      | 0,00000           |
| 37   | 899 31-1112.R00  | Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg                  | kus    | 1,00     | 755,82    | 755,82            | 0,00702       | 0,00702            | 0,00000      | 0,00000           |
| 38   | 552-43330        | Poklop kruhový d 600 mm LITINA                                | kus    | 1,00     | 1 289,34  | 1 289,34          | 0,12400       | 0,12400            | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>  |        |          |           | <b>537 426,43</b> |               | <b>281,90969</b>   |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 90</b>   | <b>Přípočty</b>   |        |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 39   | Pří 01           | Osazení kovových rámu do 4m2 na MC                            | kus    | 1,00     | 978,12    | 978,12            | 0,02800       | 0,02800            | 0,00000      | 0,00000           |
| 40   | Pří 02           | Poklop ocelový s těsněním 6950x1750                           | kus    | 1,00     | 2 774,30  | 2 774,30          | 0,05200       | 0,05200            | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>90 Přípočty</b>  |        |          |           | <b>3 752,42</b>   |               | <b>0,08000</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 91</b>   | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                         |        |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 41   | 916 56-1111.RT4  | Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně     | m      | 53,48    | 99,15     | 5 302,71          | 0,12501       | 6,68603            | 0,00000      | 0,00000           |
| 42   | 917 46-1111.R00  | 4obrubniku ABO 4 - 5 50/5/25                                  | m      | 255,25   | 144,94    | 36 995,83         | 0,15674       | 40,00789           | 0,00000      | 0,00000           |
| 43   | 583-80373        | Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5              | m      | 144,75   | 694,02    | 100 459,48        | 0,10400       | 15,05400           | 0,00000      | 0,00000           |
| 44   | 583-80343        | Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm                           | m      | 110,50   | 818,51    | 90 445,20         | 0,12500       | 13,81250           | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                      |        |          |           | <b>233 203,23</b> |               | <b>75,56042</b>    |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 97</b>   | <b>Prorážení otvorů</b>                                       |        |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 45   | 979 08-4216.R00  | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km               | t      | 114,61   | 65,80     | 7 541,63          | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 46   | 979 08-4219.R00  | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km               | t      | 343,84   | 65,80     | 22 624,88         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 47   | 979 08-7213.R00  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky             | t      | 114,61   | 102,26    | 11 720,10         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
| 48   | 979 99-0102.R00  | Příplatek za skládku suti - směr betonu a cihel               | t      | 114,70   | 530,85    | 60 888,77         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                    |        |          |           | <b>102 775,37</b> |               | <b>0,00000</b>     |              | <b>0,00000</b>    |
|      | <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                |        |          |           |                   |               |                    |              |                   |
| 49   | 998 22-3011.R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený                | t      | 1 356,50 | 57,80     | 78 402,99         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000      | 0,00000           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                             |        |          |           | <b>78 402,99</b>  |               | <b>0,00000</b>     |              | <b>0,00000</b>    |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 7</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 07 Komunikace</b>                                   |   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|-----------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Díl: 762</b> |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                                     |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 50              | 762 71-0010.RA0  | Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 120 cm2              | m   | 432,20   | 194,91    | 84 241,24         | 0,00751       | 3,24582           | 0,00000      | 0,00000          |
| 51              | 762 52-0110.RA1  | Podlaha z prken terasových pouze montáž, řezivo ve specifikaci | m2  | 212,90   | 191,18    | 40 701,80         | 0,00010       | 0,02129           | 0,00000      | 0,00000          |
| 52              | 451 97-1111.R00  | Položení vrstvy z geotextil., uchyčení spony, hřeby            | m2  | 212,90   | 84,92     | 18 079,17         | 0,00230       | 0,48967           | 0,00000      | 0,00000          |
| 53              | 693-66199        | Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP                   | m2  | 235,00   | 40,01     | 9 403,29          | 0,00050       | 0,11750           | 0,00000      | 0,00000          |
| 54              | 632 92-2951.R00  | Kladení terasy na stavitel. terče plast.                       | m2  | 212,90   | 191,18    | 40 701,80         | 0,00047       | 0,10006           | 0,00000      | 0,00000          |
| 55              | 783 61-9900.R00  | Napuštění olejem terasy  | m2  | 212,90   | 31,12     | 6 625,87          | 0,00006       | 0,01277           | 0,00000      | 0,00000          |
| 56              | 246-18228        | Ochranný olej na terasy OSMO bal. 2,5l                         | l   | 10,00    | 280,10    | 2 800,98          | 0,00100       | 0,01000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 57              | 611-98160        | Prkno terasové dřevěné Massaranduba 145*25 mm                  | m2  | 220,00   | 982,57    | 216 164,52        | 0,02800       | 6,16000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 58              | 611-98194        | Hranol pod exotické terasy Massaranduba 70x140 mm              | m   | 450,00   | 369,02    | 166 058,10        | 0,00350       | 1,57500           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                 |     |          |           | <b>584 776,77</b> |               | <b>11,73212</b>   |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 767</b> |                  | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                   |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 59              | 953 94-1211.R00  | Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.                    | kus | 41,00    | 50,24     | 2 059,83          | 0,00234       | 0,09594           | 0,00000      | 0,00000          |
| 60              | ZK 01            | Konzole 300x200 otvor D17                                      | kus | 41,00    | 111,15    | 4 557,15          | 0,00234       | 0,09594           | 0,00000      | 0,00000          |
| 61              | 953 94-1212.R00  | Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí                | kus | 4,00     | 85,36     | 341,45            | 0,00468       | 0,01872           | 0,00000      | 0,00000          |
| 62              | 767 99-0010.RA1  | Zábradlí rovné z L 50x50x3, nátěr                              | kg  | 94,00    | 57,80     | 5 433,01          | 0,00105       | 0,09870           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                               |     |          |           | <b>12 391,45</b>  |               | <b>0,30930</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: 905</b> |                  | <b>Ostatní konstrukce jinde neuvedené</b>                      |     |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 63              | 171 10-1105.R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS               | m3  | 254,45   | 86,25     | 21 946,92         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 64              | 181 20-1102.R00  | Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním                | m2  | 1 403,50 | 8,71      | 12 230,32         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 65              | 181 30-1113.R00  | Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2              | m2  | 628,84   | 10,23     | 6 430,39          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>905 Ostatní konstrukce jinde neuvedené</b>                  |     |          |           | <b>40 607,64</b>  |               | <b>0,00000</b>    |              | <b>0,00000</b>   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PŘÍLOHA OBJEKTU SO 07

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Objekt :                                   | Název objektu :<br><b>SO 09 Venkovní osvětlení</b>                          | JKSO :                             |
| Stavba :                                   | Název stavby :<br><b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 9</b> | SKP :                              |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :  | 0                                  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :   | 0                                  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :   |                                    |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |                                    |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |                                    |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |
|  | Dodávka celkem  | 0                                  |
| Z  | Montáž celkem   | 563 848                            |
| R  | HSV celkem  | 0                                  |
| N  | PSV celkem  | 0                                  |
|  | ZRN celkem  | 563 848                            |
|  | HZS   | 0                                  |
|  | RN II.a III.hlavy   | 563 848                            |
|  | ZRN+VRN+HZS   | 563 848                            |
|  |   | Ostatní VRN                        |
|  |   | 0                                  |
|  |   | VRN celkem                         |
|  |   | 0                                  |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele                     |
| Datum :                                    | Jméno :   | Jméno :                            |
|  | Datum :   | Datum :                            |
|  | Podpis:   | Podpis :                           |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :   | 563 847,54 Kč                      |
| DPH  | 21 % činí :   | 118 408,00 Kč                      |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>682 256,00 Kč</b>               |

Poznámka :



|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <i>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 9</i> |
| Objekt : | <i>SO 09 Venkovní osvětlení</i>                           |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                       | HSV      | PSV      | Dodávka  | Montáž         | HZS      |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| M21 Elektromontáže                 | 0        | 0        | 0        | 336 229        | 0        |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech | 0        | 0        | 0        | 17 846         | 0        |
| M46 Zemní práce při montážích      | 0        | 0        | 0        | 209 772        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>563 848</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 9</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 09 Venkovní osvětlení</b>                           |   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhnot / MJ | demhnot celk.(t) |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Díl: M21</b> |                  | <b>Elektromontáže</b>  |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 1               | 210 81-0001.RT1  | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 2x1,5       | m      | 25,00    | 17,78     | 444,60            | 0,00014       | 0,00350           | 0,00000      | 0,00000          |
| 2               | 210 81-0005.RT3  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3x1,5       | m      | 115,00   | 17,78     | 2 045,16          | 0,00017       | 0,01955           | 0,00000      | 0,00000          |
| 3               | 210 81-0006.RT2  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3x2,5       | m      | 325,00   | 24,01     | 7 802,73          | 0,00023       | 0,07475           | 0,00000      | 0,00000          |
| 4               | 210 81-0013.R00  | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu            | m      | 160,00   | 88,03     | 14 084,93         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 5               | 210 81-0015.RT1  | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx1,5      | m      | 40,00    | 24,01     | 960,34            | 0,00022       | 0,00880           | 0,00000      | 0,00000          |
| 6               | 210 81-0017.RT3  | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 5x6           | m      | 150,00   | 76,47     | 11 470,68         | 0,00056       | 0,08400           | 0,00000      | 0,00000          |
| 7               | 341-42162        | Vodič silový pevně uložení CYA 50 mm2  | m      | 110,00   | 128,93    | 14 182,74         | 0,00056       | 0,06160           | 0,00000      | 0,00000          |
| 8               | 341-42163        | Vodič silový pevně uložení CYA 70 mm2  | m      | 330,00   | 186,73    | 61 621,56         | 0,00073       | 0,24090           | 0,00000      | 0,00000          |
| 9               | M 21,01          | Kabel ohni odolný s Cu jádrem 1kv 1-CHKE V 3x1,5 volně uložený               | m      | 55,00    | 40,01     | 2 200,77          | 0,00013       | 0,00715           | 0,00000      | 0,00000          |
| 10              | 220 11-1776.R00  | Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2                                  | m      | 280,00   | 88,92     | 24 897,60         | 0,00159       | 0,44520           | 0,00000      | 0,00000          |
| 11              | M 21 02          | Krabice 67   | kus    | 1,00     | 4,89      | 4,89              | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 12              | M21 03           | Osvětlovací těleso s diamatovou optikou 70W, stožár 5m                       | soubor | 13,00    | 15 116,40 | 196 513,20        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>  |        |          |           | <b>336 229,19</b> |               | <b>0,94545</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: M22</b> |                  | <b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>  |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 13              | M 22,01          | kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 5x4x0,6 volně uložený                           | m      | 180,00   | 43,57     | 7 842,74          | 0,00008       | 0,01440           | 0,00000      | 0,00000          |
| 14              | M 22 02          | kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 25x4x0,6 uložený volně                          | m      | 50,00    | 200,07    | 10 003,50         | 0,00025       | 0,01250           | 0,00000      | 0,00000          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>                                    |        |          |           | <b>17 846,24</b>  |               | <b>0,02690</b>    |              | <b>0,00000</b>   |
| <b>Díl: M46</b> |                  | <b>Zemní práce při montážích</b>   |        |          |           |                   |               |                   |              |                  |
| 15              | 460 20-0813.R00  | Výkop kabelové rýhy 80/50 cm hor.3   | m      | 320,00   | 106,70    | 34 145,28         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 16              | 460 20-0823.R00  | Výkop kabelové rýhy 80/60 cm hor.3   | m      | 50,00    | 128,04    | 6 402,24          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 17              | 460 20-0863.R00  | Výkop kabelové rýhy 80/100 cm hor.3  | m      | 55,00    | 213,41    | 11 737,44         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 18              | 460 20-0883.R00  | Výkop kabelové rýhy 80/120 cm hor.3  | m      | 15,00    | 256,09    | 3 841,34          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 19              | 460 20-0913.R00  | Výkop kabelové rýhy 80/150 cm hor.3  | m      | 15,00    | 320,11    | 4 801,68          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 20              | 460 42-0353.RT1  | Zřízení lože, kryt cihly na š. 45 cm, zásyp 5 cm lože a zásyp ze šterkopisku | m      | 455,00   | 103,50    | 47 093,81         | 0,13938       | 63,41790          | 0,00000      | 0,00000          |
| 21              | 460 57-0813.R00  | Zához rýhy 80/50 cm, hornina tř. 3, se zhutněním                             | m      | 320,00   | 48,16     | 15 410,90         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 22              | 460 57-0823.R00  | Zához rýhy 80/60 cm, hornina tř. 3, se zhutněním                             | m      | 50,00    | 56,91     | 2 845,44          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 23              | 460 57-0863.R00  | Zához rýhy 80/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním                            | m      | 55,00    | 94,97     | 5 223,16          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 24              | 460 57-0883.R00  | Zához rýhy 80/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním                            | m      | 15,00    | 113,82    | 1 707,26          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | 0  |  |
| Objekt : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 9 |  |
|          | SO 09 Venkovní osvětlení                           |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 25   | 460 57-0913.R00  | Zához týhy 80/150 cm, hornina tř. 3. se zhutněním                        | m   | 15,00    | 142,98    | 2 144,75          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 26   | 460 05-0003.R00  | Jáma pro stožár v rovině, hor. 3   | kus | 13,00    | 340,74    | 4 429,64          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 27   | 460 08-0002.R00  | Betonový základ do bednění   | m3  | 19,20    | 2 778,75  | 53 352,00         | 2,55892       | 49,13126          | 0,00000      | 0,00000          |
| 28   | 460 60-0001.RT8  | Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m                      | m3  | 20,00    | 133,38    | 2 667,60          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 29   | 460 62-0013.RT1  | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění | m2  | 364,00   | 31,12     | 11 328,41         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 30   | 460 49-0012.RT1  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm                 | m   | 364,00   | 7,26      | 2 641,14          | 0,00031       | 0,11284           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M46 Zemní práce při montážích</b>                                     |     |          |           | <b>209 772,10</b> |               | <b>112,66200</b>  |              | <b>0,00000</b>   |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |   |  |
|--|---|--|
| Objekt :                                   | Název objektu :<br><b>SO 08 Sadové úpravy</b>                               | JKSO :   |
| Stavba :                                   | Název stavby :<br><b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 8</b> | SKP :  |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :  | 0  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :   | 0  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :   |  |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |  |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |  |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>               |
| Dodávka celkem                             | 0   |  |
| Z Montáž celkem                            | 0   |  |
| R HSV celkem                               | 270 802   |  |
| N PSV celkem                               | 0   |  |
| ZRN celkem                                 | 270 802   |  |
| HZS  | 0   |  |
| RN II.a III.hlavy                          | 270 802   | Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span> |
| ZRN+VRN+HZS                                | 270 802   | VRN celkem <span style="float: right;">0</span>  |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele                                   |
| Datum :                                    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:   | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :                   |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :   | 270 802,39 Kč                                    |
| DPH  | 21 % činí :   | 56 869,00 Kč                                     |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>327 671,00 Kč</b>                             |

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <i>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 8</i> |
| Objekt : | <i>SO 08 Sadové úpravy</i>                                |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                           | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 905 Ostatní konstrukce jinde neuvedené | 270 802        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                   | <b>270 802</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

**Položkový rozpočet**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>Památník národního odboje v Panenských Břežanech 8</b> | 0 |
| Objekt : | <b>SO 08 Sadové úpravy</b>                                |   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|------|-----------------|--|-----|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Díl: | <b>905</b>      | <b>Ostatní konstrukce jinde neuvedené</b>          |     |          |           |             |               |                   |              |                  |
| 1    | 181 30-1103.R00 | Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 | m2  | 410,00   | 11,20     | 4 593,61    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 2    | 182 00-1131.R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině | m2  | 410,00   | 24,72     | 10 135,10   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 3    | 103-71500       | Substrát zahradnický B VL                          | m3  | 82,00    | 1 022,58  | 83 851,56   | 0,60000       | 49,20000          | 0,00000      | 0,00000          |
| 4    | 184 80-2611.R00 | Chem. odplevel. před založ.,postřik rovina         | m2  | 572,00   | 1,91      | 1 093,54    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 5    | 182 00-1111.R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2  | 410,00   | 17,70     | 7 254,98    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 6    | 183 40-3113.R00 | Obdělání půdy frézováním v rovině                  | m2  | 982,00   | 0,98      | 960,51      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 7    | 183 40-3151.R00 | Obdělání půdy smykováním, v rovině                 | m2  | 820,00   | 0,67      | 546,86      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 8    | 183 40-3153.R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině                   | m2  | 820,00   | 1,91      | 1 567,66    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 9    | 180 40-2111.R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině       | m2  | 410,00   | 5,78      | 2 369,72    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 10   | SA 01           | Hnojení umělým hnojivem v rovině                   | m2  | 410,00   | 0,80      | 328,11      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 11   | 183 40-3161.R00 | Obdělání půdy válením, v rovině                    | m2  | 410,00   | 0,36      | 145,83      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 12   | SA 02           | Ošetření trávníku po založení s dosevem v rovině   | m2  | 410,00   | 3,21      | 1 316,10    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 13   | SA 03           | Hnízdový selektivní herbicidní postřik 50% plochy  | m2  | 205,00   | 1,60      | 328,11      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 14   | 111 10-4211.R00 | Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km | m2  | 1 230,00 | 1,91      | 2 351,49    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 15   | 183 40-3132.R00 | Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině      | m2  | 162,00   | 4,98      | 806,68      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 16   | 183 40-3311.R00 | Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:1      | m2  | 162,00   | 3,73      | 605,01      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 17   | 183 20-5112.R00 | Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3        | m2  | 162,00   | 9,60      | 1 555,74    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 18   | SA 04           | Doplnění substrátu, rašeliny a kompostu do záhonů  | m2  | 162,00   | 9,60      | 1 555,74    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 19   | 183 10-1113.R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5  | kus | 745,00   | 10,58     | 7 883,20    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 20   | 183 10-1114.R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv. 1:5  | kus | 31,00    | 22,14     | 686,37      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 21   | SA 05           | Dodávka a promísení půdního kondicionéru           | kg  | 8,10     | 577,98    | 4 681,64    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 22   | 184 10-2111.R00 | Výsadba dřevin s ballem D do 20 cm, v rovině       | kus | 745,00   | 13,25     | 9 870,56    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 23   | 184 10-2112.R00 | Výsadba dřevin s ballem D do 30 cm, v rovině       | kus | 31,00    | 22,14     | 686,37      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 24   | 183 20-4112.R00 | Výsadba trvalek prostokořenných                    | kus | 795,00   | 3,47      | 2 756,96    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 25   | SA 06           | Hnojení rostlin tabletovým hnojivem                | kus | 1 571,00 | 0,53      | 838,16      | 0,00056       | 0,87976           | 0,00000      | 0,00000          |
| 26   | 184 92-1093.R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina              | m2  | 162,00   | 24,90     | 4 033,41    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 27   | 184 80-1121.R00 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině | kus | 4,00     | 12,89     | 51,57       | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 28   | 185 80-4214.R00 | Vypletí dřevin ve skupinách v rovině               | m2  | 162,00   | 7,91      | 1 282,05    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 29   | SA 07           | Listnaté stálezelené a opadavé keře Zb40/60/80     | kus | 19,00    | 31,12     | 591,32      | 0,00200       | 0,03800           | 0,00000      | 0,00000          |
| 30   | SA 08           | Listnaté a stálezelené keře KT 30/40/60            | kus | 15,00    | 57,80     | 866,97      | 0,00300       | 0,04500           | 0,00000      | 0,00000          |
| 31   | SA 09           | Rostliny pro tvarované živé ploty 20/30 a 60/680   | kus | 120,00   | 40,01     | 4 801,68    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 32   | SA 10           | Listnaté keře půdokryvné Kt 20/30/40               | kus | 610,00   | 31,12     | 18 984,42   | 0,00600       | 3,66000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 33   | SA 11           | Rostliny prouci K3                                 | kus | 8,00     | 40,01     | 320,11      | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 34   | SA 12           | Tvarované objekty kužely                           | kus | 4,00     | 311,22    | 1 244,88    | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 35   | SA 13           | Trvalky dle PD                                     | kus | 795,00   | 22,23     | 17 672,85   | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |

**Položkový rozpočet**

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | Památník národního odboje v Panenských Břežanech 8 |  |
| Objekt : | 0  |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
|------|------------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 36   | SA 14            | Trávníkové hnojivo  | kg  | 20,50    | 13,34     | 273,43            | 0,00100       | 0,02050           | 0,00000      | 0,00000          |
| 37   | SA 15            | Směs travní parková zátěžová  | kg  | 10,20    | 102,26    | 1 043,03          | 0,00100       | 0,01020           | 0,00000      | 0,00000          |
| 38   | SA 16            | Herbicid totální - příprava   | l   | 0,20     | 320,11    | 64,02             | 0,00100       | 0,00020           | 0,00000      | 0,00000          |
| 39   | SA 17            | Herbicid selektivní následné  | l   | 0,20     | 462,38    | 92,48             | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 40   | SA 18            | Pomalu rozpustné tabletové hnojivo                                  | kg  | 31,00    | 106,70    | 3 307,82          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 41   | SA 19            | Rašelina a zahradnický substrát pro výměnu v jamkách                | m3  | 0,50     | 1 289,34  | 644,67            | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 42   | SA 20            | Kompost pro zapravení do záhonů                                     | m3  | 16,00    | 1 289,34  | 20 629,44         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 43   | 103-91100        | Kůra mulčovací VL   | m3  | 16,20    | 666,90    | 10 803,78         | 0,60000       | 9,72000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 44   | PŘ 01            | Ocelová pásnice 100/6 vč. spojovacího materiálu a montáže na záhony | m   | 32,00    | 273,87    | 8 763,96          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 45   | PŘ 02            | Odpadkový koš   | kus | 1,00     | 2 178,54  | 2 178,54          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 46   | PŘ 03            | Stojan na kola  | kus | 2,00     | 4 001,40  | 8 002,80          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 47   | PŘ 04            | Dřevěná treliáž 1000x1500 mm  | kus | 8,00     | 1 033,25  | 8 266,00          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 48   | PŘ 05            | Betonové základy pro kotvení mobilní C 20/25                        | m3  | 0,20     | 2 854,33  | 570,87            | 2,40000       | 0,48000           | 0,00000      | 0,00000          |
| 49   | 998 23-1311.R00  | Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy                        | t   | 130,50   | 57,80     | 7 542,64          | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000      | 0,00000          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>905 Ostatní konstrukce jinde neuvedené</b>                       |     |          |           | <b>270 802,39</b> |               | <b>64,05366</b>   |              | <b>0,00000</b>   |





**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**





**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**


## **Příloha č. 5**

### **„VZOR“ – jednotný vizuální styl Středočeského kraje**

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyznívající ze samotného umístění v materiálu či intenzitě barev pod správu kraje. Zobrazená velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti vertikály 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro estetické užití je vhodné desku i písmo zvětšit.



### **Označení stavby „VZOR“ - ROP**

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5<br/>SDRUŽENÍ BRANDÝS 013,<br/>Koželužská 2246, 180 00 Praha 8<br/>Ing. Richard Rakouš, tel.: 606 729 170</p> <p>FANSTAV a.s., p. Jaroslav Kubát, tel.: 266 316 599</p> <p>1.12.2010<br/>08 / 2012<br/>216.200.820,- Kč</p> |
|---|---|



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY




INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pamětní deska „VZOR“ - ROP

**A** (rozměr 350 x 350 mm )

II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY  
REKONSTRUKCE

OPRAVA KAMNÉHO ÚPRAVKY  
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN  
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO  
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



## POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pojištění sjednané touto smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále jen VPPMP), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání DPPMP 2 (dále jen DPPMP). Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

### 2. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI

- 2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného, které jsou uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku dle bodu 2.2. této pojistné smlouvy.
- 2.2. Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106893, ze dne 13.9.2010, je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

### 3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ/POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

- 3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP 2005 (základní rozsah pojištění).
- 3.2. Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojistná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1.

- 3.3. Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybou obsluhou.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojistná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1.

- 3.4. Odchylně od pojistných podmínek VPPOS 2005 a DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu

úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu pro pojišťná nebezpečí uvedená pod bodem 4.2.1.

- 3.5. Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem této osoby nebo nemocí této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojišťná nebezpečí uvedená pod bodem 4.2.1.

- 3.6. Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. b) VPPOS 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

- 3.7. Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. e) VPPOS 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoli úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody na zdraví nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 VPPOS 2005 (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro tuto doložku.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 VPPOS 2005 a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 DPPP 2005 se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

- vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) VPPOS 2005 je pojištěný povinen splnit nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 11 bodě 3 VPPOS 2005 (právo pojišťovny plnění ze smlouvy odmítnout).

Pojištěný je dále ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) VPPOS 2005 povinen dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

- 3.8. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS 2005 se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

#### 4. ÚZEMNÍ ROZSAH

Pojištění se sjednává pro území České republiky.

#### 5. LIMIT PLNĚNÍ A SUBLIMITY PLNĚNÍ

- 5.1. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1. této smlouvy limit plnění ve výši 50.000.000,- Kč.
- 5.2. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod body 3.2. této smlouvy sublimit plnění ve výši 1.000.000,- Kč.
- 5.2. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod body 3.3. této smlouvy sublimit plnění ve výši 100.000,- Kč.
- 5.3. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.4. této smlouvy sublimit plnění ve výši 1.000.000,- Kč.
- 5.4. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.5. této smlouvy sublimit plnění ve výši 5.000.000,- Kč.
- 5.5. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.6. této smlouvy sublimit plnění ve výši 200.000,- Kč.
- 5.6. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.7. této smlouvy sublimit plnění ve výši 1.000.000,- Kč.

#### 6. SPOLUÚČAST

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč. Pro škody způsobené dle § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši **1.000,- Kč**.

#### 7. POJISTNÉ

- 7.1. Podkladem pro výpočet pojistného za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1 této pojistné smlouvy je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,657 ‰. Při příjmech 112 000 000,- Kč, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, činí zálohové pojistné 73.584,- Kč.
- Ujednává se, že toto pojistné je zálohovým pojistným a bude na konci pojistného roku zúčtováno. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně do 2 měsíců po uplynutí pojistného roku údaje o skutečně dosažených příjmech za poslední uzavřený kalendářní rok. Do jednoho měsíce po předložení těchto údajů provede pojišťovna zúčtování s tím, že minimální výše pojistného činí 58.867,- Kč.
- 7.2. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod body 3.2. této smlouvy činí 6.800,- Kč.
- 7.3. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod body 3.3. této smlouvy činí 650,- Kč.
- 7.4. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.4. této smlouvy je zahrnuto v pojistném za pojištěná nebezpečí pod bodem 3.1.
- 7.5. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.5. této smlouvy činí 18.000,- Kč.
- 7.6. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.6. této smlouvy činí 500,- Kč.
- 7.7. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.7. této smlouvy činí 7.000,- Kč.



7.8. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedené pod body 3.1 až 3.7. činí celkem 106.534,- Kč.

## 8. POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává s účinností na jeden pojistný rok od **1.6.2012** do **31.5.2013**.

Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.

## 9. VÝŠE POJISTNÉHO A JEHO SPLATNOST

9.1. Pojistník je povinen platit pojišťovně za pojištění odpovědnosti za škodu pojistné v úhrnné výši dle bodu 7.8. **106.534,- Kč**.

9.2. Pojistník je povinen platit pojistné převodem ve prospěch účtu pojišťovny; bankovní spojení: Komerční banka v Praze 2, čís. účtu 90018-17433-021/0100, konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8991587511.

9.3. Ujednání o splátkách pojistného:

Pojistné ve výši 106.534,- Kč je jednorázovým pojistným, které je pojištěný povinen uhradit na výše uvedený účet vždy ve dvou splátkách jednoho a každého pojistného roku takto :

- 1. splátka ve výši 53.267,- Kč do 15.7.,
- 2. splátka ve výši 53.267,- Kč do 1.1.

Dlužné pojistné je pojistník povinen uhradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

9.4. Odchylně od čl. 13 VPPMP a VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

## 10. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Článek 14 VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů


Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy

## 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran v záležitosti, jež je předmětem této smlouvy a nahrazuje veškeré dřívější dohody, ujednání a sdělení. Žádný dodatek k této smlouvě nebude platný, pokud nebude vyhotoven písemně a podepsán smluvními stranami.
- 11.2. Platnosti nabývá tato smlouva dnem podpisu smluvními stranami.
- 11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden makléř a jeden pojišťovna.

V Praze dne

*B. S. 12*



Martin Pečenka  
jednatel  
Za pojistníka

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.  
centrála

505

*L. Blažková*

Ing. Ludmila Blažková  
upisovatelka  
Za pojišťovnu

**POJIST - SERVIS a.s.**  
POJIŠŤOVACÍ MAKLEŘSKÁ SPOLEČNOST  
261 01 Příbram VII, 28.října 530  
IČ: 272 06 475, DIČ: CZ27206475

②

*L. Blažková*



ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA a.s.

Česká pojišťovna a.s.,  
Praha 1, Spálená 75/16, Česká republika  
zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B,  
vložka 1464

úřad korporátního pojištění a zajištění  
28. října 182/32, 702 65 Ostrava, Česká republika  
zastoupení Ing. Lucímlou Blázkovou, upisovatelkou

MTStav Příbram, s.r.o.


K Podluzi 649  
Příbram VI-Březové Hory  
261 01 Příbram

Vážení obchodní přátelé,

potvrzujeme, že pojistné smlouva č. 899-17330-15 o pojištění stavebně montážním a pojistná smlouva č. 899-15875-11 o pojištění odpovědnosti za škodu nadále platí, byly automaticky prodlouženy na další pojistné pojistné období, tj. do 31.3.2015. Dále potvrzujeme, že uvedené pojistné smlouvy nebyly vypovězeny ani ze strany České pojišťovny ani ze strany firmy MTStav Příbram, s.r.o.

Děkují za spolupráci.

S pozdravem,

  
Ing. Lucímlou Blázková  
upisovatel

V Praze dne 27.3.2014

telefon: 224 651 111; fax: 224 652 220; internet: [www.cpoji.cz](http://www.cpoji.cz)  
IČ: 452 72 956; DIČ: CZ69900273; bankovní spojení: komerční banka Praha 1 a.s., 900102/17413-02/10110  
sídlo: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 1464