



OBJEDNÁVKA O440180201

S00JP012KU36

ze dne: 09.07.2018

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:



Vyřizuje:

Tei./Mail:



Dodavatel:

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321
76302 Zlín

IČO: 60711086
DIČ: CZ60711086

fax.

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

Opravu chodníků dle dílčích objednávek (viz. příloha) na základě Rámcové smlouvy o provádění stavebních prací č. 4400150006.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Do 510 000,00 Kč

3. Termín plnění

Do 31.07.2018

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014



Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			09-07-2018
správce rozpočtu			09-07-2018

pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

Cenová nabídka

Předlažba komunikace z žulových kostek po akci - Oprava chodníku Pod Boněckem

Objednávka č. :

Číslo zakázky: 2220004

Období : červenec 2018

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
rozebrání žulových kostek 10x10	m2	105	46,00 Kč	4 830,00 Kč
předlažba žulových kostek 10x10	m2	105	450,00 Kč	47 250,00 Kč
zapůjčení dopravního značení	den/ks	0	80,00 Kč	- Kč
odstranění stávajícího podkladu do 25cm	m2	105	190,00 Kč	19 950,00 Kč
podklad ze štěrku tl. 25cm	m2	105	225,00 Kč	23 625,00 Kč
uložení suti na skládku SD	t	25	300,00 Kč	7 500,00 Kč
doprava vozidlem Multicar	hod.	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
vodorovné přemístění výkopu	m2	105	200,00 Kč	21 000,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				127 155,00 Kč

DPH 21%

26 702,55Kč

Celkem s DPH 21%

153 857,55Kč

stř. komunikace

převzal:

Cenová nabídka

Oprava lávky

Lokalita : ul.Bezručova - EZ 4278,ul.Jateční - EZ 4068

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: červenec 2018

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hod. práce stavebního dělníka demontáž a montáž	hod.	65	350,00 Kč	22 750,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	10	520,00 Kč	5 200,00 Kč
zámečnický,malířský materiál	ks	1	3 745,00 Kč	3 745,00 Kč
beton				
dodávka lávky				
výměna desek(fošny)	ks	64	130,00 Kč	8 320,00 Kč
výměna podkladních prken	ks	0	120,00 Kč	- Kč
CELKEM cena bez DPH				40 015,00 Kč


DPH 21%

Ukládám

průběh:



stř. komunikace



Cenová nabídka

Oprava laviček, nátěr zábradlí

Lokalita : Benešovo náměstí, Malenovice(Pošta), U Slanice

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: červenec 2018

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava laviček - EZ 4146,4147

nátěr zábradlí - EZ 4239

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hod. práce stavebního dělníka demontáž a montáž	hod.	36	350,00 Kč	12 600,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	9	520,00 Kč	4 680,00 Kč
zámečnický a malířský materiál	ks	1	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč
beton				
dodávka lávky				
výměna desek	ks	4	230,00 Kč	920,00 Kč
výměna podkladních prken	ks	0	120,00 Kč	- Kč
CELKEM cena bez DPH				20 180,00 Kč

DPH 21%
úklid

prevzal

stř. komunikace

Cenová nabídka

Oprava chodníků a komunikací ze žulových kostek - mozaika

Objednávka č. :

Číslo zakázky: 2220003

Období: červenec 2018

Objednatel :

Statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava komunikací ze žulových kostek - mozaika

lokality : Peroutkovo náměstí, Slínová - EZ 3725,4310

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka	hod.	54	350,00 Kč	18 900,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	8	520,00 Kč	4 160,00 Kč
drť 4 - 8	m3	2	780,00 Kč	1 560,00 Kč
uložení sutí na skládku	t	0	300,00 Kč	- Kč
rychlotuhnoucí směr	kg	0	38,00 Kč	- Kč
beton potěr	m3	0,5	1 920,00 Kč	960,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				25 580,00 Kč

DPH 21%

5 371,80Kč

Celkem s DPH 21%

30 951,80Kč

stř. komunikace

průvkal:

Statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

Cenová nabídka

Oprava chodníků a komunikací ze žulových kostek - mozaika

Objednávka č. :

Číslo zakázky: 2220003

Období: červenec 2018

Objednatel :

Statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava chodníků ze žulových kostek - mozaika

lokality : tř. T.Batů u polikliniky, náměstí Práce - podchod a tržnice, náměstí Míru ,náměstí TGM,
Březnická - Univerzitní park - EZ 4152,4318,4319,4116,4269,4251

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka	hod.	61	350,00 Kč	21 350,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	16	520,00 Kč	8 320,00 Kč
drť 4 - 8	m3	0,5	780,00 Kč	390,00 Kč
uložení sutí na skládku	t	0	300,00 Kč	- Kč
rychlouhňoucí směs	kg	15	38,00 Kč	570,00 Kč
beton potěr	m3	0	1 920,00 Kč	- Kč
CELKEM cena bez DPH				30 630,00 Kč

DPH 21%

6 432,30Kč

Celkem s DPH 21%

37 062,30Kč

stř. komunikace

puřvkal

Cenová nabídka

Oprava - předlažba chodníků

Objednávka č. :

Číslo zakázky: 2220003

Období: červenec2018

Objednatel :

Statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : ul.T.Bati - EZ 4212,Obeciny XI - EZ3154,L.Váchy - EZ 3809,Obeciny - EZ 4027,
A.Randýskové - EZ 3812,Slezská - EZ 4176,Sv.Čecha - EZ 4240,Broučkova - EZ 3906

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
předlažba chodníku	hod.	45	350,00 Kč	15 750,00 Kč
zapůjčení dopravního značení 4ks/3dny	den/ks	0	80,00 Kč	- Kč
uložení suti na skládku SD	t	2	300,00 Kč	600,00 Kč
doprava vozidlo MULTICAR	hod.	10	520,00 Kč	5 200,00 Kč
drť 4-8	m3	1	820,00 Kč	820,00 Kč
stavební materiál - kachle,dlažba,beton	ks	1	850,00 Kč	850,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				23 220,00 Kč

DPH 21%

celkem

průkaz.

zlín
Odbor
IČO

stř. komunikace

CENOVÁ NABÍDKA

Oprava schodiště a zábradlí ul.Nad Stráněmi

objednávka č. :

Číslo zakázky: 2220003

Období: červenec 2018

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka	hod.	56	350,00 Kč	19 600,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	12	520,00 Kč	6 240,00 Kč
betonová dlaždice 30/30	ks	0	28,00 Kč	- Kč
uložení suti na skládku	t	0,25	300,00 Kč	75,00 Kč
zapůjčení dopravního značení	den/ks	0	- Kč	- Kč
rychlouhnuocí směs	kg	30	38,00 Kč	1 140,00 Kč
malta tixotropní K100 Paulin	kg	88	45,00 Kč	3 960,00 Kč
zábradlí trubkové	m	2,5	1 950,00 Kč	4 875,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				35 890,00 Kč

DPH 21% : 7.576,90
celkem 43.466,90

pušková

str. komunikace

Cenová nabídka

Oprava - předlažba chodníků

Objednávka č. :

Číslo zakázky: 2220003

Období: červenec2018

Objednatel :

Statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

Stavba : ul.U Majáku - EZ 4344,M.Knesla - EZ 4315,Slovenská - EZ 4289

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
předlažba chodníku	hod.	54	350,00 Kč	18 900,00 Kč
zapůjčení dopravního značení 4ks/3dny	den/ks	0	80,00 Kč	- Kč
uložení suti na skládku SD	t	6	300,00 Kč	1 800,00 Kč
doprava vozidlo MULTICAR	hod.	12	520,00 Kč	6 240,00 Kč
drť 4-8	m3	3	820,00 Kč	2 460,00 Kč
stavební materiál - kachle,dlažba,beton	ks	1	550,00 Kč	550,00 Kč
CÉLKEM cena bez DPH				29 950,00 Kč

DPH 21%
celkem.

289,50

39,50

průběh:

stř. komunikace

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava komunikaci	JKSO	
Název objektu	3972 - Oprava porušeného zadržiči mostu Tecovska ulice	EČO	
		Místo	
		IČ	DiČ
Objednatel	Statutární město Zlín	00283924	CZ00283924
Projektant			
Zhotovitel	Technické služby Zlín, s.r.o.	60711086	CZ60711086
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	31.7.2018	CZ-CPA
			<input type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	5 284,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,00%	496,22
2		Montáž	44 338,48	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		49 622,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		496,22
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">50 118,70</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>50 118,70</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">10 524,93</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">60 643,63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				50 118,70	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	50 118,70	10 524,93		Cena s DPH				60 643,63	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				50 118,70																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	50 118,70	10 524,93																																											
Cena s DPH				60 643,63																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

puřínal

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací

Objekt: 3972 - Oprava porušeného zbradlí mostu Tecovska ulice

Objednatel: Statutární město Zlín

Zhotovitel: Technické služby Zlín, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 31.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 49 622,48

1 Zemní práce 2 778,48

17	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tř do 100 mm	m2	0,000	17,60	0,00
25	221	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tř do 200 mm	m2	17,000	32,64	554,88
					17*0,5*2	17,000	
28	001	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,400	192,00	652,80
					17*0,2	3,400	
29	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,400	162,00	550,80
23	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovně)	t	3,400	300,00	1 020,00

5 Komunikace 37 204,00

24	R	10	Ruční práce - dělník stav.Odrezání starého zbradlí, výroba nového, natery a instalace	hod.	90,000	350,00	31 500,00
30		4784	Material použity pro výrobu zbradlí		4 264,000	1,00	4 264,00
					"Tr 56 - 24m"2112	2 112,000	
					"TR 42 - 12m"792	792,000	
					"Kofeno 56 - 6ks"240	240,000	
					"Plotnyky 100*180*10 - 6ks"280	280,000	
					"Zavitova Tyc vcelne matic podlozek - 3ks "360	360,000	
					"Rezne a brusne kotouce"480	480,000	
					Mezisoučet	4 264,000	
26	R	11	Liaz s HR	hod.	2,000	720,00	1 440,00

998 Přesun hmot 9 640,00

14	R	16	Přípravné, organizační a realizační práce <i>(není-li dohodnuto jinak)</i>	hod.	4,000	370,00	1 480,00
15	R	6	Multicar	hod.	12,000	520,00	6 240,00
13	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,000	178,14	0,00
16	R	kód 42.11.20	Zapůjčení dopravního značení : symbol+stoupek DZ+podst.	ks/de n	24,000	80,00	1 920,00

Celkem 49 622,48

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Schodiště Zlín	JKSO	
Název objektu	4210 - Oprava opadane dlažby na schodech Bonecko I-Pancava	EČO	
		Místo	
Objednatel	Statutární město Zlín	IČ	DIČ
Projektant		00283924	CZ00283924
Zhotovitel		60711086	CZ60711086
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		31.7.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	11 299,83	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveníště		0,00
2		Montáž	25 201,13	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	1 206,16					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	698,62					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		38 405,74	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 38 405,74			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	38 405,74	8 065,21		
Cena s DPH						46 470,95	
E Přípočty a odpočty							
Dodá zadavatel				0,00			
Klouzavá doložka				0,00			
Zvýhodnění				0,00			

průběh

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Schodiště Zlín

Objekt: 4210 - Oprava opadane dlažby na schodech Bonecko I- Pancava

Objednatel: Statutární město Zlín

Zhotovitel: Technické služby Zlín, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 31. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 38 405,74

1 Zemní práce 2 126,97

15	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	4,200	54,28	227,98
16	221	113107011	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 100 mm při překopecích inž sítí	m2	4,200	153,39	644,24
30	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,500	52,57	657,13
31	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	1,500	312,20	468,30
			12,5*0,3*0,4		1,500		
32	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,500	86,21	129,32

4 Vodorovné konstrukce 224,83

17	221	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	4,200	53,53	224,83
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

5 Komunikace 26 107,19

18	946	480650161	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého	m2	4,200	192,52	808,58
19	592	592461150	dlažba betonová chodníková přírodní 30 x 30 x 3,3 cm	m2	6,300	174,00	1 096,20
			4,2 * 1,5		6,300		
33	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	191,29	1 912,90
37	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,500	245,94	614,85
34	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,750	2 790,21	2 092,66
			12,5*0,2*0,3		0,750		
35	592	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	10,000	105,00	1 050,00
			9,09090909090909 * 1,1		10,000		
36	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	2,500	118,00	295,00
4	R	13.2	Práce v hodinové sazbě - vysekání, penetrování, práce při nanášení Paulinu, Vyrovnávání stupnu , armování Kari sítí	hod.	36,000	350,00	12 600,00
11		45456	Paulin Tixotropní IC100 22kg/pytel	kg	44,000	45,00	1 980,00
12		45457	Sanacní omítka SAN-EU 25kg/pyt	kg	25,000	13,00	325,00
13		45458	potěr B20	m3	1,300	1 920,00	2 496,00
14		485475	Izolsan 22kg/pytel	kg	22,000	38,00	836,00

997 Přesun sutě 3 610,33

21	221	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t	0,000	300,11	0,00
22	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,390	551,75	2 422,18
23	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	21,950	26,13	573,55
24	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	150,50	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Schodiště Zlín

Objekt: 4210 - Oprava opadane dlažby na schodech Bonecko I- Pancava

Objednatel: Statutární město Zlín

Zhotovitel: Technické služby Zlín, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 31. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M,J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,390	140,00	614,60
<p style="text-align: center;">998 Přesun hmot</p>							6 336,42
27	R	16	Přípravné, organizační a realizační práce <i>(není-li dohodnuto jinak)</i>	hod.	2,000	370,00	740,00
28	R	6	Multicar	hod.	6,000	520,00	3 120,00
26	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,661	239,71	1 836,42
29	R	kód 42.11.20	Zapůjčení dopravního značení : symbol+sloupek DZ+podst.	ks/de n	8,000	80,00	640,00

Celkem

38 405,74