

**OBJEDNÁVKA** O440180202

S00JP012KU2B

ze dne: 09.07.2018

**Objednatel:**

statutární město Zlín  
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb  
náměstí Míru 12  
76001 Zlín

IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:



Vyřizuje:

Tel./Mail:



**Dodavatel:**

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321  
76302 Zlín

IČO: 60711086  
DIČ: CZ60711086

fax.

**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás:

Opravu výtluků dle dílčích objednávek (viz. příloha) na základě Rámcové smlouvy o provádění stavebních prací č. 4400150006.

**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Do 1 190 000,00 Kč

**3. Termín plnění**

Do 31.07.2018

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.


*Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích*

*Schváleno orgánem obce:*

*datum a číslo usnesení:*

*Rada města Zlína*

*04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014*



| Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| funkce                                               | datum        |
| přikazce operace                                     | 09 -07- 2018 |
| správce rozpočtu                                     | 09 -07- 2018 |

pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                               |          |            |
|----------------|-------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Polozky Město                 | JKSO     |            |
| Název objektu  | Vytlučky - AB, Turbo          | EČO      |            |
|                |                               | Místo    |            |
| Objednatel     | Statutární město Zlín         | IČ       | DIČ        |
| Projektant     |                               | 283924   | CZ00283924 |
| Zhotovitel     | Technické služby Zlín, s.r.o. | 60711086 | CZ60711086 |
| Zpracoval      |                               |          |            |
| Rozpočet číslo | Dne                           | CZ-CPV   |            |
|                | 31.7.2018                     | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         | Základní rozp. náklady |      | B  |                  | Doplňkové náklady |      | C  |                     | Náklady na umístění stavby |      |  |
|----|--------------|---------|------------------------|------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00                   |      | 8  | Práce přesčas    | 0,00              |      | 13 | Zařízení staveniště |                            | 0,00 |  |
| 2  |              |         | Montáž                 | 0,00 |    | 9                | Bez pevné podl.   | 0,00 |    | 14                  | Projektové práce           | 0,00 |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00                   |      | 10 | Kulturní památka | 0,00              |      | 15 | Územní vlivy        | 0,00                       |      |  |
| 4  |              |         | Montáž                 | 0,00 |    | 11               |                   | 0,00 |    | 16                  | Provozní vlivy             | 0,00 |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00                   |      |    |                  |                   |      | 17 | Jiné VRN            | 0,00                       |      |  |
| 6  |              |         | Montáž                 | 0,00 |    |                  |                   |      |    | 18                  | VRN z rozpočtu             | 0,00 |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | 0,00                   |      | 12 | DN (ř. 8-11)     |                   |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00                       |      |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00                   |      | 21 | Kompl. činnost   | 0,00              |      | 22 | Ostatní náklady     | 0,00                       |      |  |

|                                                                                     |  |  |                      |      |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|------|-------------|--------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel                                                  |  |  | D Celkem bez DPH     |      |             | 982 789,58   |
|  |  |  | DPH                  | %    | Základ daně | DPH celkem   |
|                                                                                     |  |  | snížená              | 15,0 | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                     |  |  | základní             | 21,0 | 982 789,58  | 206 385,81   |
|                                                                                     |  |  | Cena s DPH           |      |             | 1 189 175,39 |
|                                                                                     |  |  | E Připočty a odpočty |      |             |              |
|                                                                                     |  |  | Dodá zadavatel       |      |             | 0,00         |
|                                                                                     |  |  | Klouzavá otožka      |      |             | 0,00         |
|                                                                                     |  |  | Zvýhodnění           |      |             | 0,00         |

0,21

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Výtluky AB - ul.Přičky,Zbožensko,Lůžkovice,Pod Rozhlednou,3.května,Nad stráněmi,Pod Mladcovou,Lhotka,Chlum,  
Přiluky,U Pekámy,Přehradní,Santražiny,Padělky I,IV,Křiby,Padělky IX,Hlavníčkovo nábrž.,Středová(II.segment)  
Výtluky TURBO - ul.Růmy,Pod Šternberkem,Pod Mladcovou,Zbožensko,Sv.Čecha,M.Aíše,U Pekámy,Velikovská,  
Nábřeží,Křiby,L.Váchy,Nivy I,Dr.Kolaříka,Podvesná XV,XVI

**Objekt:**

**Objednatel:** Statutární město Zlín  
**Zhotovitel:** Technické služby Zlín, s.r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:** XXXXXXXXXX  
**Datum:** 31.7.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 982 789,58**

**D7 Podrobný rozpis položek stavebních prací: 872 726,00**

|                                                                                                         |     |              |                                                                                  |         |         |          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 21                                                                                                      | 221 | 113154124    | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2      | 0,000   | 94,40    | 0,00             |
| 31                                                                                                      | 221 | 113107141    | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm                               | m2      | 235,000 | 65,44    | 15 378,40        |
| 29                                                                                                      | 221 | 113107142    | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm                              | m2      | 90,000  | 122,40   | 11 016,00        |
| 32                                                                                                      | 221 | 113107143    | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 150 mm                              | m2      | 0,000   | 204,80   | 0,00             |
| 22                                                                                                      | 221 | 564780111    | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 18-32 mm tl 200 mm                      | m2      | 0,000   | 149,80   | 0,00             |
| 23                                                                                                      | 221 | 564781111    | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                      | m2      | 0,000   | 134,40   | 0,00             |
| 30                                                                                                      | R   | 579102111    | Zhutnění krytu nebo podkladu                                                     | m2      | 0,000   | 1,75     | 0,00             |
| 33                                                                                                      | 221 | 919735111    | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                   | m       | 240,000 | 45,52    | 10 924,80        |
| 34                                                                                                      | 221 | 919735112    | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                  | m       | 130,000 | 57,36    | 7 456,80         |
| 24                                                                                                      | 221 | 919735113    | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                  | m       | 0,000   | 88,00    | 0,00             |
| 11                                                                                                      | R   | 15           | Vyčištění a zalévání spár asfalt.emulsi                                          | bm      | 50,000  | 85,00    | 4 250,00         |
| 14                                                                                                      | R   | 18           | Materiál dle skutečné spotřeby                                                   |         | 0,000   | 0,00     | 0,00             |
| cena dle aktuální prodejní ceny                                                                         |     |              |                                                                                  |         |         |          | 0,00             |
| 3                                                                                                       | R   | kód 42.11.20 | Pokládka asfaltobetonu vč. Materiálu                                             | t       | 57,000  | 3 600,00 | 205 200,00       |
| 4                                                                                                       | R   | kód 42.11.20 | Beton asfaltový AB do 3m tl. 5cm                                                 | m2      | 175,000 | 520,00   | 91 000,00        |
| 5                                                                                                       | R   | kód 42.11.20 | Beton asfaltový AB do 3m tl. 10cm                                                | m2      | 90,000  | 770,00   | 69 300,00        |
| 6                                                                                                       | R   | kód 42.11.20 | Beton asfaltový AB do 3m tl. 15cm                                                | m2      | 0,000   | 1 100,00 | 0,00             |
| 7                                                                                                       | R   | kód 42.11.20 | Opravy výtluků Turbo 5000                                                        | t       | 79,000  | 5 800,00 | 458 200,00       |
| 8                                                                                                       | R   | kód 42.11.20 | Opravy výtluků Silkot 70-80                                                      | m2      | 0,000   | 450,00   | 0,00             |
| cena při opravách od 5°C (opravy v teplotním rozpětí plus 5°C až minus 4°C navýšení ceny o 20% tj 516,- |     |              |                                                                                  |         |         |          | 0,00             |
| 35                                                                                                      | R   | 10           | Ruční práce - dělník stav -                                                      | hod.    | 0,000   | 350,00   | 0,00             |
| <b>Položka VI. Stavby a stavební práce</b>                                                              |     |              |                                                                                  |         |         |          | <b>60 620,00</b> |
| 13                                                                                                      | R   | 17           | Inženýrská činnost                                                               | hod.    | 0,000   | 500,00   | 0,00             |
| 15                                                                                                      | R   | 2            | Vibrační válec                                                                   | hod.    | 30,000  | 520,00   | 15 600,00        |
| 16                                                                                                      | R   | 3            | Nakladač Locust                                                                  | hod.    | 0,000   | 570,00   | 0,00             |
| 17                                                                                                      | R   | 4            | Nakladač (vč. obsluhy) - Komatsu                                                 | hod.    | 5,000   | 820,00   | 4 100,00         |
| 18                                                                                                      | R   | 5            | Vozidla na vysprávkou komunikací                                                 | hod.    | 18,000  | 1 220,00 | 19 520,00        |
| převoz balení, včetně přívěsu na vibrační válec                                                         |     |              |                                                                                  |         |         |          | 0,00             |
| 19                                                                                                      | R   | 6            | Multicar                                                                         | hod.    | 24,000  | 520,00   | 12 480,00        |
| 20                                                                                                      | R   | 6            | Multicar                                                                         | km      | 0,000   | 22,00    | 0,00             |
| 12                                                                                                      | R   | 16           | Přípravné, organizační a realizační práce                                        | hod.    | 20,000  | 370,00   | 7 400,00         |
| (není-li dohodnuto jinak)                                                                               |     |              |                                                                                  |         |         |          | 0,00             |
| 9                                                                                                       | R   | kód 42.11.20 | Zapůjčení dopravního značení : symbol+sloupek DZ+podst.                          | ks/de n | 19,000  | 80,00    | 1 520,00         |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Výtlučky AB - ul.Příčky,Zbožensko,Lůžkovice,Pod Rozhlednou,3.května,Nad stráněmi,Pod Mladcovou,Lhotka,Chlum,  
Přiluky,U Pekárny,Přehradní,Santražiny,Padělky I,IV,Křiby,Padělky IX,Hlavníčkovo nábrž.,Středová(II.segment)  
Výtlučky TURBO - ul.Růmy,Pod Šternberkem,Pod Mladcovou,Zbožensko,Sv.Čecha,M.Aíše,U Pekárny,Velikovská,  
Nábřeží,Křiby,L.Váchy,Nivy I,Dr.Kolaříka,Podvesná XV,XVI

**Objekt:**

**Objednatel:** Statutární město Zlín  
**Zhotovitel:** Technické služby Zlín, s.r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:** XXXXXXXXXX  
**Datum:** 31.7.2018

| Č.                            | KCN | Kód položky | Popis                                                                                      | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>997 Přesun sutě a hmot</b> |     |             |                                                                                            |    |                 |                 | <b>49 443,58</b>  |
| 25                            | 221 | 997221121   | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m                                | t  | 0,000           | 222,19          | 0,00              |
| 26                            | 221 | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                 | t  | 42,830          | 425,74          | 18 234,44         |
| 27                            | 221 | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                    | t  | 214,150         | 11,85           | 2 537,68          |
| 28                            | 221 | 997221611   | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                               | t  | 42,830          | 117,23          | 5 020,96          |
| 1                             | R   | 11          | Uložení stavebních sutí a zeminy                                                           | t  | 42,830          | 300,00          | 12 849,00         |
| 36                            | 221 | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 182,150         | 59,30           | 10 801,50         |
| <b>Celkem</b>                 |     |             |                                                                                            |    |                 |                 | <b>982 789,58</b> |