

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Valenta_1802

**Stavba: KNTB, a.s. - Budova 23 - stavební úpravy centrálního příjmu v 1.NP,
Vzduchotechnika**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 11. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, a.s.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing. Jan Valenta

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	616 736,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	616 736,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	616 736,80	129 514,73
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	746 251,53
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Valenta_1802

Stavba: KNTB, a.s.- Budova 23 - stavební úpravy centrálního příjmu v 1.NP, Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 11. 1. 2018

Objednatel: KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, a.s.

Projektant: Ing.Jan Valenta

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	616 736,80	746 251,53
Valenta_ 1802	KNTB, a.s.- Budova 23 - stavební úpravy centrálního příjmu v 1.NP, Vzduchotechnika	616 736,80	746 251,53
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		616 736,80	746 251,53