

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Budova 23 - stavební úpravy centrálního příjmu v 1.NP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D1.01.04 - Zdravotně technické instalace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně	Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.	IČ/DIČ: 25504487/CZ25504487
Začátek výstavby:	0 Konec výstavby:	Položek: 81	
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 720,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	58 199,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	325 890,33	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	249 082,77			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 400,60						
ZRN celkem		638 293,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	638 293,98
Základ 21%	638 293,98	DPH 21%	134 041,74	Celkem včetně DPH	772 335,72

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: