

Rekapitulace investičních nákladů:

Investor

**Krajská nemocnice T.Bati, a. s.**

Název akce

**KNTB, a.s. - Budova 23 - Stavební úpravy**

**Centrálního příjmu v 1.NP**

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

		Objekt	Cena Kč bez DPH
<b>OVN-S</b>			<b>151 000,00</b>
D1	Stavební a inženýrské objekty	D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení	5 460 977,12
	D1.01	D1.01.03 Požárně bezpečnostní řešení	638 293,98
	Stavební úpravy Centrálního příjmu v 1.NP	D1.01.04 Zdravotně technické instalace	40 672,32
		D1.01.05 Vytápění	1 572 235,65
		D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace	1 272 342,00
		D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace	508 981,00
		D1.01.08 Rozvody medicinálních plynů	
		<b>Stavební objekt 1 celkem</b>	<b>9 493 502,07</b>
<b>Stavební a inženýrské objekty celkem</b>			<b>9 493 502,07</b>
D2	Provozní soubory	D2.01.01 Zdravotnická technologie - není součástí dodávky	616 736,80
		D2.01.02 Vzduchotechnika	360 824,00
		D2.01.04 EPS a ERO	
		<b>Provozní soubory celkem - pro objekt SO 01</b>	<b>977 560,80</b>
<b>Provozní soubory celkem</b>			<b>977 560,80</b>
<b>Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem bez DPH</b>			<b>10 622 062,87</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>		<b>2 230 633,20</b>
<b>Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem s DPH</b>			<b>12 852 696,07</b>