
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

vv
Operacni program Zivotní prostředí

Smlouva O dílo č. 20/07/2018

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále

jako „občanský zákoník"), jeho platném Znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
ıćoz 00303461
Dıčz cZ0O303461
Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou
ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního

plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cZ
Dálejen: Objednatel

na straně jedné

či

nv
TESPO - Topenarské centrum s.r.o.

se sídlem: 8.května 2952/24, Šumperk 787 01
IČO z 25868349
DIČ; cZ25888349
Zastoupené:

ve věcech smluvních: -jednatel společnosti

ve věcech technických: technik

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu S vyse uvedenými ustanoveními Občanského
Zákoníku tuto smlouvu O dílo.
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2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované
v článku 3. této smlouvy.

vø
Objednatel se zavazuje od zhotovitele radně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli

cenu Zajeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „ZŠ Vrchlického - jídelna - rekonstrukce kotelny“

(dále jen: dílo), a to vrozsahu a za podmínek dohodnutých vtéto smlouvě a Objednatel se
zavazuje řádně, včas a S potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za
jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované lng. Kateřinou Juránkovou,
Na Baloně 94, Bludov číslo zakázky 53/2017 a projektové dokumentace část Měření a
regulace vypracované společností PVLK PROJECT s.r.o., Slovanská 16, Šumperk, zakázka číslo

717 1005 a výkazem výměr, kterýje nedílnou součástí zadávacích podmínek.

Přesný rozsah předmětu plněníje uveden v položkovém rozpočtu stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že se S touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavřenísmlouvyje nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění Zakázky.

Místem plněníjejídelna ZŠ Vrchlického 22, Šumperk, parc. č. St. 2247 k. ú. Šumperk.

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:
øv ø 4 ø vvI demontaz Stavajıcıho zarızení

I naložení a odvoz odpadu na skládku, skládkovné
I uvedení veškerých prostor dotčených akcí do původního stavu, následný úklid
I vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha Č. 9) - po skončení

stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku
I dodávka dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (2 paré),
I zpracování provozního řádu
I tlaková a topná zkouška
I regulace, zaučení a zaškolení pracovníků určených k obsluze
I poskytnutí záruk a na celé dílo a servis a odstraňování vad v Záruční době

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. Zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletačníčinnosti celé stavby.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace
předané Objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané cenyje rozhodující Výkazvz
výměr, kterýje soucastí předané projektové dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami Sjednána vsouladu s ustanovením § 2 zákona Č.

526/1990 Sb., O cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH).
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Cena bez DPH : 853 998,56 Kč

DPH: 179 339,70 Kč

Cena: 1 033 338,26 Kč

(slovy: jedenmiIiontřicettřitisíctřistatřicetosm korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a včasnému
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených
v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

vv

a) vybudování, udržování a odstraněnízarızenístaveniště

b) Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochraně životního prostředí

d) pojištěnístavby a osob
øv

e) organizačnía koordinačnı cinnost

f) Zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru

g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu
Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování

finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění
případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem
vymer.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně vmnožství nebo kvalitě prováděných prací, která je

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat Změnový list,

kterýje podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvyse prıpustnou a muže být změněna pouze za nıze uvedených
podmínek.

Změna sjednané cenyje možná pouze:

a) pokud vprůběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,

které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí

některé práce nebo dodávky zpředmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny
pouze na základě relevantního postupu upraveného Zákonem (zákon č. 134/2016 Sb.,

o Zadávání veřejných zakázek, v platném Znění)

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla

určena Projektovou dokumentací;

d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat

vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
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e) pokud Zdůvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. 
Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání Změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 
provést výpočet Změny nabídkové ceny a předložitjej objednateli k odsouhlasení. 

vv vø 
Zhotoviteli vzniká právo na zvysení sjednané ceny teprve vprıpadě, že Změna bude 
odsouhlasena objednatelem. 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na Zvýšenísjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného Zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je Zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na Zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou. 
4.4.Vícepráce a méněpráce a Způsobjejich prokazování 
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provéstjejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli kodsouhlasení. Tyto 
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného Zákonem 
(zákon Č. 134/20166 Sb., O Zadáváníveřejných zakázek, v platném Zněnü 
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 
vnabídce zhotovitele. Vpřípadě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 
obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 
aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 
15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 OO) v cenové úrovni odpovídající 
době provedení prací. 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny Základní náklady víceprací; 

c) kzákladním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, vjaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

v vz ø ø ø ø vn ø v ø v nv 
d) soucet vedlejsıch a zakladnıch nakladu pak tvorı zakladnu pro kompletacnı prirazku, 

která bude dopočtena vtakové výši, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 
výměr 

e) k celkovému součtu základních nákladu, vedlejsıch nákladu a kompletační přirazce 
pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 
výměr;

` 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny Základní náklady méněprací; 

øv vz 
c) kzákladním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirazku na podíl vedlejsıch 

nákladů v té výši, vjaké ji uplatnil ve s\/ých Výkazech výměr; 

d) 
v vz ø ø ø ø vn ø v ø v nv 

soucet vedlejsıch a zakladnıch nakladu pak tvorı zakladnu pro kompletacnı prirazku, 
která bude dopočtena vtakové \/ýši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 
výměr; 
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ø vø ø n v ø v øv 
e) k celkovému součtu základních nákladu, vedlejsıch nakladu a kompletacnı prirazce 

pak bude dopočtena DPH ve výši, vjaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele. 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
vø v vv v v v v ø

I 5. V pripade uplatnenı pozadavku na zmenu predmetu dıla je zhotovitel povinen o 3 
pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na 
požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou 
Změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla. 
6. Drobné Změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou 
zápisu do stavebního deníku. 

vz 
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou vprıpadě, že 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti% zcelkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené 
lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
objednateli tímto vzniknou. 

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměrjsou vyloučeny. 

5. Fakturace a platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje Zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějíjako bezhotovostní a V českých korunách. 
øv 

3. Zhotovitel je povinen jednou měsıcně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 
schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 
prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami 
podle smlouvy O dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah 
za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani 
úrok Z prodlenívyplývající Z peněžitého dluhu objednatele. 

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel S objednatelem vsamostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis Suvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 
napolovic. 

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den 
předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního 
daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený 
oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
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6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendarních dnů ode dne doručení

faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu

do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání

fakturované částky Z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně S tím, že

Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem

objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených

oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez

DPH.

7. Konečná faktura - doplatek ceny díla ve výši 10% Z ceny díla bez DPH, % bude uhrazeno po

převzetí celého bezvadného díla resp. po odstranění případných vad a nedodělkü.

8. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu

zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, vplatném Znění. Pokud faktura nebude

obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. Vtakovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a

nová Začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.

9. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e Zákona O DPH, i celé číslo kódu

prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu.

Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti,

pakje Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat Zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim

a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět

zdanitelného plnění.

Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se

zavazuje, že vpřípadě chybné či opožděné fakturace u prací vrežimu přenesené daňové

povinnosti, uhradit objednateli úrok Zprodlení, který bude objednateli, zdůvodu pochybení

zhotovitele při fakturaci u prací vrežimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním

úřadem.

10. Platby Za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich

cena fakturována samostatně.
øv

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, vyse uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz

na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlasený.

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem
uvedeným dále v následujícím termínu:

a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 20.7.2018

b) Zahájení stavebních prací: 23.7.2018

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 5 týdnů od doručení podepsané

smlouvy zhotoviteli

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště,

předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu O předání a

převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a

odstranění vad a nedodělků.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.
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v øvøø v v øv ø vz ø øø 
2. Zhotovitel je povinen pri provadenı dıla dodrzovat veskere ceske obecne zavazne pravnı 
předpisy, Zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

vz 
3. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen rıdit se pokyny objednatele, autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu S předanou 
dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele 
nepředstavují Změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo 
v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem pro Zvýšení cen za plnění 
ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků prıtomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 
5. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zarızení a vybavení Zhotovovaného díla, pokud 
dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 
6. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady 
vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 
odpadů. 
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

vv 
a) radně překontroloval předanou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými Zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště. 

8. Zhotovitel v souvislosti S předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 
v ø vn vn ø v ø vvø 

predana dokumentaceje dostatecna, jednoznacna, srozumitelna a plne vhodna pro uskutecnenı 
plnění zhotovitele v souladu S touto smlouvou. 

vz v v vn v ø ø v v, v 
9. Vprıpade, ze Zhotovitel porusı nekterou ze svych povinnostı (napr. poradek na stavenisti, 
nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé akce, ...) a objednateli bude v této souvislosti 
uložena sankce, je Zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit 
objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 

vv v v v ø vv 
10. V pripade, ze Zhotovitel nedodrzı narızení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 
zhotoviteli pokutu Za provedený přestupek. 

11. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo 
nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady 
zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

12. Zhotoviteli je zakázáno v objektu kouřit. 

8. Staveniště 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. 
této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí Staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, 
v tomto zápisu bude uveden způsob Zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a 
převzetñ pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání Zhotoveného díla 
objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele. 
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2. Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednatel urcı osobu vykonávající technický 
dozor investora (TDI). 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je 
Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu Zabraňujícím vzniku případných škod na 
vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za 
veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, Zdraví a životě 
třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených 
objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./4 této smlouvy. 
Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze Svědomím objednatele a vdoprovodu 
objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 
ustanovení smlouvy. 

vn øv v ø 
5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem uzıváno výhradně pro ucely plnenı 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou projeho vyklizení. 

9. Stavebnídeník 

1. Zhotovitelem pověřenýjeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) 
o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 
deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede Zhotovitel Záznamy 
O prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem 
nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele. 
Potřebné Záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel - jím pověřená osoba. Smluvnı 
strany mají povinnost činit neprodlené opatření kodstranění vytknutých závad. Pokud se 
zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 
že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 
objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 
každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo 
Zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel objednateli při předánídíla. 

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 
jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel Zejména všechny změny nebo 
úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 
Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 
Zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného 
vyzvání Zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na Zápis v radném Stavebním 
deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a Zjakého důvodu. 

10. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech paré. Zajištění dalších paré, 
potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistı 
zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, Zhotovitel je 

vø může pouzıt výhradně ke zhotovování předmětného díla. 
2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocení) O provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se 
zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 
pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem 
adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státnı 
spravy. 
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11. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 
až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo S vadami a nedodělky, 
nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 
mezi Zhotovitelem a objednatelem. 
3. Připravenost díla k přejímce oznámí Zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací 
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený 
předmět díla nejpozději vposlední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve stavu 
odpovídajícímu smlouvě o dílo. 
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspesné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
Zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek 
předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel 
povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni 
zahájení přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady vtermínu určeném objednatelem 
nebo příslušným orgánem.. 
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu 
díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a 
dodat doklady bez vad. 
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto 
není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

øvø ø v vv 
7. Při předání díla objednatel vyhotoví Zápis, který podepısı všichni ucastníci přejímacího rızení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení nebo při Zjištění vad. 

nv v ø ø vz 
8. Objednatel muze prevzıt dılo i v prıpadě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o 
sobě či ve spojení sjinými nebrání v užívání díla. Vtakovém případě bude součástí zápisu o 
předání a převzetí díla seznam zjištěných vad S termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 
Z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

v v ø ø ø ø ø ø ø v v v v ø ø 
9. Pokud objednatel v průbehu predavanı dıla Zjistı jakekoliv vady, je opravnen prerusit prejımacı 
rızení, vyhotovit Seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných 
vad v přejímacím řízení pokračovat. 

12. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované 
vprojektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických 
požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., 
vždy v platném Znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky 

ø øøvøøø vvø n ø vz 
jakosti, ktere branı uzıvanı neboje Stezujı anebo Zpusobujı rychlejsı opotřebení předmětu plnění. 
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2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, žejsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitamì a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

vz ø vv 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na Zarızenı a montaz v délce 60 ode dne 
protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá Záruka se nedotýká nároků a lhůt 
Z odpovědnosti za vady. 

4. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému 
jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 
6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo 
reklamace přechází Z objednatele na uživatele . 

7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 
záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich Zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v Záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě O jiném termínu odstranění. Pokud sejedná O 
havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne 
doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se 
zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět 
plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží 
zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady vprůběhu záruční lhůty, je 
objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady vzáruční době, 
objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak 
záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. 

8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranení reklamované vady nebo vad v termínu do 10-ti dnů 
nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na 
náklady zhotovitele. 

9. Je- li vada způsobena Zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel krome toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečí Z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných 
vad. 

12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, pocınající dnem oznámení vad a koncıcí dnem 
protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 
13. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

13. Odstoupení od smlouvy 

vø 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v prıpadě, že zhotovitel je v prodlení s 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo 
kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle prıslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

ø øøøv v ø ø ø v øv vøø 
2. Odstoupenı nabyva ucinnosti dnem jeho dorucenı druhe smluvnı strane a jeho ucinky se rıdı 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

ZŠ Vrchlického -jídelna - rekonstrukce kotelny 10/13



vz
3. V prıpadě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo

vč. věcí, které jsou součástí díla a bylyjím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany

objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud

vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

14. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

1.1. Pokud bude zhotovitel V prodlení proti termínu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle této

Smlouvy o dílo, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% Z celkové sjednané

ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i Započatý den prodlení.

2. Sankce za porušení povinností zhotovitele

2.1. V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. termín dokončení celé

stavby,...) a objednateli bude uložena povinnost vrátit poskytnuté dotační finanční prostředky,

případně budou objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny, je Zhotovitel povinen tyto

finanční prostředky ve stejné výši zaplatit objednateli, jakožto smluvní pokutu, a to ve lhůtě 14-ti

dnů ode dne doručení písemné výz\/y objednatele k úhradě smluvní pokuty.

3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetídíla

3.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu, Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý

nedodělek či vadu, u nichžje v prodlení a za každý den prodlení.

4. Úrok Z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

4.1. Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen

Zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,04% Z dlužné částky za každý i Započatý den

prodlení.

4.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné

porušení smlouvy.

5. Způsob vyúčtování sankcí

5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok Z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné.

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a

způsob výpočtu celkové výše sankce.

5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování Sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho

doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné

stanovisko strany povinné.

5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti

dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování Sankce

neuznává.

6. Lhůta splatnosti sankcí

6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne

doručení příslušného vyúčtování.

6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení.

7. Omezení celkové výše sankcí
ø ø

7.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše uroku Z prodlenı

uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% Z celkové sjednané ceny díla vč.DPH.

7.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

15. Poddodávky

vv vz
1. Zhotovitel je oprávněn poverit provedením casti díla třetí osobu (poddodavatele), kterou

Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá

za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
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2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval V zadávacím rızení splnění

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v

zadávacím řízení.

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému vnabídce nebo

poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí Zhotovitel

písemně oznámit tuto Změnu objednali min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací.

Změnu musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

4. Zhotovitel smí Zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen S předchozím písemným

souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to

dopisem, který musí obsahovat:
- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude

podílet na Zhotovení části díla (kopie výpisu Z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

16. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude

upravovat vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy

na třetí osobu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy O dílo.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se Zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení

novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504

zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, vplatném znění, případně důvěrné informace a

souhlasí sjejím zveřejnění vplném rozsahu v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách,

úřední desce apod.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými

podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednatel

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
I M

12. Tato smlouva byla uzavřena vsouladu susnesením RM Šumperk č. ze dne

28.6.2018.

vn
Prıloha: 1 Výkaz výměr

v Šumperku une; 2'0_ U7, 2013
v Šumperku une; 18.07.2018
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Číslo 
položky 
ceníku 

Zkrácený Zápis 
Měrná Jednotková cena Dodávka Montáž 
jedn. Množ. Dodávka Montáž celkem celkem 

předb. cena 

předb. cena 

předb. cena 

předb. cena 

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA 

Sestava tří závěsných plynových 
kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem 
Q=12-147 kW 
montáž do prostoru v řadě 
vč. základního regulačního modulu 
tj. ovládací panel S displejem v každém kotli 
vč. kaskádového modulu 
a základní kaskádové regulace kotlů 
s kabelovým kanálem 
vč. snímačů teploty HVDT a venkovní teploty 

vč. čerpadlové skupiny na přímé 
napojení na kotel zahrnující čerpadlo, 
pojistný ventil, uzavírací kohouty 
s teploměry, zpětnou klapkou, manometr, 
přípojku 1" pro expanzní nádobu, 
plnící a vypouštěcí kohout v potrubí otopné 
vody, přípojky topné vody a teplenou izloaci 
vč. krytu 

dod. příslušenství kotlů 

vč. nosné konstrukce pro kaskádu tří kotlů 
dod. příslušenství kotlů 

montáž kotlů vč. čerpadlové/pojistné skupiny, 
nosné konstrukce a uvedení do provozu 
vč. stavební připomoci 

odkouření kotlů - provedení C 
revizní kus přímý 80/125 
Sestava pro odkouření vertiální 
Trubka 80/125 l=1m 
průchodka střechou 80/125 černá 
univerzální Střešní taška 
PTP-předběžná technická prohlidka+doprava 
montáž odkouření vč. dopravy, mat. , 

revize 

Ostatní režie 

dod. přislušenství kotlů 

Soub 1 238 850,00 238 850,00 

Soub 

ks 
Soub 
ks 
ks 
ks 
ks 

Soub 
soub

3 

-›-›-›o›o›on›moo 

1 073,00 
850,00 
685,00 
706,00 

1 239,00 
1 000,00 

6 000,00 18 000,00 

4 500,00 
1 500,00 

3 219,00 
2 550.00 
2 055,00 
2 118,00 
3 717,00 
1 000,00 

4 500.00 
1 500.00 

CELKEM Kč 253 509,00 24 000,00 
Číslo Měrná Jednotková cena 
položky Zkrácený zápis jedn. Množ. Dodávka Montáž 
ceníku 

Dodávka 
celkem 

Montáž 
celkem 

Převod součtü ze strany O. 1 

Uvedené ceny jsou orientační a nezávazné bez DPH ! 

253 509,00 24 000,00 

Konkrétní názvy výrobků navržené v této PD jsou uvedeney jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazenyjinými výrobky. 
avšak se shodnými nebo lepíšmi technickými vlastnostmi
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předb. 
předb. 
předb. 
předb. 

předb. 

předb. 

Cefla 
Cefia 
Cčfla 
Cena 

Cêfla 

Cefla 

předb.cena 
předb.cena 
předb.cena 
předb 
předb. 

předb. 

předb. 

předb. 

předb. 

předb. 

předb. 
předb. 

.Cëfla 
Cefla 

CBHG 

Ceflâ 

Ceflä 

Cena 

Cefla 

Cefla 
Cefla 

tlaková expanzní nádoba V=200 I 

armatura se zajištěním V otev. Poloze a vyp. 
kulový kohout MK 1" 
Automatické doplňovací zařízení bez Čerpadla 
Např. Reflex Filícontrol Plus 
montáž a uvedení do provozu 

úpravna vody 
automat. Změkč. Filtr kabinetní 
filtr mechanických nečistot 100 mikrometrů 
G 3/4“,(např. FF O6-3/4AA) 
montážní blok bypassový (např. MBPŠ 3/4") 
pár flexi hadic 
Sül regenerační tabletovaná 
dávkovací elektromagnet. Čerpadlo 
S impuls. Vodomérem 3/4" (npř. HC997-3/4") 
inhibitor koroze 
potrubní oddëlovač BA DN 20 
tlakoměr O-1,0 MPa 
Zpětná klapka G É/4" 
Vzorkovací kohout G 3/8“ 
montáž a uvedení do provozu 

hydraulický vyrovnávač dyn. tlakü 
přírubové připojení vč. protipřírub 
Qmax=12 m3/hod 
izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie 
montáž 

kombinovaný rozdělovač se sběračem 
L=2,7 m, modul 150 - 4- okruhy 
stavitelný stojan 80/150 -420/670 
izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie 
montáž 

trojcestný Směšovač 
DN 25, kvs=10,0 m3/hod 
DN 32, kvs=16,0 m3/hod 
servopohon -typ určí MaR 
montáž smëšovačù 

ks 
ks 

ks 
Soub 

Soub 
Soub 

Soub 
Soub 
soub 
Soub 

Soub 
Soub 
ks 
ks 
ks 

Soub 

Soub 

ks 
Soub 

Soub 
ks 
bm 
Soub 

ks 
ks 
ks 
ks 

2
2 

1 

1 

1

1 

_›_\_ı_\ 

_ı_\_ı_\._\_ı 

1 

1

1 

_\_ĎNj_\ 

ľ\)I\)_\._\ 

5 376,00 
450,00 

11 845,00 

11 195,00 
1 500,00 

1 196,00 
178,00 
178,00 

16 540,00 

1 750,00 
1 850,00 
1 200,00 
185,00 
165,00 

8 000,00 

1 050,00 

10 500,00 
500,00 
550,00 

1 129,00 
2 310,00 
2 650,00 

2 500,00 

2 000,00 

1 500,00 

1 500,00 

550,00 

10 752,00 
900,00 

11 845,00 

11 195,00 
1 500,00 

1 196,00 
178,00 
178,00 

16 540,00 

1 750,00 
1 850,00 
1 200,00 
185,00 
165,00 

8 000,00 

1 050,00 

10 500,00 
1 000,00 
2 200,00 

1 129,00 
2 310,00 
5 300,00 

2 500,00 

2 000 

1 500 

1 500 

1 100 

,O0 

O0 

00 

00 

CELKEM Kč 344 432,00 32 600 00 
Číslo Měrná Jednotková 
položky Zkrácený zápis jedn. Množ. Dodávka 
ceníku 

cena 
Montáž 

Dodávka 
celkem 

Montáž 
celkem

I 

Prevod souctů ze strany c. 2 
dsd oběhové čerpadlo S vestavěným intelig. 

frenkvenčním měničem, motors permanentím 
magnetem, umožňující provoz s regulací otáček 
dle požadavků soustavy 

Uvedené cenyjsou orientační a nezávazné bez DPH l 

344 432,00 32 600 

Konkrétní názvy výrobků navržené v této PD jsou uvedeney jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazenyjinými výrobky, 
avšak se Shodnými nebo lepíšmi technickými vlastnostmi 

,OO
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předb. cena 

předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 
předb. cena 

73420-9103 

předb. cena 

předb. cena 
předb. cena 

předb. cena 

Typ 3 25-60 
Typ 3 32-60 
montáž čerpadel 

pojistný ventil DUCO MEIBES 1"×11/4" KD 
tlakomër O-600 kPa 
teploměr O-120°C 
vypouštěcí kohout G 1/2 " 

kulový kohout G 3" 
flltr G 3" 
kulový kohout G 2" 
zpětná klapka G 2" 
filtr G 2" 
kulový kohout G 6/4" 
Zpětná klapka G 6/4" 
filtr G 6/4" 
automatický odvzušňovací ventil G 3/8" 
Vyvažovací ventil pro topné soustavy 
s možností uzavření, měření tlaku, průtoku, tep 
nastavení S aretací 
DN 40, kvs=19,2 m3/hod 
DN 50, kvs=33,0 m3/hod 
montáž závitových armatur 

trubky Ocelové Závitové černé vč. nátěrů 
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení 
DN 25 (1") 
DN 32 (5/4") 
DN 40 6/4") 

DN 50 2“) 
,\,` 

tepelná izolace vč. uchycení, montáže, 
povrchové úpravy 
DN15 až DN 25 tl.dle Vyhll. 
DN 32 až DN 65 tl.dle Vyhl. 

vč. povrchové úpravy 

trubky ocelové bezešvé hladké vč. nátěrů 
1x základ, 2× emali, montáže, uchycení 
Izolace, izolační pouzdra MV stupeň hořla- 
vosti A, povrchová úprava Al folie 
vč. tvarovek 
D 89x3,6 mm (DN 80) 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 

bm 
bm 
bm 
bm 

bm 
bm 

bm 15 

1 9 796,00 
2 11 848,00
3 

1 1 550,00 
1 1 650,00 

288,00 
180,00 

1 500,00 
4 500,00 
1 004,00 
807,00 
771,00 
677,00 
556,00 
463,00 

10 185,00 

-›-ıcøıxırxaxı-›r\Joı3 

1 2 900,00 
1 3 950,00 
49 

4 260,00 
6 380,00 
8 430,00 
25 550,00

4 
39 

9 796,00 
23 696,00 
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550,00 1 650,00 

85,00 

125,00 
125,00 
150,00 
150,00 

125,00 
175,00 

1 050,00 

1 550,00 
1 650,00 
2 880,00 
1 080,00 
3 000,00 
4 500,00 
7 028,00 
1 614,00 
1 542,00 
2 031,00 
556,00 
463,00 

1 850,00 

2 900.00 
3 950,00 

1 040,00 
2 280,00 
3 440,00 

13 750,00 

4165,00 

500,00 
750,00 

1 200,00 
3 750,00 

500,00 
6 825,00 

15 750,00 

CELKEM Kč 435 028,00 67 690,00 
Číslo 

položky 
ceníku 

Zkrácený Zápis 
Měrná Jednotková 
jedn. Množ. Dodávka 

cena 
Montáž 

Dodávka 
celkem 

Montáz 
celkem 

cena soubor 

HZS 

Převod součtů Ze strany č. 3 

tlaková a provozní zkouška potrubí do DN 100 

napojení na stávající rozvody v kotelnë, 
napojení odvodu kondenzátu a přepadu 
Z pojistných ventilů vč. sifonů pro suchý stav 
do Stávající splaškové kanalizace, 
napojení na rozvod studené vody 

Uvedené ceny jsou orientační á nezávazné bez DPH ! 

HZS 48 

ho d 84 

250,00 

250,00 

435 028,00 67 690,00 

12 000,00 

21 000,00 

Konkrétní názvy výrobků navržené V této PD jsou uvedeney jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, 
avšak se shodnými nebo lepišmi technickými vlastnostmi
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předb.cena 

předb.cena 

předb.cena 

předb.cena 

předb.cena 

předb. cena 

předb. cena 

vč. materiálů potrubí, TI, montáže, zapravení 
Položka obsahuje: 
potrubí studené vody DN 20 délky 12 m 
odpadní potrubí d50 7m 
odpadní potrubí d40 3 m 
přizvusnovací ventil d5O 1ks 
podlahová vpusť DN 100 pro Suchá Stav 1ks 

Plynová Zařízení 
elektromagnetický havarijní uzavírací ventil - 

uzávěr při úniku plynu ovl. dle čidla úniku 
plynu vč. montáže 
EVHNC 1065.x2/PL 
dod. Peveko 

tlakomër deroramční d=16O mm O-60 mbar 
S kul. kohoutem G1/2" a kul. kohoutem G1/2" 
S plyn. Zátkou vč. montáže 

plynový kohout kulový plnoprůtokový 
vysoká teplotní Odolnost (650 °- 30 min.) 
K 1 " 

K 1/2" 
Vzorkovací plynový kohout 
G 1/2" 

trubky ocelové závitové černé 
bezešvé Svařované běžné 
DN 15 (1/2") 
DN 25 (1“) 
vč. montáže, nátěrů, uchycení 

potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
Spojované Svařováním tvářené za tepla 
D 76x3,2 mm (DN 65) 
vč. montáže, nátěrů, uchycení, tvarovek 

Soub 1 

Soub 1 

ks 
ks 

ks 

bm 
bm 

bm 

13 143,00 

1 200,00 

3 480,00 
2 185,00 

1 195.00

3 
2

6 

850,00 

350,00 

75,00 
65,00 

55,00 

230,00 
385,00 

790,00 

13 143,00 

1 200,00 

1 440,00 
370,00 

195,00 

850,00 

350,00 

225,00 
130,00 

55,00 

690,00 
770,00 

4 740,00 

CELKEM Kč 451 376,00 108 500,00 
Číslo 

položky 
ceníku 

Zkrácený zápis 
Mërn 
jedn 

á Jednotková 
. Množ. Dodávka 

Cêflâ 
Montáž 

Dodávka 
cel kem 

Montáz 
celkem 

HZS 

HZS 

Převod Součtü ze Strany č. 3 

napojení na stávající rozvod plynu, 
odvzdušnéní a napuštění plynového potrubí, 
tlakové Zkoušky, zkoušky tësnosti a revize, 
předávací dokumentace 
dle EN 1775 a ČSN 070703 
vč. měření emisí při uvedení do provozu 

demontáž Stavájícího zařízení kotelny 
vč. likvidace demontovaných zařízení 
vč. úprav povrchů a vyčistění prostoru 

Uvedené cenyjsou orientační a nezávazné bez DPH l 

hod 

hod 

50 

60 

450,00 

200,00 

451 376,00 108 500,00 

22 500,00 

12 000,00 

Konkrétní názvy výrobků navržené v této PD jsou uvedeney jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazenyjinými výrobky. 
avšak se shodnými nebo lepíšmi technickými vlastnostmi
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HZS stavební úpravy V kotelnë - hod 150 350,00 52 500,00 
úprava podlahy vč. povrchové vrstvy, 
vyspravení omítek, malba, 
vyčištění a úprava vëtracích otvorů 
Zapravení stávajících prostupů odkouření 
střechou atp. 

předb. cena vybavení kotelny dle PBŘ 
přenosný hasicí přistro C02, Soub 1 6 500,00 6 500,00 
pěnotvorný prostředek/detektor pro kontrolu 
těsnosti spojů, 

lékárnička, 

bateriová svítilna, 
detektor na oxid uhelnatý 

CELKEM KČ 451 376,00 202 000,00 
DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč 853 378,00 

Uvedené ceny jsou Orientační a nezávazné bez DPH ! 

Konkrétní názvy výrobků navržené v této PD jsou uvedeney jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, 
avšak se shodnými nebo Iepíšmi technickými vlastnostmi



Akce Rekonstrukce kotelny ZŠ Vrchlického - JÍDELNA 
D.1.4 - Technika prostředí staveb - Měření a regulace 

Číslo zak. 717 1005 
Investor Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

cenøvá kaıknıane - REı‹APITuLAcE NÁKLADŰ 
Položka Popis montáže M.j. Počet Cena Celkem 

Měření a regulace 
_; Mření a regulace - Materiál set 1,00 67223,50 67223,50
N Měření a regulace - Montáž Set 1,00 63187,00 63187,00 
Q) Rozváděč RK - Dodávka Set 1,00 59007,00 59007,00 

-li Rozváděč RMD-B + RS - Doplnění výzbroje - Dodávka Set 1,00 6029,00 ____ 0029,00 

Mezisoučet 195446,5O 
Podíl prací jiných profesí 5% Z položky 2 5,00 63187,00 3159,35 
Podružný materiál 3% Z položky 1 3,00 67223,50 2016,71 
Náklady na stavbu celkem bez DPH 

Poznámka : 

MP® SRZOOO 

200622,56 

Rekapitulace
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