SMLOUVA O DÍLO

Číslo 01/2018
uzavřená v souladu s ustanoveními ~ 536 a následujících ustanovení

Obchodního zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

I. zhotovitel:     Petr Svoboda
Severní I 2913/4
Praha 4 – Záběhlice 140 00
DIČ: CZ6910050191,IČO:16142128
Peněžní ústav:Česká spořitelna
2. objednatel:      Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků

Fr. Křížka 2


Praha 7 170 00


IČO: 62930958

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na akci Rekonstrukce počítačové učebny ZŠ Fr. Plamínkové Praha 7                                                                                   
2. Provádění díla zahrnuje zejména:
 Rekonstrukce počítačové učebny
· Práce zednické (výmalba, práce k montáži dodaných zařízení)

· Pokládka nové podlahy (lakované OSB desky)
· Práce elektro (nové NN vedení, datové rozvody)

· Dodání nového nábytku (stoly a úložné prostory)
· Stínění oken včetně montáže

III. CENA ZA DÍLO

Podle předmětu plnění se ve smyslu ~ 2 odst.2, zák.č.526,1990 Sb.o cenách, stanovuje cena dohodou následovně:

Celkem bez DPH             311 286,- Kč
DPH 21%                          69 981,- Kč

Celkem s DPH 21%        376 656,- Kč

IV. LHŮTY REALIZACE

Zahájení                                                                                                         6. 8. 2018    
dokončení realizace
    
  24. 8. 2018          
předání zhotoveného díla
       

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách

1.
Financování - zajištění závazku

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování prováděného díla

2.
Fakturace (vystavení faktur) dle následujícího platebního kalendáře


1. platba po 10 dnech od zahájení prací, splatnost 7 dnů

2. platba doplatek do 14 dnů  po skončení a předání díla 


3.  Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová kalkulace nabídka ze dne 3. 7.2018
Všechny faktury, které vystaví zhotovitel, budou zaplaceny převodem zhotoviteli v den splatnosti faktur. V každé faktuře bude vyúčtováno příslušné DPH
VI. ZÁRUKA - odpovědnost za vady

1.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruční lhůtu na práce po dobu 24 měsíců ode dne podání zápisu o předání a převzetí díla. Na materiály a výrobky se vztahuje záruční doba udaná výrobcem

2.
Dílo má vady, není-li provedeno v souladu se smlouvou.

3.
Zhotovitel odpovídá i za vady, které se vyskytnou v průběhu výstavby a je povinen je hned průběžně odstraňovat.

4.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla okolnosti znemožňující jeho řádné a včasné dokončení, je povinen na to objednatele ihned písemně upozornit a doporučit vhodnou změnu.

5.
Reklamace vad vzniklých v záruční době, uplatní objednatel písemně, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace do 5 dnů.

6.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, vzniklé při protokolárním předání a převzetí díla, které byly způsobeny neodborným používáním či údržbou nebo zásahem třetích osob, případně jinými vnějšími okolnostmi a které nemají původ ve vadném plnění zhotovitele.

7.
Zhotovitel se zavazuje vady díla v záruční době odstranit do max. 5 dnů od jejich písemného ohlášení objednatelem, nebo v uvedené době sjednat s objednatelem závazné podmínky jejich odstranění.

VII. ZMOCNĚNI

1.
Zhotovitel zmocňuje k převzetí dokončeného díla, i k ostatním jednáním této smlouvy tyto své zástupce:

2.
Zástupci jsou zmocněni jednat každý samostatně

3.
Jiná ujednání uvedených zástupců smluvních stran přesahující rozsah smluvních zmocnění se považují za přípravná jednání, která nabývají platnosti jen budou-li zástupci sml.stran dle čl.1. této smlouvy potvrzeny jako smluvní dodatky.
VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1.
Zhotovitel je v prodlení, nepředá-li dílo objednateli v dohodnutém termínu bez vad a nedodělků

2.
Objednatel je v prodlení, neumožní-li přístup na staveniště, nezaplatí-li včas splátky či dodatek ceny díla.

3.
Za prodlení se splněním povinnosti včasného provedení díla se stanoví smluvní pokuta ve výši

0,05% za každý započatý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.
Případné odstraňování vad vytknutých objednatelem na prováděném díle není důvodem k prodloužení termínu ukončení prací

5.
Je-li objednatel v prodlení s placením, je povinen platit sankční úrok ve výši 0,05% z dlužné částky denně splatné s jednoměsíční zpětnou splatností na účet zhotovitele na základě vystavené faktury zhotovitele

6.
V případě, že zhotovitel přeruší práce na díle na dobu delší, než dva dny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem je toto považováno za podstatné a hrubě porušení této smlouvy, které zakládá bez povinnosti dalšího upozornění možnost objednatele od smlouvy odstoupit.

7.
Termín předání a převzetí se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno provádět montážní práce z důvodů nevyhovujících klimatických podmínek

8.    Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze po vzájemné dohodě, písemně uzavřené 

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNI

1.
Předáni staveniště

objednatel je povinen předat zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště dle dohody bez nároků třetích osob, včetně přístupových cest nejpozději do 24. 8. 2018
2.
Předáni a převzetí zhotoveného díla bude provedeno za účasti obou zástupců smluvních stran na základě předávacího protokolu, který vystaví objednatel. Objednatel má právo v tomto protokolu písemně jmenovat případné vady či nedostatky s termínem jejich odstranění.

3.
Tyto závady či nedostatky musí zhotovitel odstranit v oboustranně odsouhlaseném termínu uvedeném v předávacím protokolu.

4.
Dodací podmínky:

Vícepráce

Vícepráce nad stanovený rozsah díla zhotovitel provede na žádost objednatele, který je uhradí za cenu dle dohody zástupců smluvních stran, shodným zápisem do stavebního deníku. Na základě shodného zápisu ve stavebním deníku jsou účastníci povinni uzavřít dodatek této smlouvy o změně ceny.

Kontrola způsobu provádění

Kontrolovat průběh prováděni díla, jsou oprávněni pracovníci objednatele dle Čl.VI. této smlouvy, kteří musí zachovat při provádění kontroly obchodní tajemství.

Odevzdání a převzetí díla

Zhotovitel 2 dny před dokončením díla oznámí objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. O předání a převzetí díla pořizuje zápis zástupce zhotovitele. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po jejich odstranění se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Vlastnické právo, Škody

Ode dne převzetí staveniště je vlastníkem zhotovovaného díla zhotovitel. Převzetím dokončeného díla přechází na objednatele vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí
Bezpečnost práce

Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce dané vyhl.ČUBP č.4811982 Sb. a ČBú č.324/1990 Sb.

X. ZÁVĚR

1.
Dílo bude provedeno v dobré kvalitě a dle platných předpisů a norem

2.
Smluvní strany v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku

3.
Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti podepsáním oprávněnými zástupci smluvních stran. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy ji smluvní strany podepisují

V Praze dne 17. 7. 2018
                        zhotovitel
objednatel



-

