

## Stavební rozpočet

|               |                                                |                   |                                              |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Název stavby: | II/114 Hořovice - Lochovice                    | Doba výstavby:    | Objednatel: KSÚS Stč kraje přisp. organizace |
| Druh stavby:  |                                                | Začátek výstavby: | Projektant:                                  |
| Lokalita:     | II/114 Hořovice - Lochovice, km 7,000 - 11,350 | Konec výstavby:   | Zhotovitel:                                  |
| JKSO:         |                                                | Zpracováno dne:   | Zpracoval:                                   |

| Č       | Kód          | Zkrácený popis                                       | M.j. | Množství  | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč)  |        |               | Hmotnost (t) |        |
|---------|--------------|------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------|
|         |              |                                                      |      |           |                      | Dodávka       | Montáž | Celkem        | Jednot.      | Celkem |
| 0       |              | Všeobecné konstrukce a práce                         |      |           |                      | 11 896 389,95 | 0,00   | 11 896 389,95 |              | 0,00   |
| 1       | 02021820VD   | Velkoplošné úpravy asf vrstev nad 10000 m2, tl. 5 cm | m2   | 31 320,00 | 229,37               | 7 183 868,40  | 0,00   | 7 183 868,40  | 0,00         | 0,00   |
| 3       | 02022615VD   | Frézování ploch do hloubky 6 cm                      | m2   | 31 320,00 | 67,78                | 2 122 869,60  | 0,00   | 2 122 869,60  | 0,00         | 0,00   |
| 4       | 02022699VD   | Zajištění DIO a řízení dopravy                       | kpl  | 1,00      | 336 963,55           | 336 963,55    | 0,00   | 336 963,55    | 0,00         | 0,00   |
| 5       | 02022817VD   | Frézování spár a prasklin                            | m    | 4 605,00  | 60,57                | 278 924,85    | 0,00   | 278 924,85    | 0,00         | 0,00   |
| 6       | 02022831VD   | Zalévání spár asfaltovou zálivkou                    | m    | 4 605,00  | 74,03                | 340 908,15    | 0,00   | 340 908,15    | 0,00         | 0,00   |
| 7       | 02021810VD   | Hutnění asfalt. vrstvy - vyrovnávka                  | t    | 580,00    | 1 741,63             | 1 010 145,40  | 0,00   | 1 010 145,40  | 0,00         | 0,00   |
| 8       | 899231111R00 | Výšková úprava mříže                                 | ks   | 0,00      | 2 183,68             | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 9       | 899430000R00 | Výšková úprava šoupěte                               | ks   | 0,00      | 1 980,83             | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 10      | 03036740VD   | VDZ plošné - plast                                   | m2   | 1 100,00  | 566,10               | 622 710,00    | 0,00   | 622 710,00    | 0,00         | 0,00   |
| Celkem: |              |                                                      |      |           |                      | 11 896 389,95 |        |               |              |        |

# Krycí list rozpočtu

|                   |                                                   |                 |                                  |          |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|--|
| Název stavby:     | II/114 Hořovice - Lochovice                       | Objednatel:     | KSÚS Stč kraje přísp. organizace | IČ/DIČ:  |  |
| Druh stavby:      |                                                   | Projektant:     |                                  | IČ/DIČ:  |  |
| Lokalita:         | II/114 Hořovice - Lochovice,<br>km 7,000 - 11,350 | Zhotovitel:     |                                  | IČ/DIČ:  |  |
| Začátek výstavby: |                                                   | Konec výstavby: |                                  | Položek: |  |
| JKSO:             |                                                   | Zpracoval:      |                                  | Datum:   |  |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                           |         |               | B                 |      |  | C                                |      |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------------|------|--|----------------------------------|------|
| Základní rozpočtové náklady |         |               | Doplňkové náklady |      |  | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
| HSV                         | Dodávky | 11 896 389,95 | Práce přesčas     | 0,00 |  | Zařízení staveniště              | 0,00 |
|                             | Montáž  | 0,00          | Bez pevné podl.   | 0,00 |  | Mimostav. doprava                | 0,00 |
| PSV                         | Dodávky | 0,00          | Kulturní památka  | 0,00 |  | Územní vlivy                     | 0,00 |
|                             | Montáž  | 0,00          |                   |      |  | Provozní vlivy                   | 0,00 |
| "M"                         | Dodávky | 0,00          |                   |      |  | Ostatní                          | 0,00 |
|                             | Montáž  | 0,00          |                   |      |  | NUS z rozpočtu                   | 0,00 |
| Ostatní materiál            |         | 0,00          |                   |      |  |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí          |         | 0,00          |                   |      |  |                                  |      |
| ZRN celkem                  |         | 11 896 389,95 | DN celkem         | 0,00 |  | NUS celkem                       | 0,00 |

|            |               |         |              |                   |               |
|------------|---------------|---------|--------------|-------------------|---------------|
| Základ 0%  | 0,00          |         |              |                   |               |
| Základ 15% | 0,00          | DPH 15% | 0,00         | Celkem bez DPH    | 11 896 389,95 |
| Základ 21% | 11 896 389,95 | DPH 21% | 2 498 241,89 | Celkem včetně DPH | 14 394 631,84 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |