

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ŠKRÉTOVA 2 – ŽILINSKÁ 26, OLOMOUC – ZATEPLENÍ OBJEKTU, OPRAVA STŘECHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY	Objednatel:	Statutární město Olomouc, zastoupené SNO, a.s. Školní 2a, Olomouc
Druh stavby:		Projektant:	Ing, Ivo Vzatek
Lokalita:	Olomouc	Zhotovitel:	0
Zpracoval:	0	Zpracováno dne:	6.8.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	13	Hloubené vykopávky	0,00	56 277,34	56 277,34
	16	Přemístění výkopku	0,00	3 405,60	3 405,60
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	9 229,25	9 229,25
	18	Povrchové úpravy terénu	346,92	1 176,00	1 522,91
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	5 805,00	5 805,00
	31	Zdi podpěrné a volné	247,89	112,11	360,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	64 104,49	25 904,88	90 009,37
	62	Úprava povrchů vnější	2 274 673,78	914 280,18	3 188 953,96
	711	Izolace proti vodě	17 497,55	16 671,14	34 168,69
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	22 527,76	9 977,47	32 505,24
	713	Izolace tepelné	214 804,20	62 674,49	277 478,69
	728	Vzduchotechnika	31 214,02	5 535,98	36 750,00
	762	Konstrukce tesařské	474 928,01	993 812,15	1 468 740,16
	764	Konstrukce klempířské	956 267,98	463 566,38	1 419 834,36
	766	Konstrukce truhlářské	5 965,37	1 484,63	7 450,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 460,69	3 365,31	4 826,00
	783	Nátěry	35 029,74	162 085,72	197 115,46
	784	Malby	1 499,54	9 508,46	11 008,00
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	24 928,19	23 174,81	48 103,00
	94	Lešení a stavební výtahy	77 534,50	99 933,80	177 468,30
	96	Bourání konstrukcí	282,66	61 614,24	61 896,90
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	248,00	3 524,00	3 772,00
	S	Přesuny sutí	46,99	28 255,87	28 302,86

Celkem:

7 164 983,09