

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Azylový dům VCP

Objekt: VCP č.1 - sociální zařízení

Objednatel:

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

JKSO:

Datum: 27.7. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 257,86</b>	<b>52 588,82</b>	<b>53 846,68</b>	<b>0,070</b>	<b>0,122</b>
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 257,86	468,14	1 726,00	0,070	0,000
<b>6</b>						
<b>9</b>	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	398,40	398,40	0,000	0,122
<b>3</b>	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	25 924,78	25 924,78	0,000	0,000
<b>64</b>	Výplně otvorů	0,00	24 250,00	24 250,00	0,000	0,000
<b>99</b>	Staveništní přesun hmot	0,00	1 547,50	1 547,50	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>1 257,86</u>	<u>52 588,82</u>	<u>53 846,68</u>	<u>0,070</u>	<u>0,122</u>