 Ev.č. SPÚ: 0080-M-18-206
D O H O D A
O VYPOŘÁDÁNÍ ČÁSTI STAVBY VODNÍHO DÍLA DOTČENÉHO V RÁMCI STAVBY
 „Dálnice D7-Panenský Týnec- zkapacitnění obchvatu“
která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

A/


Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem:



Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05

IČO:




65993390

DIČ:




CZ65993390

zastoupené:
xxxxxxxxxxxx, ředitelem Správy Chomutov,
                                                                se sídlem v Chomutově, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/


Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov



IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774

zastoupený:
xxxxxxxxx, ústřední ředitelkou
zástupce ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxx, odbor vodohospodářských staveb                                                           
(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“)
t a k t o:

I.
Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem ,,D7-Panenský Týnec- zkapacitnění obchvatu“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem v Lounech, odborem stavebním, územní rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. MULN/14767/2009/SU/W, dne 12.11.2009 (nabytí právní moci dne 8.1.2010), jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím spis. zn. MULN/673/2014/SU/WP, č.j.: MULNCJ 19442/2014 vydaným Městským úřadem Louny, stavebním úřadem dne 12.3.2014 (nabytí právní moci dne 3.5.2014) a k datu uzavření této dohody nepozbylo platnosti.
(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčeno i zařízení SPÚ, a to stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), které je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o HOZ „HMZ 03 Uherce“, ID 2080000051-11201000 v ČHP 1-12-02-062, otevřený kanál v celkové délce 1,941 km, rok výstavby 1972. 
(3) Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Panenský Týnec a v rámci Stavby dojde ke zrušení jeho části vybudováním „SO 317 – Odpad z retenční nádrže do HOZ v km 2,9“. Tento objekt řeší odvedení dešťové vody z objektu SO 303 a 313. Odtokové potrubí DN 500 je navrženo na návrhový průtok bez vlivu retenčního účinku nádrže, tzn. 206,6 l/s. Vyústění je navrženo do HOZ ústící do Úhereckého potoka pod stávající propustek na komunikaci III/23737. Koryto se v místě výustního objektu opevní rovnaninou z lomového kamene o váze jednotlivých kamenů do 100 kg. Opevnění výustního objektu bude zakončeno stabilizačním prahem a bude provedeno na celou výšku svahu. Opevnění bude navázáno na opevnění propustku silnice Týnec-Vrbno. Vybudováním výustního objektu dojde ke zrušení HOZ v délce 13,5 m. Dále bude provedeno pročištění úseku HOZ cca 50 m pod výustním objektem. Rozsah objektu SO 317: Odpadní potrubí plastové DN 500 v délce 349 m, Výustní objekt DN 500 1 ks.
(4) Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ v délce 13,5 m, která bude v rámci Stavby zrušena, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 11. 06. 2018 pod čj. SPU 273280/2018.

II.

Předmět dohody
(1) Touto dohodou se sjednává, že ŘSD ČR je na základě této dohody při realizaci Stavby oprávněno zrušit část zařízení HOZ v délce 13,5 m, v souladu s článkem I. odst. 3 této dohody.
(2)  SPÚ touto dohodou prohlašuje, že se zrušením části zařízení HOZ ve své příslušnosti hospodařit v rámci Stavby výslovně souhlasí. 
(3) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že souhlasí s tím, aby ŘSD ČR činilo veškeré kroky ve věci získání povolení či souhlasu se zrušením (zánikem) stavby vodního díla HOZ v délce 13,5 m ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
III.

Závazky smluvních stran

(1) ŘSD ČR se touto dohodou zavazuje nést veškeré náklady spojené se zrušením části HOZ v rámci Stavby.
(2)  ŘSD ČR se dále touto dohodou zavazuje:

a) po dobu Stavby zajistit plynulý odtok vody z území,

b) zamezit napadání zeminy a jiných látek do profilu HOZ, který nebude Stavbou dotčen, 

c) po dokončení úpravy a pročištění HOZ (v délce cca 50 m pod výustním objektem) přizvat písemnou formou, alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem, ke kontrole provedených prací zástupce SPÚ,

d) po dokončení „SO 317 – Odpad z retenční nádrže do HOZ v km 2,9“ písemnou formou informovat SPÚ, a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Součástí této informace bude údaj o skutečně zrušené části stavby vodního díla HOZ v rámci Stavby.  
(3) SPÚ se dále touto dohodou zavazuje:

a) zúčastnit se na vyzvání kontrolních dnů Stavby souvisejících se stavbou HOZ a kontroly provedených prací na úpravě a pročištění HOZ v délce cca 50 m pod výustním objektem,
b) po obdržení písemné informace dle článku III. odst. 2 písm. d) této dohody provést vyřazení skutečně zrušené části stavby vodního díla HOZ ze své majetkové a účetní evidence, přičemž nebude po ŘSD ČR požadovat žádné finanční vyrovnání. Ke zrušení části stavby vodního díla HOZ dojde v rámci realizace veřejně prospěšné stavby, přičemž funkci rušené části stavby vodního díla HOZ převezme výše uvedený nově budovaný stavební objekt Stavby, který jako součást pozemní komunikace zůstane ŘSD ČR.
IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
(3) Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí SPÚ. SPÚ se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(4) Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(5) Dohoda je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž ŘSD ČR obdrží 2 (dvě) vyhotovení a SPÚ 2 (dvě) vyhotovení.
(6) Pokud tato dohoda nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

(7) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této dohody přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

(8) Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
č. 1 – koordinační situační výkres SO 317 č. 2.5 z DSP
č. 2 – výkres výustního objektu SO 317 č. 7.2 z DPS
Za ŘSD ČR:                           



Za SPÚ:
V Chomutově dne ....................................                      V Praze dne ................................
..................................................................                    
..........................................................................

xxxxxxxxx


     
             
xxxxxxxxx
ředitel Závodu Chomutov

                          ústřední ředitelka                                     
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