

Smlouva o odměně za strpení stavby a dopravního omezení v důsledku úplné uzavírky silnice III/46611 v obci Hlučín z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 46611-1 přes místní potok.

Číslo smlouvy objednatele: OP/158/2018/TSÚ/On

**Čl. 1
Smluvní strany**

Objednatel:

Obchodní jméno: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 1 702 23 Ostrava
Doručovací číslo: 70223

Zastoupena:

IČ/DIČ: 00095711, CZ00095711

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 86-6032100257/0100

Registrace v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Kontaktní osoba:

Dále jen „objednatel“

a

Dopravce:

Obchodní jméno: **ARRIVA MORAVA a.s.**

Se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupený:

IČ/DIČ: IČ: 25827504, DIČ CZ699001947

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 27-1169670207/0100

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

Kontaktní osoba:

Dále jen „dopravce“

**Čl. 2
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je odměna za strpení stavby a dopravního omezení v době trvání **úplné uzavírky silnice III/46611 v obci Hlučín z důvodu rekonstrukce mostu ev.č.46611-1 přes místní potok**. Odměna je stanovena na úrovni zvýšených nákladů, které vzniknou dopravci zajišťováním dopravní obslužnosti při této uzavírcce.
2. **Termín úplné uzavírky: od 1.8.2018 do 31.10.2018.**

Čl. 3 Stanovení odměny

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdné trase a výše nákladů je vyčíslena v odborném odhadu v příloze č. 1. této smlouvy.
2. Celková částka je uvedena bez DPH. K celkové částce bude připočtena základní sazba daně dle zákona o DPH č.235/2004 v platném znění.

Čl. 4 Úhrada

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci odměnu za plnění vyplývající z této smlouvy v rozsahu a podmínkách uvedených v čl. 2 a 3.
2. Úhrada bude provedena na základě faktury se splatností 30 kalendářních dní ode dne vystavení faktury dopravcem.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ukončení objízdné trasy, nebo poslední kalendářní den v měsíci, pokud tento nastane v průběhu trvání objížd'ky.

Čl. 5 Další ujednání

1. Dojde-li ze strany objednatele ke změně délky uzavírky během účinnosti této smlouvy, dopravce vyúčtuje odměnu dle skutečných kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejích uzavření.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vícenákladů vzniklých z objížd'ky, příloha č. 2 Situace objízdné trasy s případnou provizorní zastávkou.

Za objednatele: 30 -07- 2018

Za dopravce:

V Ostravě dne: 31. 4. 2018

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vícenákladů vzniklých z objížďky při uzavěře silnice III/46611 v obci Hlučín v rámci stavby: „Silnice III/46611- rekonstrukce mostu ev.č.46611-1 přes místní potok v Hlučíně“

910281, 910293

km linka	2,8
km objížďka	3,2
rozdíl	0,4

provozní den	X	So	Ne +
počet spojů	47	12	10
km/den	18,8	4,8	4
jednice			
cena/den			

	Počty spojů škola		
	910281	910293	celkem
provoz			
X	34	13	47
So	12	0	12
Ne a +	10	0	10


provozní den	X	So	Ne +
počet spojů	42	12	10
km/den	16,8	4,8	4
jednice			
cena/den			

	Počty spojů prázdniny		
	910281	910293	celkem
provoz			
X	30	12	42
So	12	0	12
Ne a +	10	0	10

období	km	náklady Kč
1.8.-31.8.2018	421,6	
1.9.-30.9.2018	405,2	
1.10.-31.10.2018	467,6	
	0	0,00

1.8.-31.10.2018	1294,4	49174,26	Kč + DPH
-----------------	--------	----------	----------

aktualizováno 30.7.2018




DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OPLNĚ UZÁVĚRY SILNICE III/46611 U OBCE HLUČÍN


DĚLKA OBLÍZDNÉ TRASY: 3,2 km (OD KRÍŽOVATKY S I/56 V HLUČÍNĚ PO KRÍŽOVATKU S I/56 V LUDGEROVICÍCH)

TERMIN UZÁVĚRY: UPŘESNÍ ZHOTOVITEL PŘI PROJEDNÁNÍ NA PRÍSLUŠNÉM SPRÁVNÍM SILNIČNÍM ÚŘADU

FRIL. č. 2



1
IP22



Ludgeřovice

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DZ DLE TP 66 (ZÁSADY PRO
OZNAČOVÁNÍ PRÁČOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH).
STANOVISKO DZ V ROZPORU SE ZNAČENÍM BUDE ZAKRYTO.

Stavba III/46611-rekonstrukce mostu ev.č.46611-1 přes místní potok v obci Hlučín		
PDPS	RÍJEN 2015	ORGANIZACE VÝSTAVBY