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Výtisk č.:

DIAMO, s.p., odšLz. GEAM
D400/33000/00167/18

Smlouva o dílo SG-G-108/2018
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického 
nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P18V00002840

Hydrogeologické sledování a vyhodnocení nástupu hladin 
podzemních vod ve zvodněných kolektorech dubňanské a kyjovské 

sloje (bývalý DP Dubňany a bývalý DP Šardice)
i.

SMLUVNÍ STRANY
O b j e d n a t e l  :

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojem: ..........................​...............​...........​...... 

​. .. ​....​.........​.............................

Zastoupený: Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednám ve věci plnění předmětu této smlouvy:
...........​.......​...............tel.: .......​.......​....... e-mail: ................................

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

A

Z h o t o v i t e l

Zastoupený

SURGEO, s.r.o.
Plucárna 3560/1 
695 01 Hodonín
IČ: 49973746 
DIČ: CZ49973746 
Bankovní spojení:.​......​.............. 
Číslo účtu : .............................
Firma je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 13851, 
Ing. Miloslavem Machalínkem, jednatelem společnosti

1



SURGEO® ,s.r.o. DIAMO, s.p., odštz. GEAM
D400/33000/00167/18

II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dle jeho požadavků dohodnutý rozsah
prací:
II. 1. Sledování a vyhodnocení nástupu hladin vody ve zvodněných kolektorech 
dubňanské sloje, ( bývalý DP Dubňany)

Měření hladin ve vrtech základní sítě (18 vrtů)
- HU2HVN2, HU2PHP2, Hy30, M hli, Mhl2, Mh20-76, Mh22-77, Mh23-76, Mh24-75, 
Mhn39, Mhp38-84, PVN3, A- jih, B-jih, Tomáš-fárací, Tomáš-těžní, PU200Bhnl, 
PU200Bhp2

Měření hladin ve vrtech základní sítě v dolovém poli Hodonín I (8 vrtů) - Hh3, 
PU3Hn5, PU3Hp6, PVN 25, PVP 32, V05, VO 5a, VO 5b

Měření hladin na doplňkových vrtech v dolovém poli Hodonín I (12 vrtů) -  Hy-106, 
Hy-107, PU10Hnl7, PUllHnl9, PU12Hn21, PU14Hnn25, PU2Hn3, PU4Hn7, PU5Hn9, 
PU9Hnl5, PVN27, VOIO (vše kolektor NI)

Odběr vzorků vody z vrtu Hy-30 a jámy A-jih, začerpání vrtů, odběr z dynamické 
hladiny, analýza základních parametrů (12 uk.) a 5 těžkých kovů dle předchozích zpráv.

Sestrojení map hydroizopiez kolektorů NI a P2 a odvozených map tlaků vztažených 
k počvě dubňanské sloje včetně rozšíření do „živých částí DP Hodonín. Zpracování závěrečné 
zprávy navazující na předchozí vyhodnocení s důrazem na vliv obnovy vodního režimu na důl 
Mír Mikulčice (zahrnutí režimních měření důlních a povrchových vrtů -  úroveň zatápění).

Základní údržby monitorovacích vrtů -  nátěr, úprava okolí.

II.2. Sledování a vyhodnocení nástupu hladin vody ve zvodněných kolektorech kyjovské 
sloje, ( bývalý DP Šardice)

Měření hladin ve vrtech základní sítě (21 vrtů)
VO 4, HV 101, HV 101/1, HV 102/1, HV 103, HV 103/1, HV 104, HV 104/1, V 59, V 62a, 
HH 1, BU 40, OMV 2, ŠH1, ŠM1, ŠOl, HM6, HM4, MB1, ŠS-1, V-13

Měření hladin na doplňkových objektech (13 objektů) -  Kyjovka nad pískovnou 
Mistřín (most), Kyjovka pod pískovnou Mistřín (bývalý železniční most), hladina pískovny, 
ZZ-1, J-VS1, AE-1, S-300, Č-l, Če-2a, ŠG-3, PV-1, Alexander, S-l.

Odběr vzorků podzemní vody z vrtů Č-l, VO-4, ZZ-1, J-VS1, ŠG-3, S-l, analýza 
základních parametrů (12uk) dle předchozích zpráv. Odběr vzorků podzemní vody Če-2a, 
OMV2, ŠO-1, ŠS-1, V62a, PV-1, BU40, analýza základních parametrů (12 uk) a 5 těžkých 
kovů dle předchozích zpráv. Začerpání vrtů, odběr z dynamické hladiny.

Sestrojení mapy hydroizopiez kolektoru Pl, zpracování závěrečné zprávy navazující na 
předchozí vyhodnocení.

Základní údržby monitorovacích vrtů, spočívající v nátěru případných zkorodovaných 
částí uzávěrů zhlaví vrtů, vyžnutí travin a odstranění náletových dřevin ve vzdálenosti lm od 
osy vrtu.
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SURGEO ®, s.r.o. DIAMO, s.p., odštz. GEAM
D400/33000/00167/18

CPV: 76470000-8 Analýzy související s vrty
CZ-CPA: 71.20.19 Ostatní technické zkoušky a analýzy

III.
ČAS PLNĚNÍ

Předání závěrečných zpráv do 30.9.2018

IV.
CENA PLNĚNÍ

Cena prací je stanovena dle nabídky:

Celkem bez 21% DPH 182 000,-Kč

Objednatel nebude poskytovat zálohy na plnění předmětu smlouvy.

V.
ZPŮSOB PLACENÍ A FAKTURACE

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedené a odevzdané dílo. 
Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem. Faktura bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle z. ě. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního 
účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném 
znění. Účetní doklady zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.

Součástí faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol se soupisem 
provedených a předaných prací. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem splnění díla.

Splatnost faktury se sjednává 30 dnů ode dne, kdy byla objednateli doručena.
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, 

která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její 
splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.
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SURGEO® ,s.r.o. DIAMO, s.p., odštz. GEAM
D400/33000/00167/18

VI.
SMLUVNÍ POKUTY

Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu, vzniká objednateli právo na smluvní 
pokutu, která činí 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s placením, vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu, 
která činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Sjednaná pokuta zajišťující peněžitý závazek má výlučně sankční povahu a její 
zaplacení se nedotýká nároku zhotovitele na plnou náhradu škody vzniklé prodlením s 
placením ze strany objednatele a na úhradu úroku z prodlení.

Peněžitý závazek je splněn dnem připsání dlužné částky na účet věřitele.

VII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupit od této smlouvy lze pouze v případech stanovených zákonem. V případě, že 
v době do odstoupení od smlouvy vznikly zhotoviteli již náklady v důsledku příprav nebo 
provádění prací, je objednatel povinen tyto náklady uhradit dle skutečnosti, v cenách 
odvozených od cen sjednaných ve smlouvě.

Odstoupení musí být druhé straně oznámeno písemně, účinku nabývá v den uvedený v 
oznámení, nejdříve však v den, kdy je oznámení doručeno.

VIII.
ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je podle ní zhotoven.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
Objednatel, kterému bylo dodáno vadné dílo, má právo na bezplatné odstranění vad.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá.
Vady díla odstraní zhotovitel na svůj náklad do 3 týdnů po uznání reklamace, pokud 

nebude dohodnuto jinak.

IX.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Obě smluvní strany se zavazují maximálně spolupracovat - v době platnosti této 
smlouvy - při realizaci jejího předmětu plném.
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SURGEO ®, s.r.o. DIAMO, s.p., odštz, GEAM
D400/33000/00167/18

Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny, dohodou smluvních stran^pouze 
písemně - formou dodatku ke smlouvě. . ;

Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). ; 1

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění 
do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním .'údajů 
obsažených ve smlouvě. ...............— ............ ......

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
zajistí DIAMO, státní podnik.

Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po 
jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v 
případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednám proti 
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem 
plném této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. 
Každý výtisk má celkem 5 číslovaných stran textu.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se 
dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

X.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Dolní Rožínce, dne 31.7.2018 V Hodoníně, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
..............​..........​........... 
​.................​...........​.......... 
​........​.... ............................

DIAMO, s. p., o. z. GEAM SURGEO, s.r.o.
Ing. Miloslav Machalínek

jednatel společnosti
Ing. Pavel Koscielniak

vedoucí odštěpného závodu
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