

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zhotovitel:

**Domov „Na Zámku“,
příspěvková organizace**
nám. děk. Františka Kvapila 17
798 26 Nezamyslice
IČ: 71197737

HOCHMAN LIBOR
malířské a natěračské práce
Resslova 4
796 01 Prostějov
IČ: 454 35 120

ředitelka organizace: Ing. Jiřina Krejčí

II. Předmět smlouvy

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie pod názvem „Malířské práce v Domově „Na Zámku“ Nezamyslice.

Zhotovitel se uzavřením smlouvy zavazuje provést malířské práce v objektu objednatele a objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu za dílo, kterou uvedl ve své nabídce.

III. Doba a místo plnění

Termín zahájení prací je pondělí 20. srpna 2018.

Ukončení prací nejpozději do 30. listopadu 2018.

Místem plnění jsou stanovené prostory budovy Domova „Na Zámku“ Nezamyslice, které byly přílohou výzvy k podání nabídky.

IV. Cenové a platební podmínky

Celková cena malířských prací vychází z cenové nabídky ve výběrovém řízení a činí částku **94 779,00 Kč**. Cena za dílo je úplná, konečná, neměnná.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem po odsouhlasení skutečně provedených prací objednavatelem. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího prokazatelného doručení.

V. Kvalita díla a záruky

Zhotovitel provede celé dílo ve standardní kvalitě. Na celé dílo poskytuje zhotovitel záruku v trvání 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

VI. Způsob předání díla

Dílo bude provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Předání a převzetí předmětu dodávky bude provedeno písemně formou předávacího protokolu za účasti a podpisu obou smluvních stran.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Obě tato vyhotovení mají platnost originálu.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují svými podpisy.

Termín zahájení plnění podle této smlouvy je stanoven na 20. 8. 2018, což je současně nabytí účinnosti této smlouvy.

V Nezamyslicích 6. 8. 2018

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Jiřina Krejčí
ředitelka organizace

.....
Hochman Libor
malířské natěračské práce