



55
.CZ

Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě číslo 0012189162 - aktualizací

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem s účinností od 09.01.2018 nové znění pojistné smlouvy následovně:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

dále jen pojistitel

a

SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Česká Lípa, Máchova 1129, PSČ 470 01

Zastoupena: Ing. Josefem Horáčkem, místopředsdou představenstva

IČ: 250 18 094

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972.

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

	Hlavní pojišťovací zprostředkovatel
Název:	MPS-makléřská pojišťovací společnost s.r.o.
Sjednatelské číslo:	9990077002
Jméno a příjmení jednatel:	Bohumil Eichler
Registrační číslo ČNB:	001045PM
Vypracoval (pečovatel):	Pavel Štěpánek ps14400
Správa pojistné smlouvy:	OKK RŘ HK 8891803000

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 3433.
IČ: 63998530, DIČ: CZ63998530, DIČ pro DPH: CZ699000955



Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.
6. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.
7. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem.
8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
9. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku **3v8dkek** tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

Článek II.

Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)

ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v této pojistné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“) a článku 3 ZPPVV (dále jen „odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP.

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 5, bodem 3 ZPPVV ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina škodné události a/nebo vznik škodné události nastaly) i v době před počátkem pojištění, a to od 09.01.20011, nárok poškozeného na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění a škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

Společný limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku činí50.000.000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výšiBez spoluúčasti,-Kč.

Územní platnost pojištění: Česká republika.

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku.

1.1. Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **čistou finanční škodu**, tj. majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho vyplývající, a to **v rozsahu doložky DOP001**, která tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí 500.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí Bez spoluúčasti,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

1.2. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **majetkovou újmu vzniklou na věci**, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný:

a) **převzal za účelem provedení objednané činnosti** (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.);

b) **převzal do oprávněného užívání;**

vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.

Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci a na újmu vzniklou na oprávněně užívaném vozidle.

Roční sublimit pojistného plnění činí 500.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí Bez spoluúčasti,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Článek III.

Výklad pojmů

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy rozumí:

Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí a poskytuje jim ochranu před působením vnějších vlivů.

Motorovým vozidlem osobní a nákladní motorové vozidlo s přidělenou RZ, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

Nepřímým úderem blesku poškození úderem blesku bez viditelných destruktivních účinků na pojištěnou věc, které vzniklo v důsledku zkratu nebo přepětí v elektrorozvodné či komunikační síti.

Stavební součástí budovy nebo stavby věc, která k ní podle povahy patří a nemůže být oddělena bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věc, která je k budově nebo stavbě pevně připojena (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).

Ročním limitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Specifikovaným místem pojištění takové místo, které je v pojistné smlouvě popsáno způsobem umožňujícím jeho přesné určení, zpravidla uvedením obce, ulice a čísla popisného/orientačního, popř. PSČ nebo uvedením katastrálního území a parcelního čísla.

Škodním průběhem poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.

Věcí movitou věc, která je zpravidla svou podstatou přizpůsobena k běžnému přemísťování z místa na místo, za věc movitou se však pro účely pojištění majetku nepovažují:

- o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- o písemnosti, dokumenty, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- o výbušniny,
- o motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ,
- o zásoby.

Za **zásoby**, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku nepovažují:

- o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- o písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- o výbušniny.

Pojistným rokem období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Provozuschopným stavem a nepoškozením věci ve smyslu DPP pro pojištění majetku se rozumí stav věci, který významně nesnižuje její užitnou hodnotu a nebrání využití pojištěné věci k jejímu hlavnímu účelu.

Sublimitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, je sublimit plnění sjednán jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Územní platností v pojištění odpovědnosti:

- o **Česká republika** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.
- o **Evropa** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy.
- o **Svět vyjma USA a Kanady** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země.
- o **Svět včetně USA a Kanady** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice
tel. [redacted] email: [redacted]

Článek V.

Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle **VPP, DPP, ZPP** a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočítání použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události.
3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek VI.

Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:

1. Pojištění odpovědnosti	331.335,- Kč
Celkové roční pojistné činí	331.335,- Kč
Sleva ve výši 10 %	33.134,- Kč
Celkové roční pojistné po slevách činí	298.202,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.
3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem 0012189162 (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za čtvrtletní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka:
20.01.2018	74.552,- Kč
09.04.2018	74.550,- Kč
09.07.2018	74.550,- Kč
09.10.2018	74.550,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletní pojistná období vždy k datu 09.01., 09.04., 09.07. a 09.10. .

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.

Pojištění vzniká dne: **09.01.2018**

Pojištění se sjednává do: 08.01.2019

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
3. Makléřská doložka
Pojistník pověřil pojišťovacího makléře MPS – makléřská pojišťovací společnost, s.r.o., IČO: 25046390 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č.3 této pojistné smlouvy.

4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 4 přílohy.
5. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.
6. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.
7. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
8. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.
9. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
10. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. §5, odst. 5 a §9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

11. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy
3. Plná moc makléře
4. Doložka DOP001

V Hradci Králové dne

14.12.2017




Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Igor REJZEK
regionální ředitel

Pavel Štěpánek
vrchní disponent - upisovatel

V České Lípě dne

20.12.2017



Odbytový finanční harmonogram

27.6.2018

Měna: Kč

HTM/XLS


4 - Středisko : 1024 - Příprava, zásobník

Stavba: O180262 - II/280 Březno,rekonstrukce


23.7.2018 - 15.10.2018

Rok 2018											29 874 000,48	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 260,76	9 536 065,48	12 715 015,89	5 033 658,35	0,00	0,00

CELKEM Stavba: O180262 - II/280 Březno,rekonstrukce

29 874 000,48

Harmonogram: O180262 II/280 Březno, rekonstrukce



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1b
Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

KSO:
Místo: Městys Březno

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

Projektant:
AVS Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

SO 105 - Kanalizace, poznámka: „Financování kanalizace bude rozděleno v poměru 46,83% : 53,17%. (46,83% Středočeský kraj) a (53,17% Městys Březno)“

Cena bez DPH **29 874 000,49**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	29 874 000,49	6 273 540,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK 36 147 540,59**



SaM silnice a mosty a.s.
IČ 25 01 80 94
Máchova 1129 DIČ CZ25018094
470 01 487 834 467-8
Česká Lípa Tel./fax 487 834 466

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1b

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Místo: Městys Březno

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč: SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 874 000,49	36 147 540,59	
101	Komunikace	10 896 688,95	13 184 993,63	STA
101_2	Komunikace (neuznatelné)	2 737 259,20	3 312 083,63	STA
102_1	DIO Etapa 1	14 634,00	17 707,14	STA
102_2	DIO Etapa 2	10 926,00	13 220,46	STA
102_3	DIO Etapa 3	10 612,00	12 840,52	STA
102_4	DIO Etapa 4	18 154,00	21 966,34	STA
102_5	DIO Etapa 5	29 422,00	35 600,62	STA
102_6	DIO Etapa 6	45 890,00	55 526,90	STA
102_7	Objízdna trasa 1-4 etapa	15 104,00	18 275,84	STA
102_8	Objízdna trasa 5-6 etapa	10 634,00	12 867,14	STA
102_9	Objízdna trasa NA	59 025,00	71 420,25	STA
103	Náměstí komunikace - Březno	7 561 544,65	9 149 469,03	STA
104	Náměstí komunikace - Kraj	5 339 485,08	6 460 776,95	STA
105	Kanalizace	3 124 621,61	3 780 792,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Sam Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 896 688,95

DPH základní
snížená

Základ daně
10 896 688,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 288 304,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 184 993,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 896 688,95

HSV - Práce a dodávky HSV

10 741 312,95

1 - Zemní práce

1 824 861,49

5 - Komunikace pozemní

6 799 067,00

8 - Trubní vedení

29 673,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 497 794,00

997 - Přesun sutě

566 640,26

998 - Přesun hmot

23 277,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

155 376,00

VRN3 - Zařízení staveniště

155 376,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SA M Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 896 688,95

D HSV Práce a dodávky HSV

10 741 312,95

D 1 Zemní práce

1 824 861,49

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	1 058,000	48,00	50 784,00	
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva					
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	345,000	65,00	22 425,00	
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
3	K	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 170,000	38,00	44 460,00	
	PP		Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase					
4	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 709,000	43,00	202 487,00	
	PP		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase					
	VV		13574-1170-2569-1058-4068		4 709,000			
	VV		Součet		4 709,000			
5	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 709,000	76,00	357 884,00	
	PP		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase					
	VV		13574-1170-2569-1058-4068		4 709,000			
	VV		Součet		4 709,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	690,000	52,00	35 880,00	
	PP		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	3 716,000	34,00	126 344,00	
	PP		Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení					
	VV		(2008-150)*2		3 716,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3 716,000			
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	3 716,000	31,00	115 196,00	
	PP		Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění					
9	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1 494,600	53,00	79 213,80	
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	VV		(1800-150)*2*1,5*0,3+0,8*10*1,2		1 494,600			
	VV		Součet		1 494,600			
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 672,200	101,00	168 892,20	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3					
	VV		(2008-150)*2*1,5*0,3		1 672,200			
	VV		Součet		1 672,200			
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 672,200	23,00	38 460,60	
	PP		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost					
	VV		(2008-150)*2*1,5*0,3		1 672,200			
	VV		Součet		1 672,200			
12	K	132251009	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	9,600	24,00	230,40	
	PP		Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překozech inž sítí					
13	K	132251011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překozech inženýrských sítí	m3	9,600	688,00	6 604,80	
	PP		Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překozech inženýrských sítí					
	VV		0,8*10*1,2		9,600			
	VV		Součet		9,600			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 672,000	204,00	341 088,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16 720,000	9,00	150 480,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 672,000	15,00	25 080,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
17	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	9,423	121,00	1 140,18	
	PP		Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí					
	VV		9,6-0,15*3,14*0,15/4*10		9,423			
	VV		Součet		9,423			
18	M	583441970	Štěrkoдрť frakce 0-63	t	20,354	428,00	8 711,51	
	PP		Štěrkoдрť frakce 0-63					
	VV		9,423*1,8*1,2		20,354			
	VV		Součet		20,354			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 950,000	10,00	49 500,00	
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		(1800-150)*2*1,5		4 950,000			
	VV		Součet		4 950,000			
	D	5	Komunikace pozemní				6 799 067,00	
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7 080,000	153,00	1 083 240,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		(2008-678-150)*2*1,5*2		7 080,000			
	VV		Součet		7 080,000			
21	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	1 597,500	107,00	170 932,50	
	PP		Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm					
	VV		(220+260+320+80+200+1050)*0,75		1 597,500			
	VV		Součet		1 597,500			
22	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	5 767,000	19,00	109 573,00	
	PP		Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2					
	VV		13574-1170-2569-4068		5 767,000			
	VV		Součet		5 767,000			
23	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	6 937,000	7,00	48 559,00	
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
	VV		13574-2569-4068		6 937,000			
	VV		Součet		6 937,000			
24	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 170,000	246,00	287 820,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu					
	VV		1170		1 170,000			
	VV		Součet		1 170,000			
25	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 767,000	306,00	1 764 702,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu					
	VV		13574-1170-2569-4068		5 767,000			
	VV		Součet		5 767,000			
26	K	577186141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 767,000	531,00	3 062 277,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu					
	VV		13574-1170-2569-4068		5 767,000			
	VV		Součet		5 767,000			
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	345,000	356,00	122 820,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		690*0,5		345,000			
	VV		Součet		345,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	345,000	354,00	122 130,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2					
	VV		690*0,5		345,000			
	VV		Součet		345,000			
29	M	592450290	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená	m2	51,750	522,00	27 013,50	
	PP		dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená					
	VV		690*0,5*0,15		51,750			
	VV		Součet		51,750			
	D	8	Trubní vedení				29 673,00	
30	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže	kus	21,000	1 413,00	29 673,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 497 794,00	
31	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	1 926,000	48,00	92 448,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		(2008-678-367)*2		1 926,000			
	VV		Součet		1 926,000			
32	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	415,500	48,00	19 944,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		435,5-20		415,500			
	VV		Součet		415,500			
33	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	12,000	193,00	2 316,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva					
	VV		6*3*0,25+5*3*0,5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
34	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	1 926,000	99,00	190 674,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast					
	VV		(2008-678-367)*2		1 926,000			
	VV		Součet		1 926,000			
35	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	415,500	99,00	41 134,50	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast					
36	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	12,000	398,00	4 776,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast					
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,000	442,00	30 498,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení slničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
38	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	69,000	143,00	9 867,00	
	PP		obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm					
39	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	53,000	117,00	6 201,00	
	PP		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu					
40	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	53,000	80,00	4 240,00	
	PP		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem					
41	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	3 696,000	235,00	868 560,00	
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken					
	VV		(2008-160)*2		3 696,000			
	VV		Součet		3 696,000			
42	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	28,100	115,00	3 231,50	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm					
	VV		22,4+5,7		28,100			
	VV		Součet		28,100			
43	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	456,000	189,00	86 184,00	
	PP		Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m					
	VV		231+135+70+20		456,000			
	VV		Součet		456,000			
44	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	543,000	25,00	13 575,00	
	PP		Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN					
	VV		43+500		543,000			
	VV		Součet		543,000			
45	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	6 937,000	5,00	34 685,00	
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou					
	VV		13574-2569-4068		6 937,000			
	VV		Součet		6 937,000			
46	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 597,500	56,00	89 460,00	
	PP		Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm					
	VV		(220+260+320+80+200+1050)*0,75		1 597,500			
	VV		Součet		1 597,500			
	D	997	Přesun sutě				566 640,26	
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 165,588	32,00	101 298,82	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 165,588	7,00	22 159,12	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3 165,588	140,00	443 182,32	
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	D	998	Přesun hmot				23 277,20	
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	465,544	50,00	23 277,20	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				155 376,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				155 376,00	
51	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 494,000	104,00	155 376,00	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		1494,000*1		1 494,000			
	VV		Součet		1 494,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101_2 - Komunikace (neuznatelné)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 737 259,20

DPH základní
snížená

Základ daně
2 737 259,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
574 824,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 312 083,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101_2 - Komunikace (neuznatelné)

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Sílnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 737 259,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 612 958,40

1 - Zemní práce

154 584,00

5 - Komunikace pozemní

2 004 507,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

290 596,00

997 - Přesun sutě

153 644,30

998 - Přesun hmot

9 627,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

124 300,80

VRN3 - Zařízení staveniště

124 300,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101_2 - Komunikace (neuznatelné)

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 737 259,20

D HSV Práce a dodávky HSV 2 612 958,40

D 1 Zemní práce 154 584,00

1	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 068,000	38,00	154 584,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	--

PP Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

VV 4068 4 068,000

VV Součet 4 068,000

D 5 Komunikace pozemní 2 004 507,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 068,000	153,00	622 404,00	
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------	--

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV 678*2*1,5*2 4 068,000

VV Součet 4 068,000

3	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	1 017,000	107,00	108 819,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	------------	--

PP Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

VV (678*2)*0,75 1 017,000

VV Součet 1 017,000

4	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	4 068,000	7,00	28 476,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	--

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV 4068 4 068,000

VV Součet 4 068,000

5	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 068,000	306,00	1 244 808,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	--------------	--

PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

VV 4068 4 068,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4 068,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				290 596,00	
6	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	1 356,000	48,00	65 088,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		678*2		1 356,000			
	VV		Součet		1 356,000			
7	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	20,000	48,00	960,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
8	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	12,000	193,00	2 316,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva					
	VV		6*3*0,25+5*3*0,5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	1 356,000	99,00	134 244,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast					
10	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	20,000	99,00	1 980,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast					
11	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	12,000	398,00	4 776,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast					
12	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zátlvku v živičném krytu	m	20,000	117,00	2 340,00	
	PP		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zátlvku v živičném krytu					
13	K	919122132	Těsnění spár zátlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	20,000	80,00	1 600,00	
	PP		Těsnění spár zátlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem					
14	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	4 068,000	5,00	20 340,00	
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou					
	VV		4068		4 068,000			
	VV		Součet		4 068,000			
15	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 017,000	56,00	56 952,00	
	PP		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm					
	VV		(678*2)*0,75		1 017,000			
	VV		Součet		1 017,000			
D	997		Přesun sutě				153 644,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	858,348	32,00	27 467,14	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	858,348	7,00	6 008,44	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
18	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	858,348	140,00	120 168,72	
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	D	998	Přesun hmot				9 627,10	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	192,542	50,00	9 627,10	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				124 300,80	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				124 300,80	
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 195,200	104,00	124 300,80	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		1494,000*0,8		1 195,200			
	VV		Součet		1 195,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_1 - DIO Etapa 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 634,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 634,00	21,00%	3 073,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 707,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_1 - DIO Etapa 1

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 634,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 634,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 634,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_1 - DIO Etapa 1

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 634,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 634,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 634,00	
4	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	33,000	94,00	3 102,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
8	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	462,000	9,00	4 158,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
	VV		33*14		462,000			
	VV		Součet		462,000			
5	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	5,000	94,00	470,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
	VV		5		5,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	70,000	9,00	630,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
	VV		5*14		70,000			
	VV		Součet		70,000			
6	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	2,000	355,00	710,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	28,000	178,00	4 984,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
	VV		2*14		28,000			
	VV		Součet		28,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000	24,00	48,00	
	PP		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah					
11	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	28,000	19,00	532,00	
	PP		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití					
	VV		2*14		28,000			
	VV		Součet		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_2 - DIO Etapa 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 926,00

DPH základní
snížená

Základ daně
10 926,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 294,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 220,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_2 - DIO Etapa 2

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 926,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 926,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 926,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_2 - DIO Etapa 2

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 926,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 926,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 926,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	34,000	94,00	3 196,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	238,000	9,00	2 142,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
	VV		34*7		238,000			
	VV		Součet		238,000			
3	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	2,000	94,00	188,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
4	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	14,000	9,00	126,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
	VV		2*7		14,000			
	VV		Součet		14,000			
5	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	3,000	355,00	1 065,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly					
6	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	21,000	178,00	3 738,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
	VV		3*7		21,000			
	VV		Součet		21,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	3,000	24,00	72,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah					
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	21,000	19,00	399,00	
	PP		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití					
	VV		3*7		21,000			
	VV		Součet		21,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_3 - DIO Etapa 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 612,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 612,00	21,00%	2 228,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 840,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_3 - DIO Etapa 3

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 612,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 612,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 612,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_3 - DIO Etapa 3

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 612,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 612,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 612,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	29,000	94,00	2 726,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	203,000	9,00	1 827,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
	VV		29*7		203,000			
	VV		Součet		203,000			
3	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	5,000	94,00	470,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
4	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	35,000	9,00	315,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
	VV		5*7		35,000			
	VV		Součet		35,000			
5	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	3,000	355,00	1 065,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly					
6	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	21,000	178,00	3 738,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
	VV		3*7		21,000			
	VV		Součet		21,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	3,000	24,00	72,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah					
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	21,000	19,00	399,00	
	PP		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití					
	VV		3*7		21,000			
	VV		Součet		21,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_4 - DIO Etapa 4

KŠO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 154,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 154,00	21,00%	3 812,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 966,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_4 - DIO Etapa 4

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 154,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 154,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 154,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_4 - DIO Etapa 4

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SA M Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 154,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 154,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 154,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	47,000	94,00	4 418,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	658,000	9,00	5 922,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
	VV		47*14		658,000			
	VV		Součet		658,000			
3	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	7,000	94,00	658,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
4	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	98,000	9,00	882,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
	VV		7*14		98,000			
	VV		Součet		98,000			
5	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	2,000	355,00	710,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly					
6	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	28,000	178,00	4 984,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
	VV		2*14		28,000			
	VV		Součet		28,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000	24,00	48,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah					
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	28,000	19,00	532,00	
	PP		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití					
	VV		2*14		28,000			
	VV		Součet		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_5 - DIO Etapa 5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 422,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 422,00	21,00%	6 178,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 600,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_5 - DIO Etapa 5

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 422,00

HSV - Práce a dodávky HSV

29 422,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 422,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_5 - DIO Etapa 5

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Sílnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 422,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 422,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 422,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	56,000	94,00	5 264,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	784,000	9,00	7 056,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
	VV		56*14		784,000			
	VV		Součet		784,000			
3	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	4,000	94,00	376,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
4	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	56,000	9,00	504,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
	VV		4*14		56,000			
	VV		Součet		56,000			
5	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	1,000	355,00	355,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly					
6	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	14,000	178,00	2 492,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
	VV		1*14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
12	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	30,000	60,00	1 800,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	420,000	9,00	3 780,00	
	PP		Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití					
	VV		30*14		420,000			
	VV		Součet		420,000			
9	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	1,000	591,00	591,00	
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů					
10	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	14,000	449,00	6 286,00	
	PP		Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití					
	VV		1*14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	3,000	24,00	72,00	
	PP		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah					
11	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	2,000	24,00	48,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku					
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	42,000	19,00	798,00	
	PP		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití					
	VV		3*14		42,000			
	VV		Součet		42,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_6 - DIO Etapa 6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SA M Sílnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 890,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 890,00	21,00%	9 636,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 526,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_6 - DIO Etapa 6

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 890,00

HSV - Práce a dodávky HSV

45 890,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 890,00