 (
Krajská
 
správa
 a 
údržba
 
silnic
 
Středočeského
 
kraje
, 
příspěvková
 
organizace
, 
Zborovská
 11
150 21 PRAHA 5,
) (
IČO:
) (
DIČ:
) (
naše
 
zn
.:
) (
vyřizuje
:
) (
tel.:
) (
fax.:
) (
e-mail
:
) (
datum
:
) (
Příspěvková
 
organizace
 
zapsaná
 v 
obchodním
 
rejstříku
 
vedeném
 
Městským
 
soudem
 v 
Praze
, 
oddíl
 Pr, 
vložka
 1478
) (
00066001
) (
CZ00066001
) (
485/16/KSUS/KLP/KRE
) (
xxxxxxxxxxxxxxxx
) (
xxxxxxxxxxxxxxxx
) (
1. 7. 2016
) (
AVE 
Kladno
, 
s.r.o
.
Smečenská
 381
272 04 
Kladno
 4
) (
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-1411/16
) (
Objednáváme
 
u 
Vás
:
) (
č
. 
žádanky
:
) (
předmět
 
objednávky
) (
MJ
) (
Množství
) (
cena
 
vč
. DPH
) (
Čelo
 propust.-pr.50-120cm-opra, 
dle
 
schváleného
 
rozpočtu
.
) (
ks
 (
kus
)
) (
1
,00
) (
63 537
,99
) (
vpustě
 a 
šachty
 - 
zřízení
, 
dle
 
schváleného
 
rozpočtu
) (
ks
 (
kus
)
) (
1
,00
) (
48 764
,15
) (
Vyspr.výtl
.-
 s 
použitím
 
turbomechanizmů
) (
t
 (tuna)
) (
7
,00
) (
31 464
,28
) (
Vyspr.výtl
.-
 s 
použitím
 
turbomechanizmů
) (
t
 (tuna)
) (
56
,00
) (
251 714
,18
) (
Řízení
 
provozu
 a 
dozor
) (
hod
 (
hodina
)
) (
6
,00
) (
2 450
,25
) (
Řízení
 
provozu
 a 
dozor
) (
hod
 (
hodina
)
) (
21
,00
) (
8 575
,88
) (
Vyspr
.-
 
asfalt.směsí
 
za
 
horka
) (
t
 (tuna)
) (
18
,12
) (
78 588
,47
) (
Řízení
 
provozo
 a 
dozor
) (
hod
 (
hodina
)
) (
6
,00
) (
2 449
,53
) (
Řízení
 
provozo
 a 
dozor
) (
hod
 (
hodina
)
) (
28
,00
) (
11 431
,12
) (
Podklad
 z 
kam.ob.asf.-tl.5 cm
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
76
,00
) (
20 681
,81
) (
Podklad
 z kam.ob.asf.-tl.5 cm
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
336
,00
) (
91 435
,35
) (
Podkl.vrstva
 
ze
 štěrku-tl.10cm
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
46
,46
) (
7 167
,62
) (
Fréz.ploch
 
do
 
hloubky
 4 cm
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
336
,00
) (
32 646
,77
) (
Fréz.ploch
 
do
 
hloubky
 6 cm
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
332
,20
) (
43 050
,14
) (
Fréz.ploch
 
do
 
hloubky
 6 cm
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
1 134
,90
) (
147 072
,83
) (
Výměna
 SDZ 
na
 
původ.stojanu
) (
ks
 (
kus
)
) (
3
,00
) (
913
,68
) (
31335 
Výměna
 SDZ 
návěstní
 
deska
 IP 14
) (
ks
 (
kus
)
) (
3
,00
) (
5 424
,31
) (
Narovnání
 
stojanu
 SDZ
) (
ks
 (
kus
)
) (
3
,00
) (
568
,83
) (
Zř.SDZ 
vč.stojanu
,patky
-jednot
) (
ks
 (
kus
)
) (
4
,00
) (
6 999
,13
) (
Likvidace
 SDZ
) (
ks
 (
kus
)
) (
2
,00
) (
609
,12
) (
Likvidace
 SDZ
) (
ks
 (
kus
)
) (
2
,00
) (
609
,12
) (
Směrové
 
sloupky-zřízení
) (
ks
 (
kus
)
) (
24
,00
) (
7 016
,07
)
 (
Sm.sloupky
 - 
vyrovnání
) (
ks
 (
kus
)
) (
6
,00
) (
271
,53
) (
Čištění
 
příkop.a
 
svahů
 
od
 
odpadků
 
ručn
) (
hod
 (
hodina
)
) (
1
,00
) (
370
,02
) (
Doprava
 a 
poplatek
 
za
 
skladová
) (
t
 (tuna)
) (
0
,24
) (
265
,98
) (
Doprava
 a 
popl
.
 
za
 
skladování
) (
t
 (tuna)
) (
12
,62
) (
7 442
,70
) (
Zemní
 
práce
 - 
těžení
) (
m3 (
metr
 
kubický
)
) (
5
,74
) (
1 152
,94
) (
Letní
 
pohotovost
 
domácí
) (
hod
 (
hodina
)
) (
195
,00
) (
12 387
,38
) (
Letní
 
pohotovost
 
domácí
) (
hod
 (
hodina
)
) (
388
,00
) (
24 647
,70
) (
Střední
 a 
velkopl.úpr.asf.vrstev
 100-500m
2 tl.5cm
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
167
,40
) (
72 919
,44
) (
Střední
 a 
velkopl.úpr.asf.vrstev
 20-100m
2 tl.5cm
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
332
,20
) (
184 902
,52
) (
Středně
 a 
velkoplošné
 
úpravy
 
asfalt
.
 
vrstev
 500-1000m2 tl.5cm
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
967
,50
) (
327 789
,00
) (
Detailní
 
rozpis
 
naleznete
 
na
 
další
 
stránce
 
objednávky
.
) (
Celková
 
částka
:
) (
1 495 319
,84
) (
Současně
 
Vás
 
upozorňujeme
 
vzhledem
 k 
silničnímu
 
provozu
 
na
 
nutnost
 
používání
 
bezpečnostního
 
oblečení
, 
ochranných
 
pracovních
 
pomůcek
 a 
řádného
 
označení
 
pracoviště
 
při
 
provádění
 
objednaných
 
prací
.
Upozornění
: 
Vzhledem
 k 
tomu
, 
že
 
Krajská
 
správa
 a 
údržba
 
Středočeského
 
kraje
 
není
 v 
hlavní
 
činnosti
 
osobou
 
povinnou
 k 
dani
 z 
přidané
 
hodnoty
 a 
tato
 
přijatá
 
plnění
 
nepoužívá
 pro 
svoji
 
ekonomickou
 
činnost
, 
nelze
 
na
 
nás
 
uplatňovat
 
přenesenou
 
daňovou
 
povinnost
 (
dle
 § 92a 
obecná
 
pravidla
 a 
zejména
 § 92e 
stavební
 
práce
 
zákona
 č. 235/2004 Sb.).
Běžná
 
údržba
 
Králův
 
Dv
ůr
. 
Objednáváme
 u 
Vás
 
práce
 
dle
 
přiloženého
 
rozpisu
 
položek
.
 V 
případě
 
nepříznivých
 
klimatických
 
podmínek
,nebo
 
jiných
  
nepředvídaných
 
situací
, 
lze
 
tyto
 
práce
 
nahradit
, 
případně
 
doplnit
 
jinými
 
pracemi
, 
které
 
budou
 
odsouhlaseny
 a 
podepsány
 
ve
 
stavebním
 
deník
u
.
Uvedené
 
ceny
 
jsou
 
maximální
, 
při
 
jejím
 
překročení
 je 
nutné
 
nás
 
kontaktovat
.
) (
Daňový
 
doklad
 
(
faktura
)
 
musí
 
obsahovat
 
mimo
 
údaje
 
stanovené
 
zákonem
 
o
 
DPH
 
číslo
 
objednávky
 
a
 
přesnou
 
adresu
,
 
která
 
je
 
uvedena
 
pod
 
logem
 
organizace
.
 
Bez
 
těchto
 
údajů
 
Vám
 
bud
e
 
daňový
 
doklad
 
vrácen
.
 
Splatnost
 
faktury
 
je
 
30
 
dní
 
po
 
jejím
 
doručení
 
objednateli
.
  
) (
Převzal
:
) (
Datum:
) (
Xxxxxxxxxxxxx
Referent
)

 (
TJ
) (
předmět
 
objednávky
) (
cena
 
včetně
 DPH
) (
termín
 
dokončení
) (
množství
) (
cena
 
za
 
jednotku
(
bez
 DPH)
) (
číslo
 
činnosti
) (
cena
 
bez
 DPH
) (
místo
 
realizace
) (
55410
) (
Čelo
 propust.-pr.50-120cm -
opra
, 
dle
 
schváleného
 
rozpočtu
.
) (
63 537
,99
 
Kč
) (
52 510
,73
 
Kč
) (
52 510
,73
 
Kč
) (
1
,00
) (
ks
 (
kus
)
) (
31. 7. 2016
) (
III/10125
) (
58310
) (
vpustě
 a 
šachty
 - 
zřízení
, 
dle
 
schváleného
 
rozpočtu
) (
48 764
,15
 
Kč
) (
40 300
,95
 
Kč
) (
40 300
,95
 
Kč
) (
1
,00
) (
ks
 (
kus
)
) (
31. 7. 2016
) (
II/116 
Hýskov
) (
21518
) (
Vyspr.výtl
.-
 s 
použitím
 
turbomechanizmů
) (
31 464
,28
 
Kč
) (
26 003
,53
 
Kč
) (
3 714
,79
 
Kč
) (
7
,00
) (
t
 (tuna)
) (
31. 7. 
2016
) (
II/116
) (
21518
) (
Vyspr.výtl
.-
 s 
použitím
 
turbomechanizmů
) (
251 714
,18
 
Kč
) (
208 028
,24
 
Kč
) (
3 714
,79
 
Kč
) (
56
,00
) (
t
 (tuna)
) (
31. 7. 2016
) (
III.tř
.
) (
21599
) (
Řízení
 
provozu
 a 
dozor
) (
2 450
,25
 
Kč
) (
2 025
,00
 
Kč
) (
337
,50
 
Kč
) (
6
,00
) (
hod
 
(
hodina
)
) (
31. 7. 2016
) (
II/116
) (
21599
) (
Řízení
 
provozu
 a 
dozor
) (
8 575
,88
 
Kč
) (
7 087
,50
 
Kč
) (
337
,50
 
Kč
) (
21
,00
) (
hod
 (
hodina
)
) (
31. 7. 2016
) (
III.tř
.
) (
21712
) (
Vyspr
.-
 
asfalt.směsí
 
za
 
horka
) (
78 588
,47
 
Kč
) (
64 949
,15
 
Kč
) (
3 584
,39
 
Kč
) (
18
,12
) (
t
 (tuna)
) (
31. 7. 2016
) (
III.tř
.
) (
22899
) (
Řízení
 
provozo
 a 
dozor
) (
2 449
,53
 
Kč
) (
2 024
,40
 
Kč
) (
337
,40
 
Kč
) (
6
,00
) (
hod
 (
hodina
)
) (
31. 7. 2016
) (
II/116
) (
22899
) (
Řízení
 
provozo
 a 
dozor
) (
11 431
,12
 
Kč
) (
9 447
,20
 
Kč
) (
337
,40
 
Kč
) (
28
,00
) (
hod
 (
hodina
)
) (
31. 7. 2016
) (
III.tř
.
) (
22331
) (
Podklad
 z kam.ob.asf.-tl.5 cm
) (
20 681
,81
 
Kč
) (
17 092
,40
 
Kč
) (
224
,90
 
Kč
) (
76
,00
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
31. 7. 2016
) (
II/116
) (
22331
) (
Podklad
 z kam.ob.asf.-tl.5 cm
) (
91 435
,35
 
Kč
) (
75 566
,40
 
Kč
) (
224
,90
 
Kč
) (
336
,00
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
31. 7. 2016
) (
III/11613
) (
22342
) (
Podkl.vrstva
 
ze
 
štěrku
- tl.10cm
) (
7 167
,62
 
Kč
) (
5 923
,65
 
Kč
) (
127
,50
 
Kč
) (
46
,46
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
31. 7. 2016
) (
II/22342
) (
22613
) (
Fréz.ploch
 
do
 
hloubky
 4 cm
) (
32 646
,77
 
Kč
) (
26 980
,80
 
Kč
) (
80
,30
 
Kč
) (
336
,00
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
31. 7. 2016
) (
III/11613
) (
22615
) (
Fréz.ploch
 
do
 
hloubky
 6 cm
) (
43 050
,14
 
Kč
) (
35 578
,62
 
Kč
) (
107
,10
 
Kč
) (
332
,20
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
31. 7. 2016
) (
II/116
) (
22615
) (
Fréz.ploch
 
do
 
hloubky
 6 cm
) (
147 072
,83
 
Kč
) (
121 547
,79
 
Kč
) (
107
,10
 
Kč
) (
1
�
134
,90
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
31. 7. 2016
) (
III.tř
.
) (
31335
) (
Výměna
 SDZ 
na
 
původ.stojanu
) (
913
,68
 
Kč
) (
755
,10
 
Kč
) (
251
,70
 
Kč
) (
3
,00
) (
ks
 (
kus
)
) (
31. 7. 2016
) (
II.tř
) (
31341
) (
31335 
Výměna
 SDZ 
návěstní
 
deska
 IP 14
) (
5 424
,31
 
Kč
) (
4 482
,90
 
Kč
) (
1 494
,30
 
Kč
) (
3
,00
) (
ks
 (
kus
)
) (
31. 7. 2016
) (
II.tř
) (
31350
) (
Narovnání
 
stojanu
 SDZ
) (
568
,83
 
Kč
) (
470
,10
 
Kč
) (
156
,70
 
Kč
) (
3
,00
) (
ks
 (
kus
)
) (
31. 7. 2016
) (
III/10125
) (
31635
) (
Zř.SDZ 
vč.stojanu
,patky
- 
jednot
) (
6 999
,13
 
Kč
) (
5 784
,40
 
Kč
) (
1 446
,10
 
Kč
) (
4
,00
) (
ks
 (
kus
)
) (
31. 7. 2016
) (
III.tř
.
) (
31910
) (
Likvidace
 SDZ
) (
609
,12
 
Kč
) (
503
,40
 
Kč
) (
251
,70
 
Kč
) (
2
,00
) (
ks
 (
kus
)
) (
31. 7. 
2016
) (
II/116
) (
31910
) (
Likvidace
 SDZ
) (
609
,12
 
Kč
) (
503
,40
 
Kč
) (
251
,70
 
Kč
) (
2
,00
) (
ks
 (
kus
)
) (
31. 7. 2016
) (
III.tř
.
) (
45310
) (
Směrové
 
sloupky-zřízení
) (
7 016
,07
 
Kč
) (
5 798
,40
 
Kč
) (
241
,60
 
Kč
) (
24
,00
) (
ks
 (
kus
)
) (
31. 7. 2016
) (
III/11620
)
 (
TJ
) (
předmět
 
objednávky
) (
cena
 
včetně
 DPH
) (
termín
 
dokončení
) (
množství
) (
cena
 
za
 
jednotku
(
bez
 DPH)
) (
číslo
 
činnosti
) (
cena
 
bez
 DPH
) (
místo
 
realizace
) (
45410
) (
Sm.sloupky
 - 
vyrovnání
) (
271
,53
 
Kč
) (
224
,40
 
Kč
) (
37
,40
 
Kč
) (
6
,00
) (
ks
 
(
kus
)
) (
31. 7. 2016
) (
III/11620
) (
52097
) (
Čištění
 
příkop.a
 
svahů
 
od
 
odpadků
 
ručn
) (
370
,02
 
Kč
) (
305
,80
 
Kč
) (
305
,80
 
Kč
) (
1
,00
) (
hod
 (
hodina
)
) (
31. 7. 2016
) (
III/11610 
Bubovice
) (
52298
) (
Doprava
 a 
poplatek
 
za
 
skladová
) (
265
,98
 
Kč
) (
219
,82
 
Kč
) (
915
,90
 
Kč
) (
0
,24
) (
t
 (tuna)
) (
31. 7. 2016
) (
III/11610 
Bubovice
) (
55198
) (
Doprava
 a 
popl
.
 
za
 
skladování
) (
7 442
,70
 
Kč
) (
6 150
,99
 
Kč
) (
487
,40
 
Kč
) (
12
,62
) (
t
 (tuna)
) (
31. 7. 2016
) (
III/11613
) (
55610
) (
Zemní
 
práce
 - 
těžení
) (
1 152
,94
 
Kč
) (
952
,84
 
Kč
) (
166
,00
 
Kč
) (
5
,74
) (
m3 (
metr
 
kubický
)
) (
31. 7. 2016
) (
III/11613
) (
91920
) (
Letní
 
pohotovost
 
domácí
) (
12 387
,38
 
Kč
) (
10 237
,50
 
Kč
) (
52
,50
 
Kč
) (
195
,00
) (
hod
 (
hodina
)
) (
31. 7. 2016
) (
II 
tř
.
) (
91920
) (
Letní
 
pohotovost
 
domácí
) (
24 647
,70
 
Kč
) (
20 370
,00
 
Kč
) (
52
,50
 
Kč
) (
388
,00
) (
hod
 (
hodina
)
) (
31. 7. 2016
) (
III.tř
.
) (
21817
) (
Střední
 a 
velkopl.úpr.asf.vrstev
 100- 500m2 tl.5cm
) (
72 919
,44
 
Kč
) (
60 264
,00
 
Kč
) (
360
,00
 
Kč
) (
167
,40
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
31. 7. 2016
) (
III/2365
) (
21816
) (
Střední
 a 
velkopl.úpr.asf.vrstev
 20- 100m2 tl.5cm
) (
184 902
,52
 
Kč
) (
152 812
,00
 
Kč
) (
460
,00
 
Kč
) (
332
,20
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
31. 7. 2016
) (
II/116
) (
21818
) (
Středně
 a 
velkoplošné
 
úpravy
 
asfalt
.
 
vrstev
 500- 1000m2 tl.5cm
) (
327 789
,00
 
Kč
) (
270 900
,00
 
Kč
) (
280
,00
 
Kč
) (
967
,50
) (
m2 (
metr
 
čtverečný
)
) (
31. 7. 2016
) (
III/11613
)
image1.png
K l.'lS





