

## DODATEK č. 2

### k nájemní smlouvě uzavřené dne 4.3.2010, mezi:

**Vysoká škola chemicko-technologická v Praze**  
**Správa účelových zařízení**  
se sídlem K Verneráku 950, 148 28 Praha 4 - Kunratice  
IČ: 604 61 373  
DIČ: CZ60461373  
zastupuje: xxxxxxxxxxxx, ředitel  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
č.ú. xxxxxxxxxxxx  
(dále jen „Pronajímatel“) na straně jedné

a

**Telefónica Czech Republic, a.s.**  
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322  
IČ: 60193336  
DIČ: CZ60193336  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
zastoupená xxxxxxxxxxxx, na základě pověření ze dne 16.9.2011  
identifikační kód: xxxxxxxxxxxx finanční kód: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen „Nájemce“) na straně druhé

#### I.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím.

S ohledem na skutečnost, že dochází k rozšíření předmětu nájmu, jehož technické řešení bylo schváleno Pronajímatelem, doplňuje se smlouva v článku III. Předmět smlouvy o odst. 5. a v článku VII. Výše nájemného a nákladů na poskytovanou elektrickou energii / a služby o odst. 7.8.

#### II.

2.1 Článek III. odst. 5. smlouvy zní:

Trasa začíná zaústěním dvou ochranných trubek HDPE 40mm stávajícím otvorem do objektu. Po zaústění bude jedna HDPE zakončena koncovkou a na druhou HDPE 40mm bude napojena nová trubka FXP40 (husí krk), kterou trasa optického kabelu (OK) pokračuje až do nového kříže s rezervou OK (rezerva bude kryta plastovým krytem prům. 50cm a hloubce 20cm). Z kříže s rezervou OK trasa OK pokračuje v nové IDI32/27 přes místnosti a chodbu po stáv. žlabech až do místnosti skladu kantýny. Ze skladu OK v IDI32 stoupá slaboproudou stoupací šachtou až do 13.NP.

Ve 13.NP OK vystoupí ze stoupací šachty a v nové LV pokračuje po stěně až do místa stáv. prostupu do skladu. Ve skladu trasa OK pokračuje v nové LV až na stáv. rošt., po kterém OK v IDI32 pokračuje až do místa prostupu do 14.NP.

Ve 14.NP trasa OK v IDI32 vystoupá pod strop a pod stropem pokračuje podél stáv. vedení až do místa prostupu na střechu.

Na střeše OK klesá v FXP-Y 31 (husí krk, UV stabilní) po stáv. stožáru do výšky stáv. stojanu. Dále trasa pokračuje po stáv. stěně až do stávajícího stojanu, kde bude OK zakončen.

2.2 Článek VII. odst. 7.8. smlouvy zní:

Počínaje čtvrtletím, v němž je zahájena instalace zařízení v trase specifikované tímto dodatkem, zvyšuje se v tu dobu platné nájemné o částku **5.000,- Kč** (slovy“ pět tisíc korun českých) ročně.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

### III.

3.1 Smluvní strany ujednaly, že Nájemce bude o zahájení Instalace zařízení Pronajímatele písemně informovat.

3.2 Smluvní strany ujednaly, že pokud nedojde k zahájení instalace zařízení nejpozději do dvou let po podpisu tohoto dodatku, právní následky sjednané v čl. 2.1. a 2.2 tohoto dodatku nenastanou a smluvní strany se budou řídit právy a povinnostmi mezi nimi platnými a účinnými do dne podpisu tohoto dodatku.

### IV.

4.1 Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 4.3.2010.

4.2 Čl. 2.1 a 2.2 tohoto dodatku nabývají platnosti dnem podpisu tohoto dodatku a účinnosti dnem zahájení Instalace zařízení specifikovaného v čl. 2.1. tohoto dodatku s rozvazovací podmínkou uvedenou v čl. 3.2. tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne 10.11.12  
za Pronajímatele

**Vysoká škola chemicko-technologická  
v Praze**

Správa účelových zařízení

V Praze dne 01.12.2012  
za Nájemce

**Telefónica Czech Republic, a.s.**