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Smlouva o dílo
(k č.j. KRPM-69135-8/ČJ-2018-1400MN)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen ,,občanský zákoník"), v platném znění, (dále jen ,,smlouva")

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
(dále jen ,,objednatel")

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Kancelář a korespondenční
adresa:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Tel.:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Zapsán u Městského úřadu
(dále jen ,,zhotovitel")

Článek l.
Smluvní strany °

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Mgr. Janem Michalem, vedoucím odboru správy majetku
RNDr. Josef Kaštil, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku,
tel.
Adam Šitavanc, stavební skupina, tel.
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel.
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel.
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodního a odpadového
hospodářství, tel.
Be. Vladimíra Daňková, koordinátor OPŽP OSČ, tel.:

720 51 795
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Ostrava

6jwhpv6

Miroslav Šimůnek - Architektura a interiér
Seifertova 702, Valašské Meziříčí, 757 01

Náměstí 75/15, Valašské Meziřičí, 757 01
Miroslavem Šimůnkem
Miroslav Šimůnek

11174412
CZ5610091674
FlO Banka, a. s.

897npkp
Valašské Meziříčí, odbor obecní živnostenský úřad, č. j. 1716/2005/NO.

Článek ||.
Předmět smlouvy

1, Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas zpracovat a předat ve sjednané
kvalitě dílo podrobně specifikované v odstavci 3 a 4 tohoto článku smlouvy. Předmětem
smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za řádně a včas
zhotovené a předané dílo.
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2. Podkladem pro uzavřeni smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. července 2018
(dále jen ,,nabídka"), která byla na základě zadávacího řízení vedeného na
elektronickém tržišti NEN pod evidenčním číslem N006/18N00011966 na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - příprava pro podání
projektové žádosti ŽP 2014+", vybrána jako nejvhodnější a je podpisem smlouvy pro
obě smluvní strany závazná.

3. Zhotovitel se zavazuje vypracovat energetická posouzeni včetně průkazů energetické
náročnosti budov, energetických štítků obálky budov a výpočtu bodového ohodnocení
přijatelnosti na tyto objekty:

· ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Litovel, Havličkova č. p. 818, k. ú. Litovel, par. č. °st. 37 - příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014"", identifikační číslo
SMVS 014V12200 8138,

· ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Postřelmovská č. p. 409, k. ú. Zábřeh naMoravě, par. č. 1626/9 - příprava pro podáni projektové žádosti ŽP 2014"",
identifikační číslo SMVS 014V12200 8139,

· ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - ÚO Šumperk, Havličkova č. p. 2913/8, k. ú. Šumperk,par. č. st. 492 - příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014"", identifikační
číslo SMVS 014V12200 8141,

· ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Olomouc 3, Smetanova 14, k. ú. Hodolany, par.č. st. 980 - příprava pro podání projektové žádosti Zp 2014+", identifikační číslo
SMVS 014V12200 8142,

· ,,KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Přerov 1, Č. Drahlovského 2347/7 a 2347/9, par.
č. 605/1, par.č. 605/2, par.č. 605/3, par. č. 606 a par.č. 607 - příprava pro
podáni projektové žádosti ŽP 2014"", identifikační číslo SMVS 014V12200
8140,

a to v rozsahu:

,l

Energetické posouzení bude zpracováno dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém
auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů, (dle podmínek aktuální
100. výzvy a dle závazného vzoru vydaného Ministerstvem životního prostředí). V
rámci zpracovaného energetického posouzeni, jakožto povinné přílohy žádosti, musí
být jednoznačně definována povinnost na vyregulováni otopné soustavy a
zavedení energetického managementu.
Průkaz energetické náročnosti budovy bude zpracovaný dle prováděcí vyhlášky č.
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, ve znění pozdějších předpisů.
Prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budovy musí být prokázáno splnění
požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b)
vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, ve znění pozdějších
předpisů.
Energetický štítek obálky budovy (dále jen ,,EŠOB") bude zpracován dle normy ČSN
730540-2 (2011) pro stávajIcI stav i stav po realizaci navrženého opatření (pokud
realizací dochází k jeho změně). Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po
jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2
(2011).
Bodové ohodnoceni přijatelnosti bude zpracováno dle hodnotících kritérií
specifického cíle 5 1 Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

4. Na základě závěru z energetického posouzení a vyhodnoceni přínosu navržených
technických opatřeni a splnění podmínek Ministerstva životního prostředí (dále jen
,,MŽP") pro poskytnutí dotace se zhotovitel zavazuje vypracovat projektovou
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dokumentaci ke stavebnímu povolenI (dále jen ,,DSP") a pro provedeni stavby (dále jen
,,DPS"), včetně inženýrské činnosti k jednotlivým objektům (dále společně také
,,projektová dokumentace"). Součástí projektové dokumentace bude zpracovaný
odborný posudek k posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných
synantropních druhů živočichů.

4.1 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN,
OTP, TNI apod. pro projektování a navrhování staveb, zejména pak dle § 156 a § 159
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon"). projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti dle příloh
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
(úměrně redukované předmětu, druhu, účelu, místu a rozsahu zadáni) a dále '
náležitosti žádosti o stavební povolení stanovené stavebním zákonem. projektová
dokumentace bude dopracována o podrobnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), a dále o
podrobnosti dokumentace pro provádění stavby stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (pro účely výběrového řízení a
pro prováděni stavby). Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno v rozsahu
nutném pro stavební řízeni, při respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o
požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických
Rodminkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0802,
ČSN 73 0833 a norem a předpisů souvisejicich.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP") je požadováno
dodržení ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen ,,ČUBP")
č. 48/1982 Sb., kterou se stanovi základní požadavky k zajištěni bezpečnosti práce
a technických zařizení, ve znění pozdějších předpisů, stavební práce je požadováno
provádět dle dotčených paragrafů vyhlášky ČUBP. Projektová dokumentace, zejména
část zásad organizace výstavby bude obsahovat zabezpečení BOZP při provádění
stavby bez přerušení provozu uživatele.

4.2 Projektová dokumentace bude obsahovat položkový soupis stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr v jednom rozpočtovém programu a v jednotném
grafickém výstupu a jednom souboru. Soupis prací bude zpracován v členění podle
třídníku stavebních konstrukci a prací, doporučených ceníků stavebních prací pro
oceňováni staveb a ceníků montážních prací, a bude zpracován jako nedílná součást
projektové dokumentace. Jednotlivé položky oddIlů výkazů výměr budou opatřeny
souvislou řadou na sebe navazujÍcÍch pořadových čísel tak, aby každá položka měla
svou nezaměnitelnou adresu.

4.3 Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek
s adresnými odkazy na výkresovou a popř. textovou část projektové dokumentace a
,,Definici standardizace materiálů", popř. jinou část projektové dokumentace tak, aby
vypočtená hodnota množství výměr byla průkazná.

4.4 Soupis prací bude součástí zadávací dokumentace pro uchazeče v zadávacím řízení
na výběr zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve svých
podrobnostech dostatečně umožnit uchazečům ocenění jednotlivých položek tak, aby
cena za celé dílo byla určena jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré
práce, dodávky, montáže, ale i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou z
kterékoliv části projektové dokumentace, a to včetně dokladové části. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu a jejich soulad s výkresovou,
textovou a dokladovou části projektové dokumentace.

4.5 U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo
možno doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena
jednotlivých položek i celková cena byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do
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jednotkové ceny s přesností na dvě desetinná místa. To platí i pro dňči a celkovou
rekapitulaci rozpočtu objektů a stavby.

4.6 Součásti plnění zhotovitele bude i jím kompletně naceněná verze soupisu stavebních
prací včetně rekapitulací. Jednotlivé části soupisu budou členěny dle profesí do
záložek v elektronické podobě ve formátu např. (*xls) a budou zavzorcovány tak, aby
při doplňování jednotkových cen se položková, dňči i výsledná cena okamžitě sama
generovala.

4.7 Pro soupis prací bude použita cenová soustava, která bude rovněž splňovat podmínky
ZZVZ.
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové '
soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich oceněni.

4.8 Součástí projektové dokumentace bude vypracování přílohy ,,Definice standardizace
materiálů" s uvedením seznamu rozhodujÍcÍch, projektovou dokumentací navržených
materiálů a výrobků (včetně materiálů a výrobků obsažených v položkách montáži)
s jednoznačným definováním technických parametrů, kvalitativních podmínek nebo
vlastnosti (příp. požadavky na kvalitu, jakost, odstín a vzhled). V ostatních částech
projektové dokumentace vC. soupisu prací budou adresné odkazy na tuto ,,Definici
standardizace materiálů".

4,9 projektová dokumentace, zejména pak soupis prací a ,,Definice standardizace
materiálů", nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označeni zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke
zvýhodnění nebo vyloučeni určitých dodavatelů nebo určitých výrobků (viz zzvz).
Pokud budou v navržené projektové dokumentaci ve výjimečných případech uvedeny
konkrétni názvy výrobků nebo požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a přÍjmení, specifická označeni zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, budou zde takové odkazy
uvedeny, protože popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle ZZVZ
by nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Uvedené odkazy pouze popisují
požadovaný standard. Takto uvedené materiály označí dodavatel v projektové
dokumentaci poznámkou s příslušným popisem dle tohoto odstavce.

4.10 Veškeré práce, dodávky, montáže ale i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou
z kterékoliv části projektové dokumentace, a to včetně dokladové části a zásad
organizace výstavby (specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby), které se
bezprostředně týkají energeticky úsporných opatření, budou označeny jako
způsobilé (uznatelné) výdaje, do výše předpokládané maximálni hranice
uznatelných nákladů v závislosti na hodnoceni dle metodiky 100. výzvy OPŽP.
Položky uvedené v soupisu prací, které se bezprostředně netýkají energeticky
úsporných opatření a budou nad předpokládanou maximální hranici uznatelných
nákladů, budou v soupisu prací označeny jako nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje v
souladu s platnými dokumenty ,,Operačního programu Zivotní prostředí pro období
2014 - 2020".

4.11 Dokladová část projektové dokumentace vyp|ývajÍcÍ z inženýrské činnosti bude
obsahovat veškeré nezbytné doklady pro vydáni stavebního povolení, zejména
doklady uVedené v ,,Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním
programu Zivotni prostředí pro období 2014 - 2020":

· odborný posudek zpracovaný v souladu s ,,Metodikou posuzováni staveb z hlediska
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně
způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném)
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objektu, pokud je pro daný objekt relevantní. Případná nutná opatřeni budou
zapracována do projektové dokumentace,

· stanovisko příslušného orgánu památkové péče s určením v případě, kdy se jedná
o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v
platném znění, jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale
nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu
nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace
nebo památkové zóny. Stanovisko musí obsahovat posouzení navržených opatření
projektu z pohledu památkové péče a jednoznačnou definici případných omezení v
realizaci opatření (např. zachováni špaletových oken, řešení fasády konkrétní ·
požadavky na materiály, nemožnost zateplení vybraných konstrukcí budovy apod.),

· stanovisko příslušného územního orgánu ke způsobu řešeni a použitým materiálům
nově navrhovaných vnějších pohledových ploch objektů,

· kumulativní rozpočet projektu - rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru
uveřejněného v rámci 100. výzvy k předkládání žádosti,

· případně další stanoviska určená aktuální 100. výzvou.

Součástí díla bude rovněž digitalizace stávající dokumentace v listinné podobě,
předané při podpisu smlouvy, nezbytné doměření stávajÍcÍho stavu a provedení
nezbytných průzkumů pro návrh systému energeticky úsporných opatření.

Dílo určí stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které
jednoznačně vymezí podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce, jeho
hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní
vlastnosti, vzhled a jakost a umožní vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr jako jeho součást (dále jen ,,soupis prací").

4.12 V průběhu realizace bude projektantem prováděn občasný autorský dozor na vyžádání
objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, až do doby jejího ukončení, resp. do
doby vydání kolaudačního souhlasu. Předmětem autorského dozoru bude zejména
účast na jednáních svolaných v průběhu prováděni prací (např. kontrolní dny, předání
a převzetí prací) a zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a
oprávněnosti změn projektové dokumentace vynucených vlastním prováděním
stavebních prací, změn materiálů, dodávek, posouzeni oprávněnosti případných
víceprací a změn, stanovení způsobu jejich provádění apod., podle potřeby
vypracování dokumentace skutečného provedeni stavby, provádění autorského dozoru
na stavbě apod. Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a požadavky na
podmínky výkonu autorského dozoru budou upřesněny v samostatné smlouvě.

5. Všeobecné podmínky

Energetické posouzení a p!ojektová dokumentace budou zpracovány v souladu
s podmínkami 100. výzvy MŽP vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ČR dne 1. 3. 2018.

Energetické posouzení a projektová dokumentace budou zpracovány tak, aby
žádost o podporu podaná na základě těchto dokumentů byla ohodnocena jako
přijatelná pro schválení (získání dotace), tedy musí splňovat podmínky stanovené
v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Zivotní prostředí
pro období 2014 - 2020, aktuální 100. výzvy OPŽP, což znamená, že musí získat co
největší počet bodů ve věcném hodnocení dle technicko - ekologických kritérii, tj. bez
uplatnění bonusů a bonifikací.
Všechny platné dokumenty vztahuj'c" se k ,,Operačn'mu programu Ž"votní prostředí pro
období 2014 - 2020" jsou zveřejněny na www.opzp.cz.
Hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukci objektu, na něž bude



žádána podpora, budou po realizaci splňovat minimálně doporučenou hodnotu
součinitele prostupu tepla Un uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy
ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně
požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uern,N
uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011), nebo musí být
parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Ůemjec uvedenou v odst. 5.3
téže ČSN.

É

Článek Ill.
Projednáni a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem v průběhu

zpracování
1. Nejpozději do 11. listopadu 2018 svolá zhotovitel jednání za účasti objednatele za

účelem posouzeni a připomínkovánÍ energetických posouzení odpovídajÍcÍch
požadavkům dle předmětu a rozsahu smlouvy. Současně zhotovitel pořídi z jednání
písemný zápis a zapracuje připomínky. písemný zápis bude součástí dokladové části
projektové dokumentace. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním kterékoli
povinnosti uvedené v tomto odstavci, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Nejpozději do 30. listopadu 2018 předá zhotovitel objednateli k posouzeni a
připomínkováni koncept projektových dokumentací (včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a energetických posouzení (včetně
energetického štítku obálky budovy a průkazu energetické náročnosti budovy) i
v elektronické podobě (*.pdf). Objednatel k tomuto projednáni svolá komisi, které je
povinen se zhotovitel zúčastnit. Zhotovitel z jednání komise pořÍdi písemný zápis a
zapracuje připomínky objednatele a uživatele do dokumentace. Zápis o projednáni
bude součástí dokladové části projektové dokumentace. Zároveň zhotovitel doložI, že
jsou splněny podmínky přijatelnosti díla pro jeho schváleni (zIskáni dotace)
v ,,Operačním programu životní prostředí pro období 2014 - 2020". Dostane-li se
zhotovitel do prodlení se splněním kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH
za každý i započatý den prodlení.

Článek lV.
Způsob a termín zhotovení díla, provedeni (forma), předáni díla

1. Zhotovitel provede dílo s odbornou péči v ujednaném čase v souladu se smlouvou,
podle svých nejlepších znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen
chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto
pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele
objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

3. Energetická posouzení (vC. energetického štítku obálky budovy, průkazu energetické
náročnosti budovy a s bodovým ohodnocením přijatelnosti) budou předány
v čistopisech, v kom pIetním provedení v českém jazyce v tomto rozsahu:

· ve čtyřech (4) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem,

· v kompletním provedeni v elektronické podobě na CD - lx ve formátu (*.pdf),
(dokument opatřen podpisem způsobilým zpracovatelem).

6



projektové dokumentace budou předány v kompletním provedení v českém jazyce
dle smlouvy za každý objekt samostatně v tomto rozsahu:

· v šesti (6) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem,

· v kompletním provedení v elektronické podobě na CD - lx ve formátu (*.pdf),
(dokumenty opatřeny podpisem autorizovaného projektanta) a lx v
editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls),

· nenaceněný ,,soupis prací" — lx v elektronické podobě ve formátu (*.xls) (excel
s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti
otevření buněk) na CD nebo e-mailem a lx v tištěné podobě,

· naceněný ,,soupis prací" - lx v elektronické podobě ve formátu (*.xls) na CD
nebo e-mailem a lx v tištěné podobě, ověřený způsobilým zpracovatelem na
každém listu dIlčí i celkové rekapitulace.

Hlavni krycí desky, desky jednotlivých profesi, veškeré přílohy VC. definice
standardizace materiálů, soupis stavebních prací a dodávek, veškeré zprávy
a jednotlivé výkresy projektové dokumentace budou opatřeny jednotným
názvem akcí:
,,Realizace energeticky úsporných opatřeni KŘP Omk - OO Litovel, Havličkova č. p.
818" (příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014"),
,,Realizace energeticky úsporných opatření KŘP Omk - OO Zábřeh, Postřelmovská
č.p. 409" (příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014"),
,,Realizace energeticky úsporných opatření KŘP Omk - ÚO Šumperk, Havličkova

bř

2913/8" (příprava pro podání projektové žádosti ZP 2014"),
,,Realizace energeticky úsporných opatřeni KŘP Omk - OO Olomouc 3, Smetanova
č.p. 14" (příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014"),

,,Realizace energeticky úsporných opatření KŘP Omk - OO Přerov 1, Č. Drahlovského
2345/7 a 2345/9" (příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014").

4. Termin zhotovení a předáni díla:
Řádně a včas dokončené dílo v souladu se smlouvou předá zhotovitel objednateli
v terminu: do 10. prosince 2018.

5. Místo a způsob předání díla:

5.1 Místem předání díla je sídlo objednatele. Smluvní strany se dohodly, že v rámci
předání díla dojde k předání a převzetí projektové dokumentace, jakož i ostatních části
díla, ke každému objektu zvlášť'; tj. počet Protokolů o předání a převzetí díla odpovídá
počtu objektů uvedených v ČI. ||. odst. 3 smlouvy. Níže uvedené proto pIati pro každý
jednotlivý Protokol o předání a převzetí díla.

5.2 Zhotovitel předá spolu s řádně dokončeným dilem Protokol o předání a převzetí
díla v sidle objednatele zástupcům objednatele pro věci technické, pověřených
objednatelem k převzetí díla, kteří nejpozději do tři (3) pracovních dnů od předání
díla zkontrolují, zda je předané dílo zhotoveno v souladu se smlouvou, bez zjevných
vad a nedodělků.

5.3 V případě, že zástupci objednatele pro věci technické neshledají na dokončeném
předmětu díla žádné zjevné vady či nedodělky, převezmou zástupci objednatele
předmět díla, což stvrdí svým podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla.

5.4 Zástupci objednatele pro věci technické jsou oprávněni odmítnout převzetí díla, pokud
dílo nebude zhotoveno řádně v souladu se smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v
takovém případě objednatel důvody odrMtnutí převzetí díla písemně zaznamená do
Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě,

i
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kterou uvede objednatel v Protokolu o předáni a převzetí díla, nedojde-li mezi
smluvními stranami k uzavření písemné dohody ohledně délky odstranění vad. O
odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předáni a převzetí
díla bude následně vyhotoven protokol potvrzený zástupci smluvních stran.

5.5 Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné
v řádném terminu dle ČI. lV. odst. 4 smlouvy předat úplný rozsah inženýrské činnosti -
stanoviska, zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními
právními předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz
§ 110 odst. 2 písm. C) a d) stavebního zákona) nezbytná pro vydání stavebního
povoleni, nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součásti, pokud tuto
skutečnost zhotovitel do|oží objednateli včasně podanou (datovanou nejpozději třicet °
pět (35) dnů před smluveným termínem předáni čistopisu projektové dokumentace)
kopií přIslušného návrhu, podáni žádosti či výzvy adresovanou poskytovateli,
informace, stanoviska, rozhodnuti, vyjádřeni apod. objednateli doloženou nejpozději
pět (5) pracovních dnů před smluveným termínem předáni čistopisu projektové
dokumentace. Takto doložená podání žádosti či výzvy adresovaná poskytovateli,
informace, stanoviska, rozhodnuti, vyjádřeni apod. budou důvodem pro změnu termínu
zhotovení a předáni díla a uzavření příslušného smluvního dodatku. V ostatních
případech, dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením nebo předáním díla, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH
za každý i započatý den prodlení.

5.6 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků
uvedených v Protokolu o předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a
každou jednotlivou vadu (nedodělek).

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotoveni předmětu díla v rozsahu článku ||,, Ill. a ČI. lV. smlouvy je
ujednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové
nabídky zhotovitele:

· energetická posouzeni, včetně průkazů enerqetické náročnosti budov, energetického
štítku obálky budov a výpočtu bodového ohodnocení přijatelnosti:

cena celkem bez DPH

vyčis|enÍ 21 % DPH
cena celkem včetně 21 % DPH

150 000 Kč

31 500 Kč
181 500 Kč

· projektové dokumentace ke stavebnímu povo|ení, zadávací řízeni a pro provedení
stavby, včetně inženýrských činnosti (vC. diAita|izace předané stávajÍcÍ dokumentace,
nezbytné doměření stávaiÍcÍho stavu a provedení nezbytných průzkumů pro návrh
enerAeticky úsporných opatření objektu), odborných posudků k posuzování staveb
z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů a
kumulativnIho rozpočtu projektu:
cena celkem bez DPH 1 200 000 KČ

vyčísdení 21 % DPH 252 000 KČ

cena celkem včetně 21 % DPH 1 452 000 KČ
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· celková cena díla
cena celkem bez DPH 1 350 000 Kč

vyčÍs|ení 21 % DPH 283 500 KČ

cena celkem včetně 21 % DPH 1 633 500 KČ

2. Předmětem smlouvy není výkon autorského dozoru, toto bude řešeno samostatnou
smlouvou o dílo ve fázi realizace jednotlivých akci.

3. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na
nabídkovou cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.

0
4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek

stanovených ve smlouvě, obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné
k realizaci díla.

5. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv
na výši ceny.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu dle ČI. V. smlouvy za řádně a
včas předané dílo.

2. Cena za dílo dle smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem
ke každému jednotlivému objektu uvedenému v ČI. ||. odst. 3 smlouvy. Jednotlivé
faktury je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění všech případných vad a
nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla; v případě bezvadného díla
okamžikem podpisu Protokolu o předáni a převzetí díla; uvedené platí pro každý
jednotlivý objekt uvedený v ČI. ||. odst. 3 smlouvy, tj. pro každý jednotlivý Protokol o
předáni a převzetí díla. Splatnost jednotlivých faktur činí třicet (30) dnů ode dne jejich
řádného doručení do sídla objednatele. Nedňnou součástí jednotlivých faktur musí být
Protokol o předání a převzetí díla (v případě bezvadného díla), jinak protokol o
odstranění vad a nedodělků, v opačném případě není objednatel povinen cenu díla
uhradit.

3. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu o předáni a
převzetí dokončeného díla zástupcem objednatele.

4. Faktura - daňový doklad musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat:

- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele,

- označení faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,

- označení předmětu díla a den splnění,

- účtovanou částku k úhradě v KČ bez DPH,

- sazbu DPH a celkovou částku VC. DPH
5. Bez těchto ná|ežitostí je faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli do

data její splatnosti.

6. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti fakturu, pokud
obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou,
nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením faktury. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
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faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

U_

Článek VIl.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo úplně, řádně a včas, na vlastni náklad a nebezpečí dle účelu a smyslu
předmětu smlouvy, ,

b) provést dílo stanoveným způsobem, ve stanovené jakosti a bez vad, včetně
správnosti a úplnosti položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr zejména v souladu s ČI. ll. bodem 4.4 až 4.9 smlouvy (obsahová
úplnost veškerých prací, dodávek, montáži, ale i položek s popisy vedlejších a
ostatních nákladů, činností a požadavků, které vyplynou z kterékoliv části projektové
dokumentace, a to včetně Zásad organizace výstavby a dokladové části),

C) upozornit objednatele na překážky znemožňujÍcÍ provedeni díla bez zbytečného
odkladu, a to písemně nebo telefonicky,

d) dodržovat vnitřní předpisy objednatele a obecné předpisy upravující bezpečnost a
ochranu zdraví při práci, to vše tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a majetku,
poskytnout záruky za jakost zhotoveného díla,

e) vyřídit oznámení objednatele o vadách díla kdykoli po předáni díla,
f) podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů,

g) archivovat originá|ní vyhotovení uzavřené smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po
dobu deseti (10) let od zániku uzavřené smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů
souvisejÍcÍch s plněním smlouvy,

h) nést odpovědnost za vadné a opožděné plněni a způsobené škody z tohoto plnění,
i) předat objednateli dílo řádně a včas,
j) být pojištěn proti škodám způsobených v souvislosti s jeho činností a to až do výše

hodnoty stavby, která bude zhotovena podle PD. Doklady o pojištěni je povinen na
požádání předložit objednateli.

2. Objednatel je zejména povinen:
a) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost odpovidajÍcÍ účelu smlouvy,
b) řádně a včas provedené dílo převzít,
c) zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plněni smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
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spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné
třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné;

b) o případ, kdy je zpřÍstupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování
služeb dle smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 0

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splněni závazku.

5. Poruší4i zhotovitel jakoukoli svoji povinnost uvedenou v článku Vlll., je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý jednotlivý případ.

Článek lX.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její části po dobu
řádného dokončeni stavby a poté pak po dobu životnosti stavby za vady skryté, které
spočívají v dsp a v DPS a objednatel nemohl při vynaloženI rozumné míry opatrnosti,
pečlivosti a předvidatelnosti vadu zjistit dřive.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své
činnosti nebo opomenutím některé povinnosti vyp|ývající z právních předpisů nebo
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří (3) dnů po obdržení písemného upozornění
(reklamace) objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady DSP a DPS, tj. musí
zahájit opravu těch části dokumentace, kde byla vada zjištěna. Oprava reklamovaných
vad musí být provedena nejpozději do deseti (10) dnů od jejich vytknutí objednatelem.
Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den
prodlení a každou jednotlivou vadu.

4. Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace
řešeny pověřenými zástupci objednatele pro věci technické.

5. Opravou se rozumí vypracováni změny díla, v niž bude vada odstraněna tak, aby
projektová dokumentace odpovídala účelu a smyslu smlouvy.

6. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněni vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty zhotovitelem objednateli dle smlouvy, není
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

8. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajÍcÍch ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajÍcÍch ze smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj projektovou
dokumentaci provádějí.

10. V případě vady vzniklé v záruční lhůtě se zhotovitel zavazuje bezodkladně a bezplatně
provést nápravu. Nedojde-li ze strany zhotovitele k odstraněni vady ani do třiceti (30)
dnů ode dne doručeni písemné reklamace, je objednatel oprávněn vadu odstranit
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prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

1. Vyjma případů, které stanovi zákon, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením a předáním díla objednateli o

vice jak dvacet (20) pracovních dnů;

b) dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním řádně reklamované vady o vici
jak patnáct (15) pracovních dnů;

C) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
d) zhotovitel vstoupí do likvidace;

e) bude-li zhotovitel v době účinnosti smlouvy zapsán v registru nespolehlivých plátců
DPH vedeném Ministerstvem financí ČR.

2. Vyjma případů, které stanoví zákon, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla o vÍce jak dvacet (20)

pracovních dni;
b) neposkytuje-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, a to ani po předchozí

písemné výzvě.

Článek XI.
Ostatní ujednání

a) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v ČI. l smlouvy.

b) Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

C) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujícI či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením
smlouvy.

Článek XII.
Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv.

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednáváni
změn nebo rozsahu smlouvy.

4. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty ve smlouvě, se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými, vzestupně čislovanými dodatky ke smlouvě.
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6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před přIslušnými obecnými soudy.

7. Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Veškerá korespondence mezi smluvními
stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu ke smlouvě irelevantní, není-li ve
smlouvě stanoveno jinak. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat
prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob,
popř. jimi pověřených pracovníků.

8. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel '
a jeden (l) zhotovitel.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni smlouvy rozhodujíci, na důkaz čehož připojují
smluvní strany ke smlouvě své podpisy.

10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o
registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede objednatel.

11. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plnění smlouvy, je povinna
to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

12. Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

13. Nedílnou součásti smlouvy jsou nás|edujici přílohy:
č. 1 - Cenová nabídka

V Olomouci dne Q 8 "08" 2018

Za objednatele:

q

Ve Valašském Meziříčí dne - 7 -08- 2018

Za zhotovitele:
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Příloha k SoD č. l-Cenová nabídka

k Č. j. KRPM KRPM-69135-4/ČJ-2018-1400MN
jID: PCR14ETRpo50164772

OOP Litovel, Havličkova č. p. 818, k. ú. Litovel, par. Č. st. 37
Cena bez DPH DPH Cena vC. DPH

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ 25000 5250 30250
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 200000 42000 242000
Cena celkem 225000 47250 272250

OOP Zábřeh, Postřelmovská č. p. 409, k. ú. Zábřeh na Moravě, par. č. 1626/9
Cena bez DPH DPH Cena vC. DPH

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ 25000 5250 30250
PROjEKTOVÁ DOKUMENTACE 200000 42000 242000
Cena celkem 225000 47250 272250

ÚO Šumperk, Havlíčkova č. p. 2913/8, k. ú. Šumperk, par. č. st. 492

Cena bez DPH DPH Cena vC. DPH
ENERGETICKÉ POSOUZENÍ 40000 8400 48400
PROJEKTOVÁ DOKU MENTACE 300000 63000 363000
Cena celkem 340000 71400 411400

OOP Olomouc 3 Smetanova 14, k. ú. Hodolany, par. č. st. 980
Cena bez DPH DPH Cena vC. DPH

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ 35000 7350 42350
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 300000 63000 363000
Cena celkem 335000 70350 405350

OOP Přerov 1, C. Drahlovského 2347/7 a 2347/9, par. č. 605/1, par.č. 605/2, par.č. 605/3,
par. č. 606 a par.č. 607
Cena bez DPH DPH Cena vC. DPH

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ 25000 5250 30250
PROjEKTOVÁ DOKUMENTACE 200000 42000 242000
Cena celkem 225000 47250 272250

Cena celkem za dílo
Cena bez DPH DPH Cena vC. DPH

1350000 283500 1633500


