

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících 2017		
	Chodník před ČOKOLÁDOVNOU A PŘED PAPIRNICTVÍM		
Objekt:	celkové náklady		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Město Vizovice		
Projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o.	48399477	CZ48399477
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: <span style="float: right;">0</span>
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: <span style="float: right;">URS 2016 01</span>
Reg. Číslo:	Zakázka:		

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Ostatní a vedlejší náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	
2		Montáž		14	
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)			17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)			20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)			24	
25				25	Součet (ř.13-24) <span style="float: right;">background-color: black;"&gt;</span>

### Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	438 145
27	DPH 21%	92 011
28		
29		
30	Celkem (ř. 26-29)	530 156

<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Název stavby v evid. Název objektu v evid. Číslo záznamu v evid.
Podpis	Razítko	Datum	14.5.2018

**Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících  
2017 Chodník před ČOKOLÁDOVNOU A PŘED PAPIŘNICTVÍM**

**Rekapitulace stavebních nákladů**

SO	obsah	ZRN	DPH	CELKEM
		cena bez DPH Kč	21% Kč	včetně DPH Kč
000	vedlejší a ostatní náklady			
102	Chodník I/69 (úsek před ČOKOLÁDOVNOU)			
106	Chodník I/69 (úsek před PAPIŘNICTVÍM)			
	<b>ZRN celkem</b>			
	<b>Stavební náklady celkem</b>	<b>438 145</b>	<b>92 011</b>	<b>530 156</b>

Stavba :	Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazující_2017	Rozpočet :	1,00
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady	

Chodník před ČOKOLÁDOVNOU A PŘED PAPIRNICTVÍM

## REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu				Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
	<b>CELKEM OBJEKT</b>					

### Položkový rozpočet

S:	16024	Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazující_2017
		Chodník před ČOKOLÁDOVNOU A PŘED PAPIRNICTVÍM
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

C.Ú. 2016/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	cenová úroveň
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>					
1	001	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště	Soubor	1,00000			vlastní
2	002	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případnou přípravou území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000			vlastní
3	003	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.	Soubor	1,00000			vlastní
4	004	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000			vlastní
5	005	zajištění bezpečného koridoru pro pěší Náklady na zajištění bezpečných pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti provizorními zábranami, ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného pohybu chodců v jeho bezprostředním okolí.	Soubor	1,00000			vlastní
6	006	Silniční, železniční či kolejový provoz Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.	Soubor	1,00000			vlastní
7	007	Silniční, železniční či kolejový provoz Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.	Soubor	1,00000			vlastní
8	008	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,00000			vlastní
9	009	Návrh projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávierce	soubor	1,00000			vlastní
Díl: ON		<b>Ostatní náklady</b>					
10	010	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000			vlastní
11	011	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000			vlastní
12	012	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000			vlastní

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	Bezbariérové chodníky kolem komunikací I. tř. ve Vizovicích a navazující			
Objekt:	SO 102-Chodník silnice I/69 (úsek před ČOKOLÁDOVNOU)			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Město Vizovice			
Projektant:	ing. Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o.	48399477	CZ48399477	
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ URS 2016/1
Reg. číslo:	Zakázka:			

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	13
3	ZRN prací stavebních	HSV	14
4		PSV	15
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		16
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		17
7	Jiné náklady		18
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		19
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		20
10	Hl. XI - kompletační činnost		21
11	Rezerva		22
12	Součet (ř. 8-11)		23
			24
			25

### Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	24
27	DPH 21%	23
28		22
29		21
30	Celkem (ř. 26-29)	20

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: black;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: black;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Název stavby v evid.</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Název objektu v evid.</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu v evid.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td style="text-align: right;">14.5.2018</td> </tr> </table>	Název stavby v evid.	3	Název objektu v evid.	9	Číslo záznamu v evid.		Datum	14.5.2018
Název stavby v evid.	3									
Název objektu v evid.	9									
Číslo záznamu v evid.										
Datum	14.5.2018									
Podpis	Razítko									

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby : Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazujících				
Číslo stavby :			Datum: 20.9.2016	
Název SO : SO 102-Chodník silnice I/69 (úsek před vizovickým zámkem)				
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce			
11	Přípravné a přidružené práce			
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpev.ploch			
59	Dlažby a předlažby poz.komunikací a a zpev.ploch			
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích			
99	Přesun hmot			
	<b>Celkem</b>			

Položkový rozpočet						
Název SO:		Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazující				
Datum zpracování :		SO 102-Chodník silnice I/69 (úsek před ČOKOLADOVNOU)			Datum aktualizace : 19.9.2017	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
<b>1 Zemní práce</b>						
1	122201101	Odkopávky,prokop.nezapažené hor.3 do 100m3-- pro chodníky <i>106,00 x 0,10 + 48,00*2,00*0,30*0,30</i>	m3	19,240		
2	122201109	DTTO,příplatek za lepivost	m3	19,240		
3	162701105	Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 10000m-přebytečná zemina	m3	19,240		
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	19,240		
5	171201201	Poplatek za skládku zeminy 50% -dle skutečnosti <i>19,24 x 1,80 / 2</i>	t	17,316		
6	171201201	Poplatek za skládku zeminy(suti)50%-dle skutečnosti	t	17,316		
9	181101102	Úprava pláně hor.1-4 se zhutněním	m2	106,000		
7	184402113	Založení trávníku parkového výsevem	m2	48,000		
8	181301102	Rozprostření ornice rovina do 500m2 tl.15cm	m2	48,000		
9	185803111	Ošetření trávníku rovina,svah 1:5	m2	48,000		
10	1-NC	Směs travní parková	kg	2,250		
11	162201102	Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 5000m-zemina pro zatravnění (včetně nákupu) <i>48,00 x 0,10</i>	m3	4,800		
12	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 hor.1-4	m3	4,500		
<b>1 celkem</b>						
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>						
1	113107141	Odstranění podkl.do 200m2 živých tl.5cm--litý asfalt <i>106</i>	m2	106,000		
2	113107131	Odstranění podkl.do 200m2 beton prostý do tl.15cm-- pod litým asfaltem	m2	106,000		
3	113202111	Vytrhání obrub stojatých <i>48,00 x 2,0</i>	m	96,000		
4	11-NC	Odvoz litého asfaltu do 20km+uložení s poplatkem <i>106,00 x 0,05 * 2,3</i>	t	12,190		
5	979082213	Vodor.doprava suti do 1km-pro další použití <i>vybourané betony a betonové obrubníky</i>	t	38,336		
6	979082219	Příplatek za každý další 1km-celkem 2km	t	38,336		
106	<b>11 celkem</b>					
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací</b>						
1	564851111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.15cm-šterkodrt ŠD 0-63-chodníky	m2	106,000		
<b>56 celkem</b>						
<b>59 Dlažby a předlažby poz.komunikací</b>						
1	569211111	Kladení zámkové dlažby tl.60mm-chodníky <i>200x100x60m barva přírodní šedá</i>	m2	106,000		
2	59-NC	Zámková dlažba tl.60mm <i>106,00*1,02</i>	m2	108,120		
<b>59 celkem</b>						
<b>91 Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích</b>						
1	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou <i>48,00 * 2,0</i>	m	96,000		
2	91-NC	Obrubník betonový ABO 13-10 <i>96,00 * 1,02</i>	ks	97,950		
5	91-NC	Dočasné dopravní značení	měsíc	1,000		
<b>91 celkem</b>						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže		
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	9	10		
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlažďený	t	105,320			
		<b>99 celkem</b>					



## Krycí list rozpočtu

Stavba:	Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.tř.ve Vizovicích a navazující		
Objekt:	SO 102-Chodník U PAPÍRNICTVÍ		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Město Vizovice		
Projektant:	ing.Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o.	48399477	CZ48399477
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: <span style="float: right;">0</span>
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: <span style="float: right;">CÚ URS 2016/1</span>
Reg. Číslo:	Zakázka:		

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	13
3	ZRN prací stavebních	HSV	14
4		PSV	15
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		16
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III		17
7	Jiné náklady		18
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		19
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky		20
10	Hl. XI - kompletační činnost		21
11	Rezerva		22
12	Součet (ř. 8-11)		23
			24
			25

### Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	26
27	DPH 21%	27
28		28
29		29
30	Celkem (ř. 26-29)	30

		Název stavby v evid.	3
		Název objektu v evid.	9
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	14.5.2018

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby : Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazujících				
Číslo stavby :			Datum: 20.9.2016	
Název SO : SO 102-Chodník silnice I/69 (úsek před PAPIRNICTVÍM)				
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce			
11	Přípravné a přidružené práce			
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpev.ploch			
57	Kryty štěrk .a živičných poz.kom.			
59	Dlažby a předlažby poz.komunikací a a zpev.ploch			
89	Ostatní konstrukce a na trubním vedení			
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích			
99	Přesun hmot			
	<b>Celkem</b>			

Položkový rozpočet						
Název SO:		Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazující				
Datum zpracování :		SO 102-Chodník silnice I/69 (úsek před PAPIRNICTVIM)			Datum aktualizace :	
					19.9.2017	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena	
					jednotková	celkem
1	2		3	4	9	10
<b>1 Zemní práce</b>						
1	132201101	Hloubení rýh do 600mm,hor.3 do 100m3-pro silniční obrubníky <i>8,00 x 0,2*0,4</i>	m3	0,640		
2	132201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	0,640		
3	122201101	Odkopávky,prokop.nezapažené hor.3 do 100m3-- pro chodníky <i>po odstranění stávající konstrukce</i> <i>110,00 x 0,1</i>	m3	11,000		
4	122201109	DTTO,příplatek za lepivost	m3	11,000		
5	162701105	Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 10000m- přebytečná zemina a suť <i>0,640+11,00</i>	m3	11,640		
6	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	11,640		
7	171201201	Poplatek za skládku zeminy 50% -dle skutečnosti <i>11,64 x 1,80 / 2</i>	t	10,476		
8	171201201	Poplatek za skládku zeminy(suti)50%-dle skutečnosti	t	10,476		
9	181101102	Úprava pláňe hor.1-4 se zhutněním	m2	110,000		
<b>1 celkem</b>						
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>						
1	113107141	Odstranění podkl.do 200m2 živičných tl.5cm--litý asfalt <i>110,00-27,00*0,25</i>	m2	103,250		
2	113107131	Odstranění podkl.do 200m2 beton prostý tl.15cm--pod litým asfaltem <i>110,00-27,00*0,25</i>	m2	103,250		
3	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	8,000		
4	113202111	Vytrhání obrub stojatých - žulový dvouřádek <i>úžlabí z žulových kostek</i>	m	27,000		
5	113151114	Fréz.krytu do 500m2 tl.50mm do 75cm <i>8,00x0,50</i>	m2	4,000		
6	113151119	Fréz.krytu do 500m2 tl.100 mm do 75cm <i>drážka pro sil.obrubník (bet.patku)</i> <i>0,25x 8,00</i>	m2	2,000		
7	113101001	Očištění dlažby <i>žulové kostky pro další použití 27,00 x 0,25</i>	m2	6,750		
8	11-NC	Odvoz litého asfaltu do 20km+uložení s poplatkem <i>103,25 x 0,05 * 2,3</i>	t	11,874		
9	979082213	Vodor.doprava suti do 1km-pro další použití <i>vybouraný beton a betonové obrubníky</i>	t	36,311		
10	979082219	Příplatek za každý další 1km-celkem 2km	t	36,311		
<b>11 celkem</b>						
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací</b>						
1	564851111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.15cm-šterkodrt' ŠD 0-63-chodníky	m2	110,000		
<b>56 celkem</b>						
<b>57 Kryty šterk.a živ.poz.komunikací</b>						
1	57714-NC	Asf beton ACO 11 tl.50 mm <i>8,00x0,50 vyspravení vozovky podél obrubníků</i>	m2	4,000		
2	573211111	Postřik živičný spojov.asf 050-070 kg/m2 <i>8,00x0,50</i>	m2	4,000		
3	599142110	Prolití spáry bitumenovou zálivkou	m	8,000		
<b>57 celkem</b>						
<b>59 Dlažby a předlažby poz.komunikací</b>						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
1	569211111	Kladení zámkové dlažby tl.60mm-chodníky <i>110,00-27,00*0,25</i>	m2	103,250		
2	59-NC	Zámková dlažba tl.60mm <i>dlažba 100x200x60 mm barva šedá přírodní (110,00-27,00*0,25 - 1,60) *1,02</i>	m2	103,683		
3	59-NC	Zámková dlažba tl.60mm-reliefní <i>dlažba 100x200x60 mm barva červená reliéfní 4,00 x 0,40 x 1,02</i>	m2	1,632		
		<b>59 celkem</b>				
	<b>89</b>	<b>Potrubi z trub plastických a skleněných</b>				
1	899331111	Výšková úprava vstupů zvýšením poklopů	ks	1,000		
2	899431111	Výšková úprava vstupů zvýšením šoupěte-vodovodní a plynovodní uzávěry,šoupata	ks	2,000		
3	89-NC	Přípojka kanal.PVC DN 100 vč.přidruž.prací <i>1,00x1,00</i>	m	1,000		
4	89-NC	Napojení kanalizace <i>do šachty</i>	ks	1,000		
		<b>89 celkem</b>				
	<b>91</b>	<b>Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích</b>				
1	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou	m	8,000		
2	916261111	Osazení silniční obruby z dlažeb.kostek velkých <i>žulový dvojjádek</i> <i>použijí se vybourané a očištěné kostky</i>	m	27,000		
3	91,NC	Obrubník betonový ABO 2-15 <i>3,00 * 1,02</i>	ks	3,060		
4	91-NC	Dočasné dopravní značení	měsíc	1,000		
5	919735111	Řezání živič.krytů tl.do 5cm <i>2 * 8,00</i>	m	16,000		
6	919731122	Zarovnání styčné plochy živič.tl.do 10cm	m	8,000		
7	91-NC	Nájezdové obrubníky 150x150x1000 <i>3,00 * 1,02</i>	ks	3,060		
8	91-NC	Přechodové obrubníky pravé, levé <i>2,0 x 1,02</i>	ks	2,040		
9	91-NC	D+M litinový rošt s.100mm, B 125 kN, litinový rošt	m	1,000		
10	91-NC	D+M nopová folie <i>30,00x 0,40*1,02</i>	m2	12,240		
		<b>91 celkem</b>				
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlážděný	t	62,728		
		<b>99 celkem</b>				