

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Město Litoměřice	JKSO	
Název objektu	Oprava výměňkové stanice - Jiřího z Poděbrad	EČO	
Název části		Místo	Litoměřice
Objednatel	Město Litoměřice	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Energo Průmyslové Stavby s.r.o., Litoměřice		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
			7.8.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	135 921,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	8 694,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		144 615,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

<b>Projektant</b>				<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
		23	Součet 7, 12, 19-22		144 615,00
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
<b>Objednatel</b>		25	21 %	144 615,00 DPH	30 369,20
		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>174 984,20</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>			
<b>Zhotovitel</b>		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00