

*DATA UZPŮŘENÍ  
6.8.2018*

# Statutární město Brno



MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

VYŘIZUJE:

TELEFON :

E-MAIL :

FAX :

ILASTAN s.r.o.  
Melátova 2344/12  
612 00 Brno

OBJEDNÁVKA: 9661810071

ZE DNE: 31.07.2018


Termín dodání : 15.08.2018

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

Pol.	Předmět objednávky	Obj.množ. MJ	
		Cena/MJ	Cena celkem
		1	JV
00010	ORG 6 ZUŠ Veverří 133 - výměna radiátorů	132 416,35	132 416,35
Na základě VŘ č. 122/2018 ze dne 12.7. 2018 objednáme u Vás výměnu radiátorů v objektu ZUŠ Veverří 133 dle Vaší cenové nabídky.			

Celková cena s DPH do 132 416,35 CZK



Bc. Petr Gabriel  
vedoucí odboru, Odbor správy majetku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.

Pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.

Fakturační podmínky: Chrača prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno

Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČ: 44982785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojení:

Nabídka č.18131

V Brně dne 9.7.2018

**AKCE:** Nabídka - ZUŠ Veverí 133 - výměna radiátorů

**Rozsah dodávky**

Výměna topných těles ve 2. NP objektu ZUŠ Veverí 133. Jedná se o demontáž stávajících topných těles vč. ochranných krytů a montáž 20ks nových radiátorů vč. topenářských armatur, uzavíracího šroubení, závitových redukci, mosazných tvarovek, a zpětná montáž ochranných krytů. Součástí prací je i vypuštění a napuštění systému ÚT a odvoz demontovaných těles , dle položkového rozpočtu.

---

<b>Cena celkem bez DPH .....</b>	<b>109 435,-Kč</b>
<b>DPH 21 % .....</b>	<b>22 981,35,-Kč</b>
<b>Cena celkem včetně 21%DPH .....</b>	<b>132 416,35-Kč</b>

**Platební podmínky:**

Ceny jsou uvedeny v Kč.  
Splatnost faktur 30 dní.

**Dodací podmínky:**

Dodávka a provedení do 15.8.2018

**Platnost nabídky:** 60 dní

**Záruční doba:**

24 měsíců po předání díla uživateli  
60 měsíců na stavební práce

S pozdravem  
Zelinka Michal  
Jednatel společnosti

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>ZUS Vevří 133</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Výměna radiátorů</b>	SKP :
Projektant :	Magistrat města Brna	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Magistrat města Brna	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : ILASTAN s.r.o. , Malátova 12, Brno
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 0	
N	PSV celkem 109 435	
	ZRN celkem 109 435	
	HZS 0	
	RN II. a III. hlavy 109 435	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 109 435	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Zelinka Michal	Jméno : Zelinka Michal	Jméno :
Datum : 10.07.18	Datum : 10.7.2018	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	109 435,00 Kč
DPH	21 % činí :	22 981,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>132 416,00 Kč</b>

Poznámka :


Stavba :	Výměna radiátorů
Objekt :	ZUŠ Veverí 133

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0	109 435	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>109 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Výměna radiátorů</b>
Objekt :	<b>ZUŠ Veveří 133</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
1		Vypuštění, napuštění a odvzdušnění topného systému	hod	10,00	280,00	2 800,00
2		Demontáž a montáž radiátorů	hod	42,00	340,00	14 280,00
3		Demontáž a montáž krytů	hod	18,00	340,00	6 120,00
4		Radiátor korado 22 6100 Klasik RAL 9016	ks	2,00	3 544,00	7 088,00
5		Radiátor korado 22 R 5100 RAL 9016	ks	6,00	3 583,00	21 498,00
7		Radiátor korado 22 R 5120 RAL 9016	ks	7,00	4 086,00	28 602,00
8		Radiátor korado 22 R 5160 RAL 9016	ks	4,00	4 912,00	19 648,00
9		Radiátor korado 33 R 5040 RAL 9016	ks	1,00	3 471,00	3 471,00
10		Drobný montážní materiál	soubor	1,00	3 600,00	3 600,00
11		Přesun hmot	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
12		Doprava - Brno	km	94,00	12,00	1 128,00
	<b>Celkem za</b>	<b>730 Ústřední vytápění</b>				<b>109 435,00</b>

