

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dům s pečovatelskou službou, byt č. 6	Objednatel:	MÚ Slaný	IČ/DIČ	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Brožovského, Slaný	Zhotovitel:	Josef Hodys	IČ/DIČ	14847479/CZ6102261759
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	63
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.7.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 880,27	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	46 244,69	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	73 633,34	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	41 512,78			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	24 065,77			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	17 649,43			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		2 638,65			0,00			
Přesun hmot a sutí		4 974,28			0,00			
ZRN celkem		225 599,20	DN celkem		0,00	NUS celkem		4 511,98
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	230 118,18	DPH 15%	34 517,73	Celkem bez DPH	230 118,18
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	264 635,91

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: