

## Dodatek číslo 6 ke smlouvě o dílo č. LS 15-18 Ž

kterou dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavřeli:

- 1) **Správa Národního parku Podyjí**, Na Vyhlídce 5, Znojmo  
zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Rothrocklem  
IČ: 00837971  
DIČ: CZ00837971

- jako objednatel

- 2) **Železný Josef**  
bytem [redacted]  
IČ: 2531216  
bankovní spojení: [redacted]

- jako zhotovitel

v následujícím znění:

### I. Předmět dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce při zajišťování plánovaných činností na území Národního parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu, přičemž se zavazuje vždy se řídit objednatelem stanovenými pokyny. Objem prací je stanoven v článku IX. Rozsah smlouveného díla za stanovené období s tolerancí +/- 10%.

### II. Doba provedení

Tento dodatek smlouvy se uzavírá na měsíc **červenec** roku **2018**.

### VIII. Ostatní ujednání

Zhotovitel má právo na základě „Usnesením Vlády České republiky ze dne 10.května 2006 č. 535“, vjíždět a vstupovat na území Národního parku Podyjí za účelem specifikovaným v této smlouvě (viz dodatek usnesení vlády ČR).

### IX. Rozsah smlouveného díla

Druh práce	Počet tech. jednotek
Práce v lesních školkách	16 h
Údržba cestní sítě	16 h
Práce v lesních školkách	16 h

V Podmolí 29.6.2018

