

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>MěU - předláždění chodníků - Karvinská</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.	IČ/DIČ: 277 972 52/cz27797252
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 14
JKSO:	194/18	Zpracoval: Tomiczek	Datum: 16.7.2018

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplnkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	112 929,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	99 110,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	774,90	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	11 405,10			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		8 134,37						
ZRN celkem		232 354,37	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	237 354,37
Základ 21%	237 354,37	DPH 21%	49 844,42	Celkem včetně DPH	287 198,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

---

*Poznámka:*

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>MěÚ - předláždění chodníků - Karvinská</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Český Těšín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Barny Team s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	16.7.2018	Zpracoval:	Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>26 838,00</b>	<b>26 838,00</b>		<b>253,89</b>	
1		113107146R00	Odstranění, živice tl. 5cm	m2	210,00	63,90	0,00	13 419,00	13 419,00	0,71	148,89	RTS II / 2013
2		113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	210,00	63,90	0,00	13 419,00	13 419,00	0,50	105,00	RTS II / 2013
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>38 752,00</b>	<b>38 752,00</b>		<b>0,00</b>	
3		139200010RA0	Výkop jam, rýh a šachet	m	38,00	500,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
4		139601102R00	Ruční výkop jam	m3	4,00	1 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku	m3	42,00	204,00	0,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		167101101R00	Zemina, naložení, odvoz, uložení na skládku	m3	42,00	152,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>28 251,30</b>	<b>2 198,70</b>	<b>30 450,00</b>		<b>75,72</b>	
7		564451113R00	Podklad ze struskového štěrku	m2	210,00	145,00	28 251,30	2 198,70	30 450,00	0,36	75,72	RTS II / 2013
		<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>80 404,50</b>	<b>30 145,50</b>	<b>110 550,00</b>		<b>199,88</b>	
8		591050031RA0	Zámková dlažba	m2	210,00	280,00	28 654,50	30 145,50	58 800,00	0,82	171,59	RTS II / 2013
9		59245293	Dlažba 10x20	m2	230,00	225,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,12	28,29	RTS II / 2013
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>774,90</b>	<b>11 405,10</b>	<b>12 180,00</b>		<b>0,00</b>	
10		771249112R00	Řezání dlaždic diamant. kotoučem	m	210,00	58,00	774,90	11 405,10	12 180,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>4 273,50</b>	<b>1 176,50</b>	<b>5 450,00</b>		<b>3,13</b>	
11		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	25,00	218,00	4 273,50	1 176,50	5 450,00	0,13	3,13	RTS II / 2013
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>8 134,37</b>	<b>8 134,37</b>		<b>0,00</b>	
12		NC	Přesun hmot a pom. stavební práce	soub	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
13		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	13,00	111,49	0,00	1 449,37	1 449,37	0,00	0,00	RTS II / 2013
14		979990113R00	Poplatek za skládku sutí - živice	t	13,00	245,00	0,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
15		<b>V</b>	<b>Geodetické práce</b>	soub	1,00	5 000,00	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Celkem: 237 354,37**

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 30 dní.