

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10
IČO 70971641 DIČ CZ70971641

Číslo objednávky: 10180197
Rok: 2018
Ze dne: 08.08.2018

Druh dokladu	10
Číslo dokladu	10180197
Rok	2018
Dodací lhůta	17.08.2018
Smlouva č.	
Místo určení	
Vyřizuje	

Dodavatel:

Dybal Jaromír, Ing.
Smetanova 1150
75701 Valašské Meziříčí-Valašské
Meziříčí
IČO 63685850 DIČ CZ470902454

! Na faktuře uvádějte číslo objednávky!

Dodací adresa:

Fakturační adresa: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10

Objednáváme u Vás provedení projektové dokumentace ve stupni DZS (dokumentace pro zadání stavby) pro účely provedení provizorního podepření mostu ev.č. 170-001 u obce Němětice přes Volyňku včetně soupisu prací provedeného v programu „Aspe“. Podepření mostu má zabránit kolapsu mostu při jeho soustavném přetěžování a zajistit únosnost mostu pro Vr: 60 t. Součástí všech paré bude statický výpočet. Projektová dokumentace bude předána v pěti paré, která budou na všech jejích částech řádně orazítkována a podepsána. Součástí projektu bude havarijní a povodňový plán se stanovením opatření, že v případě velké vody, bude správce odstraňovat splaví, aby nedošlo k dalšímu omezení či ucpání průtočného profilu.

PD 0,00 0,00 60 000,00Kč

Akceptujeme přijetí objednávky

Vystavil: [redacted] vedoucí FIS

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. je povinna dle zákona č. 340/2015 O registru smluv, §2 odst. 1 písmena h) zveřejnit smlouvy/objednávky/ jejichž hodnota předmětu plnění bez DPH je vyšší než 50.000,- Kč v registru smluv. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním a zároveň se dohodly, že smlouvu do registru uloží Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před uskutečněním operace:

Orientační cena objednávky v Kč vč. DPH: 72 600,00

Potvrzuje oprávněnost, nezbytnost připravované operace:

Datum: 08.08.2018

Podpis příkazce operace: [redacted]

Potvrzuje, že zajistil prověření (dodržení všech právních předpisů, souladu s rozpočtem SUS Jčk a posouzení finančního dopadu na zdroje) a schválil připravovanou operaci.

Datum: 08.08.2018

Podpis správce rozpočtu: [redacted]

Datum: 08.08.2018

Oprávněná osoba: [redacted]