ERMO spol. s .r.o.

se sidlem: Na Stiezin€ 694/1, 500 03 Hradec Kralové spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku
Krajského soudu v Hradei Kralové, oddil C, vlozka 373

IC: 15062201

DIC:CZ15062201

na strané jedné

Meésto Turnov

sidlo: Antonina Dvoiaka 335, Turnov 511 22
IC: 00276227

DIC: CZ002762

na strané druhé

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku

DOHODU
O SPOLUZAINVESTOVANI KOMUNIKACE
v Turnové, ulice PFemyslova

I.

Mésto Turnov je mimo jiné vlastnikem pozemkovych parcel Pfemyslova ulice ¢.3879/2 —
stavba l.etapa dale p.¢. 1362, p.c.1331, p.€.1340/2 a p.¢. 1349/4 — stavba Il.etapy dle KN
v k.u. Turnov, zapsanych na listu vlastnictvi ¢. 10001 u Katastralniho tGfadu v Semilech (dale
jen ,,pozemek®).

II.
ERMO spol. sr.0. je opravnénym zhotovitelem stavby ,,Rekonstrukce STL/NTL plynovodu

Turnov — ulice Pfemyslova“ (dale jen ,,PZ*).
PZ bude umisténo pod povrchem pozemki uvedenych v ¢l. 1. této smlouvy.



IIT.

Meésto Turnov a ERMO spol. s r.0. se dohodly na spole¢ném zainvestovani povrchové Gpravy
dotéené komunikace na vy$e uvedenych pozemcich, na které bude méstem Turnov nasledné
realizovana oprava ucelové komunikace (dle projektové dokumentace zpracované
Ing.St&pankem — Letapa a Ing.Dudou — IL.etapa ) a to nasledovné:

ERMO spol. sr.0., zaplati méstu Turnov ¢astku odpovidajici provedeni dle rozpoétovanych
polozek vy¢islenych v ptiloze této smlouvy v ramci ptedmétné Reko MS ulice Pfemyslova,
Turnov v pozemcich uvedenych v ¢l. 1. této smlouvy..

IV.
Vyse uvedené finan¢ni plnéni bude realizovano takto:

ERMO spol. sr.0., zaplati kone¢nou, celkovou ¢astku dle ¢lanku III. této dohody ve vysi:
604 444.- K¢ bez DPH 21%.

Smluvni strany se dohodly, Ze ptedpoklddany termin zaplaceni je 30.10.2018 na zakladé
vystaveného danového dokladu, doruc¢eného na adresu sidla spole¢nosti ERMO spol. s r.0..

V.

Tato dohoda je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu a kazdy ucastnik
dohody obdrzi dvé vyhotoveni.
Dohoda nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

VL
Ucastnici vyslovné prohlasili, ze si dohodu piecetli, ze dohoda byla uzaviena po vzajemném
projednani, podle jejich pravé a svobodné ville, dobrovolng, ur¢it€, vazné a srozumitelné,
nikoliv v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek.

VII.

Tuto dohodu schvélila rada mésta Turnov dne ............... pod ¢islem usneseni .....................

V Turnové dne :......uun...... V Hradci Kralové, dne 24.7.2018




Reko MS Turnov - Pfemyslova
Obnova povrchii - mésto prefakturace
Komunikace pozemni - plynovody
Posttik Zivicny spojovaci z asfaltu v mnozZstvi 0,60 kg/m2
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | t| 40 mm § do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu

Asfaltovy beton vrstva loZni ACL 22 (ABVH) tl 70 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Komunikace pozemni - pfipojky
Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0,60 kg/m2

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ) tl 30 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva loZni ACL 22 (ABVH) tl 70 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Ostatni konstrukce a prace-bourani
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového lezatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu
prostého
obrubnik betonovy silniéni Standard 100x15x25 cm
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