

„Kolín ON – SA oprava“

Položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH
Činnost koordinátora BOZP v realizační fázi	350 080 Kč	73 517 Kč	423 597 Kč
Činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi (aktualizace)	87 520 Kč	18 379 Kč	105 899 Kč
Cena celkem	437 600 Kč	91 896 Kč	529 496 Kč

Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby 800Kč/hodina (bez DPH).

– tj. 547h

1 – do přípravné fáze je především zahrnuto zpracování/kontrola/administrace/aktualizace: (Plánu BOZP, Oznamení o zahájení prací pro OIP, Právních předpisů, součinnost s projektantem, činnosti stanovené prováděcími právními předpisy)

2 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)

činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:

Zveřejnění Oznamení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě. Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření. Kontrolní činnost na stavbě, identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zajištění součinnosti v oblasti BOZP na staveništi.

Obsah činností zahrnutých v nabídkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této nabídky.

Uchazeč prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby tj. 03/2019.**

V Praze dne 9.8.2018

.....
 Mgr. Svatopluk Michal
 jednatel společnosti
 4FIT CONSULTING, s.r.o.
 (Právně závazný podpis)

Nabídka pro zajištění služby - Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.,

Příloha č.1B Rozpis ceny díla

**„EXTERNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - VÝKON KOORDINÁTORA BOZP PRO STAVBU – KOLÍN
ON – SA OPRAVA“**

- **Cena za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby:**

1. Cena díla

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a souhrn dalších dokumentů stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími předpisy Součástí bude mimo jiné zpracování informací o rizicích (přehled rizik) a zpracování přehledu legislativy na úseku BOZP	Ks	6	5.000,-	30.000,-
2	Manuál údržby stavby	Ks	6	5.000,-	30.000,-
3	Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby (kontrolní dny, namátkové prohlídky stavby-min. 2x týdně)	den.	64	5.470,-	350.080,-
4	Závěrečná zpráva	Ks	1		27.520,-
Celkem za základní služby:					437.600Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

V Praze dne 9.8.2018

Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o.
(Právně závazný podpis)

Časový harmonogram

přípravná část stavby – vyhotovení a zaslání oznámení o zahájení prací proběhne nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli v součinnosti se zadavatelem stavby

veškeré další potřebné dokumenty budou předány k předání staveništi, případně dle PP a SOD

postupu prací koordinátora BOZP (termín kontrol BOZP/KD/KD BOZP, aj.) je vázán na harmonogram postupu prací investiční akce dle projektové dokumentace a stavebních činností zhotovitelů na staveništi

Nabídka pro zajištění služby - Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.,

Příloha č.2

PLNÁ MOC

Podle ustanovení § 33 odst. 2, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění, zmocňuji obchodní firmu

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00, IČO: 28873530, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150434, zastoupenou Mgr. Svatoplukem Michalem, jednatelem společnosti, hlavní koordinátor BOZP stavby (jméno): Mgr. Svatopluk Michal (dále jen zmocněnec),

aby za **Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci**, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsanou v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, IČ: 70994234, organizační jednotku Stavební správu západ, zastoupenou ředitelem Ing. Luborem Hrubešem, v souladu s § 15 odst. 1 a 2, zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, doručila oznámení o zahájení stavebních prací, včetně opravných oznámení a prováděla jeho aktualizaci územně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, nebo příslušným oblastním inspektorátům práce podle místa staveniště a dále jednala s orgány státní správy - místně příslušnými Oblastními inspektoráty práce týkající se staveb:

„Kolín ON – SA oprava“

Zmocněnec je oprávněn jednat v souladu s výše uvedenými právními předpisy za zmocnitele a účastnit se veškerých řízení, místních šetření souvisejících s předmětem této plné moci.

Plná moc se vztahuje na vypracování (náležitosti oznámení a zahájení prací příloha č. 4 k nařízení vlády č.591/2006 Sb.), doručení (§ 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb.), aktualizaci a podání opravných „Oznámení o zahájení stavebních prací“

Plná moc je platná až do naprostého ukončení stavebních, úklidových a reklamačních prací na staveništi.

Tuto plnou moc vydávám na základě „Podpisového řádu“ a mého pověření č. 1368 ze dne 26.06.2012 vydaného generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Praze dne 9.8.2018

Ing. Vladimír Filip
ředitel Oblastního ředitelství Praha

Plnou moc přijímám v plném rozsahu:

V Praze dne: 9.8.2018

.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o.
(Právně závazný podpis)

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **94795**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 34b21d9b-72c1-48f2-9628-3cbe5c81c48f

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.08.2018 13:09:59**



8e345ea7-1fb5-49a1-aff7-5412b54aac8e