

# DOHODA O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA REKONSTRUKCI KOMUNIKACE V ROKLI

uzavřená podle ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

## **AZ Elektrostav, a.s.**

se sídlem Bobnická 2020, Nymburk, PSČ 288 01

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1625

IČO: 45149909

DIČ: CZ45149909

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, statutárním ředitelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, pobočka Nymburk

číslo účtu/kód banky: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „stavebník“

## **na straně jedné**

a

## **Statutární město Mladá Boleslav**

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, pobočka Mladá Boleslav

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem

ID datové schránky: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „město“

## **na straně druhé**

### Preambule

Stavebník hodlá v roce 2018 realizovat stavbu „**Mladá Boleslav, V Rokli, obnova venkovního vedení**“, číslo stavby IE-12-6008687, vedení NN (SO 01 Vedení kabelové NN a SO 02 Demontáž venkovního vedení NN), v ulici V Rokli (dále jen „Stavba“). V rámci Stavby dojde z důvodu provádění výkopových prací k zásahu do komunikace, jejímž vlastníkem je Město. Stavebník je povinen po dokončení stavby uvést Stavbou dotčenou část pozemku a povrchu komunikace do předešlého stavu. Město má zájem provést obnovu povrchu komunikace v celé její šíři, nikoli jen těch částí, do nichž stavebník zasáhl v důsledku provádění stavby.

Za účelem dosažení dohody o podílu každé ze stran dohody na financování úplné obnovy povrchu komunikace uzavírají strany tuto dohodu:

## I.

Město je mimo jiné vlastníkem pozemkových parcel č. 566/8; 566/2; 566/7; 1263/1 v k.ú. Mladá Boleslav, zapsaných na listu vlastnictví č. 1001 u Katastrálního úřadu v Mladé Boleslavi (dále jen „pozemky“). Na předmětných pozemcích je umístěna komunikace č. 1c V Rokli -v ulici V Rokli (dále jen „komunikace“). Město hodlá provést úplnou opravu povrchu komunikace č. 1c V Rokli v ulici V Rokli.

## II.

Statutární město Mladá Boleslav je oprávněným stavebníkem a budoucím provozovatelem stavby: „Rekonstrukce ulice V Rokli“ (dále jen „stavby“).

Kabelové vedení NN V Rokli bude umístěno pod povrchem pozemků uvedených v čl. I. této smlouvy. Činností stavebníka dojde k dotčení pozemků a komunikace v předpokládaném rozsahu: chodník 272bm a komunikace 78m (viz. rozpočet).

## III.

1. Město a stavebník se dohodly na společné úhradě nákladů na povrchové úpravy komunikace na výše uvedených pozemcích, na kterých bude Městem následně realizována rekonstrukce komunikace dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří CR PROJECT s.r.o. v Mladé Boleslavi (dále jen PD) a to následovně:
2. Stavebník se bude finančně podílet na provedení rekonstrukce povrchu komunikace v místě výkopu pro pokládku vedení optické sítě v rámci předmětné rekonstrukce v pozemcích uvedených v čl. I. této dohody, a to ve výši odpovídající rozpočtovým nákladům na uvedení Stavbou narušených povrchů do předešlého stavu, maximálně ve výši 617,75,- Kč/bm (chodník) a 1.221,43,-Kč/m (komunikace) v ploše 272bm (chodník) a 78m (komunikace). Celková maximální úplata, kterou stavebník za opravu povrchů zaplatí, činí 263.300,-Kč bez DPH. Uvedené ceny jsou bez DPH.
3. Předpokládá se, že oprava povrchu komunikace jako celek si vyžádá vynaložení částky **5 300 000,- Kč bez DPH** (cena dle PD).
4. S ohledem na společnou úhradu nákladů a následnou realizaci opravy komunikace městem se smluvní strany dohodly, že vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání komunikace pro tuto stavbu nebude podmíněno úhradou místních poplatků ze strany stavebníka.
5. Pokud se projeví důsledky nedostatečného zhutnění (pokles povrchu komunikace v místě trasy vedení optické sítě), pak bude k řešení přizván stavebník se svým zhotovitelem a podle míry zavinění bude dohodnuta finanční spoluúčast na opravě komunikace.

## IV.

1. Výše uvedené finanční plnění bude realizováno takto:  
Stavebník zaplatí částku sjednanou v článku III. této dohody na zveřejněný bankovní účet města č. xxxxxxxxxxxxxxxx, a to na základě doručeného daňového dokladu (s odkazem na číslo této smlouvy) vystaveného Městem do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (předání dokončené opravy), jako dodání stavebně montážních prací. Fakturováno bude v přenesené daňové povinnosti. Kromě všech zákonných náležitostí bude daňový doklad obsahovat též kódy klasifikace produkce CZ- CPA a text „daň odvede zákazník“.

Datum splatnosti závazku stavebníka bude stanoveno v daňovém dokladu, doba splatnosti 14 dnů.

2. Realizaci opravy povrchu komunikace bude zajišťovat a realizovat výlučně Městem vybraný zhotovitel. Město se zavazuje zadat tuto zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## V.

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Při uveřejnění dohody budou znečitelněny osobní údaje zaměstnanců v rozsahu jméno a příjmení, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod. a dále budou znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
2. Souhlas je též brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy Statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat osobní údaje v této dohodě obsažené.
3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu v registru smluv uveřejní Město.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

## VI.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každý účastník dohody obdrží dvě vyhotovení.
2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato dohoda může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Jestliže se některé ustanovení této dohody, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost této dohody jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejích částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této dohody, která je hospodářky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení. Obě smluvní strany se zavazují jednat ve vzájemném styku poctivě, vedeny cílem naplnit účel této dohody. Žádná ze smluvních stran nesmí těžit z protiprávního stavu či z jednání, které je v rozporu s účelem této dohody. Vyskytnou-li se právní a technické skutečnosti touto smlouvou neupravené, zavazují se obě smluvní strany postupovat při jejich řešení poctivě bez zneužití svého postavení tak, aby byl co nejefektivněji naplněn účel této dohody.
5. Situace neupravené touto dohodou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.

## VII.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena v rámci běžného obchodního styku. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text této dohody přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují osoby jednající jejich jménem své podpisy.
2. Fyzické osoby, které tuto dohodu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této dohody.

Příloha č. Situace

Příloha č. 2 Rozpočet stavby IE-12-6008687 - Základní

V Mladé Boleslavi,

dne 24.04.2018

V Nymburce,

dne 27.6.2018

.....  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxx  
statutární ředitel

### **DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5145 ze dne 28.6.2018.

V Mladé Boleslavi dne.....2018

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí odboru  
Odbor stavební a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav