

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 324

**Stavba:** Domov na zámku - přemístění ČOV

JKSO:

Místo: Kyjovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 835 641,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu elektroinstalace	0,00 62 154,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 897 795,97</b>

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	3 897 795,97	584 669,40

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 482 465,37</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 324

**Stavba:** Domov na zámku - přemístění ČOV

Místo: Kyjovice ve Slezsku

Datum: 31. 5. 2018

Objednatel:

Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>3 835 641,97</b>	<b>4 410 988,27</b>
1	VRN	165 300,00	190 095,00
2	IO Kanalizační přípojka	1 358 875,36	1 562 706,66
3	IO 02 Čistírna odpadních vod	2 060 514,83	2 369 592,05
4	IO Odstranění stávající ČOV	250 951,78	288 594,55
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3)	Elektroinstalace	62 154,00	71 477,10
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2) +3)</b>		<b>3 897 795,97</b>	<b>4 482 465,37</b>