

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018_04_01
Stavba: II/180 DOBŘÁNKY - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

KSO:
Místo: Dobřany

CC-CZ:
Datum: 17.7.2018

Zadavatel:
SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany

IČ: 00256552
DIČ:

Uchazeč:
BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

IČ: 26388791
DIČ: CZ26388791

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	17 494 400,00
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 494 400,00	3 673 824,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 168 224,00
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018_04_01

Stavba: II/180 DOBŘÁNKY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

Místo: Dobřany

Datum: 17.07.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r

Uchazeč: BŮGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 494 400,00	21 168 224,00	
SO _00	Vedlejší a ostatní náklady	581 050,00	703 070,50	VON
SO 000	Příprava území	109 860,00	132 930,60	STA
SO 101	Silnice II/180 včetně OK a zastávkových zálivů	8 360 070,00	10 115 684,70	STA
SO 102	Přidružený dopravní prostor k II/180, MK, TÚ	3 584 300,00	4 337 003,00	STA
SO 155	Dopravně inženýrská opatření	470 130,00	568 857,30	STA
SO 301	Dešťová kanalizace	2 267 180,00	2 743 287,80	ING
SO 310	Přeložka vodovodu	780 990,00	944 997,90	ING
SO 401	Veřejné osvětlení	1 041 840,00	1 260 626,40	STA
SO 402	Přeložka přípojky nn čerpací stanice kanalizace	205 670,00	248 860,70	STA
SO 801	Kácení zeleně	93 310,00	112 905,10	STA