

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/180 DOBŘÁNKY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

Objekt:

SO _00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Dobřany

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany

Uchazeč:

BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 17.07.2018

IČ:

00256552

DIČ:

IČ:

26374919

DIČ:

CZ26374919

IČ:

00256552

DIČ:

CZ26388791

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Cena bez DPH

581 050,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	581 050,00	21,00%	122 020,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

703 070,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/180 DOBŘÁNKY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

Objekt:

SO _00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dobřany

Datum: 17.07.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ

Uchazeč: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Nedvěd s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

581 050,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

581 050,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

135 004,00

VRN3 - Zařízení staveniště

360 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

61 046,00

VRN9 - Ostatní náklady

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/180 DOBŘÁNKY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

Objekt:

SO_00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dobřany

Datum: 17.07.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

581 050,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 581 050,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 135 004,00

2	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	1,000	20 004,00	20 004,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení

Poznámka k položce:

P Vytýčení inženýrských sítí včetně zajištění souhlasu vlastníka sítě s výkopovými pracemi v ochranném pásmu.

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:

P Geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavby po jednotlivých objektech včetně geometrického plánu v požadovaném počtu paré

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:

P Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 360 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	260 000,00	260 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídající mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch, oplocení, osvětlení, střežení staveniště a provizorního ohrazení výkopů, včetně dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Dále zahrnuje zřízení provizorní odstavné plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2 zabezpečenou před případným únikem ropných látek, zajištění podmínek pro svoz odpadků po dobu stavby. Ostatní ZS viz ZOV</p>					
12	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Provizorní oplocení pozemků 3125/2 a 3125/4 (stávající zahrada v SV nároží křižovatky) po dobu stavby, viz A.5. ZOV</p>					
13	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Alarm, strážní služba staveniště					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> náhradní uzamykatelné prostory na pozemcích 3125/2 a 3125/4 (stávající zahrada v SV nároží křižovatky) po dobu stavby, viz A.5. ZOV</p>					
D	VRN4		Inženýrská činnost				61 046,00	
14	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	9 980,00	9 980,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Zkoušky požadované TDI nad rámec zadávací dokumentace</p>					
16	K	040002200.dp	Kompletní zkoušky technologie	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Kompletní zkoušky technologie					
15	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	16 066,00	16 066,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Koordinační činnost					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Koordinace se stavbou třetích stran (Čez Distribuce, Cetin)</p>					
8	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Inž. čin. spojená s výstavbou (zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, uzavírek apod.) a uvedením stavby do provozu, havarijní a povodňový plán - viz A.5. ZOV</p>					
D	VRN9		Ostatní náklady				25 000,00	
11	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní náklady					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Zajištění informačních tabulí na stavbě dle požadavků zadávací dokumentace</p>					