

Položkový rozpočet stavby - NÁVRH

Datum: 19.7.2018

Stavba : **Rekonstrukce Bílavsko č.p. 55 - Hájenka 2018**

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČO : 00287113
DIČ :

Zhotovitel : Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.
Meziříčská 1462
76841 Bystřice pod Hostýnem

IČO : 634 94 361
DIČ : CZ63494361

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	452 595,00
DPH	15 %	67 889,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		520 484

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	520 484	452 595	0	67 889	100,0
Celkem za stavbu	520 484	452 595	0	67 889	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	001 Stavební část	520 484	452 595	0	67 889	100,0
SO01	002 Elektro	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		520 484	452 595	0	67 889	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	0,0	0	0	0	0	0
4	0,0	0	0	0	0	0
6	0,0	0	0	0	0	0
61	1,5	6 900	0	0	0	0
64	0,0	0	0	0	0	0
721	3,1	0	13 880	0	0	0
722	7,5	0	33 413	0	0	0
725	0,0	0	0	0	0	0
726	0,0	0	0	0	0	0
766	0,0	0	0	0	0	0
771	0,0	0	0	0	0	0
776	0,0	0	0	0	0	0
781	0,0	0	0	0	0	0
783	0,0	0	0	0	0	0
784	0,0	0	0	0	0	0
9	7,8	34 961	0	0	0	0
96	0,0	0	0	0	0	0
97	0,0	0	0	0	0	0
99	0,0	0	0	0	0	0
810	33,6	150 431	0	0	0	0
910	45,2	202 500	0	0	0	0
900	1,3	0	6 030	0	0	0
M21	0,0	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	394 792	53 322	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	4 481
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	4 481

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01			Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
		Rekonstrukce Bílavsko č.p. 55 - Hájenka 2018	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	Technické služby Bystřice pod Hostýnem		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	394 792	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	53 322	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	448 114	Zařízení staveniště	4 481
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		448 114	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		452 595	Ostatní náklady celkem	4 481
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			452 595 Kč
DPH	15,0 %			67 889 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				520 484 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce Bílavsko č.p. 55 - Hájenka 2018	Rozpočet : 001
Objekt :	SO01	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce					
61 Upravy povrchů vnitřní	6 900				
64 Výplně otvorů					
9 Ostatní konstrukce, bourání	34 961				
721 Vnitřní kanalizace		13 880			
722 Vnitřní vodovod		33 413			
725 Zařizovací předměty					
766 Konstrukce truhlářské					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
776 Podlahy povlakové					
781 Obklady keramické					
783 Nátěry					
784 Malby					
810 Betonové podlahy	150 431				
910 Sanace vlhkého zdiva	202 500				
900 VZT		6 030			
CELKEM OBJEKT	394 792	53 322		0	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	448 114	0
Oborová přírážka	0	0,0	448 114	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	448 114	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	448 114	0
Zařízení staveniště	0	1,0	448 114	4 481
Provoz investora	0	0,0	448 114	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	448 114	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	448 114	0
CELKEM VRN				4 481