
Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: žst. Převýšov Datum:

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR Projektant:
Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018" Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena 
celke

Náklady z rozpočtu

6 K 1320010001R m 10,000

7 K 1320010031R m 10,000

8 K 1320010041R m 10,000

10 K 7590555102 kus 2,000

1 K 7590715032 kus 1,000

3 K 7590725046 kus 1,000

2 K 7590725070 kus 1,000

4 K 7598095075 kus 1,000

5 M 7590710020 kus 1,000

11 M 7590520995 m 15,000

0,00

Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2004  
TYP:2004 (CV012525004)

0,00

Venkovní vedení kabelová - metalické sítě 
Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 3 
P 1,0 D

0,00

Zatmelení skříně návěstního transformátoru 0,00
Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných 
návěstidel

0,00

Montáž světelného návěstidla jednostranného 
stožárového se 2 svítilnami

0,00

Montáž doplňujících součástí ke světelnému 
návěstidlu označovacího štítku

0,00

Zához osazené kabelové trasy ručně včetně 
hutnění

0,00

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, 
TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0

0,00

Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům 
ručně, zabezpečení výkopu

0,00

Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové 
trase

0,00

 

Popis

ROZPOČET

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

SO_008 - Přemístění návěstidla

PS_001 - Zab. Zař. - v rámci RS

31. 7. 2018

Strana 3 z 15



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: žst. Převýšov Datum:

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR Projektant:
Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018" Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní
4 K 7592705012 kus 1,000

5 K 7592705016 kus 4,000

2 K 7592707012 kus 1,000

3 K 7592707016 kus 4,000

0,00

0,00

Demontáž upozorňovadla předvěstního 0,00

Demontáž upozorňovadla nízkého 0,00

Montáž upozorňovadla předvěstního na světelné 
návěstidlo AŽD

0,00

Montáž upozorňovadla nízkého na sloupek 0,00

31. 7. 2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

SO_008 - Přemístění návěstidla

PS_002 - Zab. Zař. - nad rámec RS
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: žst. Převýšov Datum:

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR Projektant:
Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018" Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena 
celke

Náklady z rozpočtu

2 K 275121111 kus 1,000

1 K 460070314 kus 1,000

3 K HZS4131 hod 1,000

4 K HZS4141 hod 1,000

0,00

Hodinová zúčtovací sazba jeřábník 0,00

Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen 0,00

Osazení prefabrikovaných základových patek z 
dílců železobetonových hmotnosti do 5 t

0,00

Hloubení nezapažených jam pro základy 
světelných návěstidel stožárových přes 4 světla 
v hor. tř 4

0,00

 

Popis

ROZPOČET

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

SO_008 - Přemístění návěstidla

PS_003 - Zemní práce - v rámci RS

31. 7. 2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: žst. Převýšov Datum:

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR Projektant:
Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018" Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 K 460070252 kus 4,000
Základové patky betonové pro patice 
upozorňovadel včetně vyhloubení jámy v 
hornině tř 2

0,00

0,00

0,00
0,00

PS_004 - Zemní práce - nad rámec RS

31. 7. 2018

Popis Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

SO_008 - Přemístění návěstidla
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: žst. Převýšov Datum:

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR Projektant:
Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018" Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena 
celke

Náklady z rozpočtu

2 K 9902200700 t 1,500

3 K 9902900200 t 1,500

0,00
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 
objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 
t objemnějšího kusového materiálu do 100 km

0,00

Naložení  objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot

0,00

 

Popis

ROZPOČET

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

SO_008 - Přemístění návěstidla

PS_100 - VRN

31. 7. 2018
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 95137, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: da4e09f5-c2b0-46de-9642-16bd74311ba3

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 13.08.2018 10:45:01


