

Dílčí revizní zpráva - cenová část - rev. 2

Oprava parní turbíny TG1 - AJV 18/619

Dle RZ ad.	
ad. 1.2	96 000
ad. 1.3	35 000
ad. 1.4	21 000
ad. 1.5	8 500
ad. 1.6	34 000
ad. 1.7 - viz ad. 1.6	0
ad. 1.9	125 800
ad. 3	42 600
ad. 4	8 200
ad. 5.1	4 800
ad. 5.2	12 700
ad. 5.3	1 850
ad. 5.4	1 200
ad. 5.5	800
ad. 5.6.2	4 500
ad. 6.1.1	12 200
ad. 6.1.2	2 900
ad. 6.1.4	12 600
ad. 6.1.5	11 500
ad. 6.1.6	2 900
ad.6.2.1	4 500
ad.6.2.2	800
ad.6.2.3	1 200
ad. 6.3 probíhá revize	0
ad. 7.1	1 800
ad. 7.2	2 800
ad. 7.3	6 400
ad. 7.4	1 200
ad. 7.5	750
ad.8.2	42 000
ad. 8.4	13 400
ad. 8.5	1 200
ad. 8.6	1 800
ad. 9.2	6 800
ad. 10.1	32 000
ad. 10.2	800
ad. 14.2	1 800
ad. 15.2.2	12 400
ad. 16.2	2 600
ad. 16.3	3 800
ad. 22.1	700
ad. 23.1	10 800
ad. 23.2	12 000
ad. 23.3	800
ad. 24 cena bude doplněna	0
ad. 25; montážní práce budou doplněny dle skutečnosti	18 800
ad. 26 Doprava a ubytování dle RZ	0

ad. 27 dodávka zemníčho kartáče

Celkem Kč bez DPH

Ve Vlkově 28.6.2018

Ing. Alois Valík

14 200

634 400