
Stavba: 03

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25598643

DIČ: CZ25598643

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Buchlovicích dne 13.8.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

RYBÁRIK s.r.o.

Hradišťská 573, 68708 Buchlovice

Celkem

5 802 784,51

0,00

253 174,00

330 000,49

0,00

6 385 959,00

0,00

0,00

6 385 959,00

1 341 051,00

0,00

7 727 010,00

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0 330 000 69 300 399 301 5

1 0 330 000 69 300 399 301 5

SO 101 0 3 953 243 830 181 4 783 425 62

1 0 3 384 000 710 640 4 094 640 53

2 0 569 244 119 541 688 785 9

SO 301 0 1 569 489 329 593 1 899 082 25

1 0 1 569 489 329 593 1 899 082 25

SO 401 0 253 174 53 167 306 341 4

1 0 253 174 53 167 306 341 4

SO 801 0 280 052 58 811 338 863 4

1 0 280 052 58 811 338 863 4

0 6 385 959 1 341 051 7 727 010 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 238 701,48 35

2 HSV 83 953,10 1

5 HSV 1 532 636,00 24

8 HSV 1 124 011,93 18

91 HSV 39 655,00 1

96 HSV 31 195,00 0

98 HSV 215 460,00 3

99 HSV 145 227,00 2

M21 MON 180 418,00 3

M46 MON 72 756,00 1

99 PSU 391 945,00 6

VN VN 330 000,49 5

Cena celkem 6 385 959,00 100

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Sanace zemní pláně

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

Areálové osvětlení

Areálové osvětlení

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy a mobiliář

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Trubní vedení

Zemní práce při montážích

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže
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S: 03

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 330 000,49
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 25 000,49 25 000,49

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

3 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

4 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

5 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

7 R Fotodokumentace stavby soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu dle smlouvy o dílo

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Standardní zkoušky při provádění stavby (nerovnost povrchu, sklon, tloušťka vrstev, nivelace, teplota smesí atd.) budou prováděny postupně dle postupu 

stavebních prací a výsledky zapysovány do stavebního deníku.

Statická žatěžovací zkouška podloží bude provedena minimálně na třech místech, svystavením protokolu zkoušky.

U dodaných materiálu a smesí bude požadován protokol výrobce o shodě výrobku a  materiálu.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Investor požaduje minimálně provést osazení dvou IP22 "Pozor, průjezd stavbou"; SDZ upravující jednosměrný provoz v okolí staviště, jeli nutné; úpravu 

značení na vjezdové bráně i pro výjezd vozidel stavby.
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S: 03

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

8 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

9 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

10 005281010R Propagace Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

11 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

13 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Celkem 330 000,49

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a 

číslem objektů v listinné a digitální podobě.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých 

mechanizmů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště dle výkesu C.4. Situace ZOV a dle smlouvy o dílo

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek dle smlouvy o dílo

Propagace dle smlouvy o dílo

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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S: 03

O: SO 101

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Díl:1 Zemní práce 1 009 465,45
1 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 100,00000 95,00 9 500,00

Z výkresu D.101.2. Situace :

Od UV1 po UV3 : 4+12+2*4,5+31+11+13+1,5+2+4+1,5+11 100

2 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při 

provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 130,00000 280,00 36 400,00

Z výkresu D.101.2. Situace :

podél řezané spáry : 130 130

3 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 200,00000 200,00 40 000,00

Z výkresu D.101.2. Situace :

obvod stavby : 4+12+2*4,5+31+11+13+1,5+2+4+1,5+11+3+28+3+19+5,5+19,5+14+8 200

4 113153150R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při 

provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 150 mm

m2 230,00000 390,00 89 700,00

4+12+2*4,5+31+11+13+1,5+2+4+1,5+11 :

podél řezané spáry : 230 230

5 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 300 mm

m2 253,00000 45,00 11 385,00

230*1,1 253

6 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 175,00000 65,00 11 375,00

Z výkresu D.101.2. Situace :

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 

ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

včetně spotřeby vody

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 

ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Stránka 5 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 03

O: SO 101

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

obvod stávající zelené plochy : 45+9,5+16+16+45+9,5+16+16 173

u sloupu VO : 2 2

7 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 112,80000 185,00 20 868,00

trativod, viz pol trativod : 206*0,5*0,3 30,9

přípojky, viz pol kanalizace : 91*1,5*0,6 81,9

8 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 33,84000 100,00 3 384,00

112,8*0,3 33,84

9 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 10,00000 490,00 4 900,00

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 273,00000 90,00 24 570,00

v místě přípojek : 91*1,5*2 273

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 273,00000 20,00 5 460,00

12 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 9,00000 290,00 2 610,00

UV : 8*1 8

ŠD1 : 1*1 1

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 70,02000 95,00 6 651,90

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Z výkresu D.101.2 Situace

Okolí teplovodu

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 03

O: SO 101

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

přípojky - vyhloubeno : 81,9*0,8 65,52

UV - vyhloubeno : 9*0,5 4,5

14 583412034R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 30,80000 280,00 8 624,00

Z výkresu D.101.5. Vpusti :

obsyp potrubí a lože : 70*0,2*2,2 30,8

15 58344198R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 123,20000 280,00 34 496,00

Z výkresu D.101.5. Vpusti :

zbytek zásypu : 70*0,8*2,2 123,2

16 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 277,50000 45,00 12 487,50

Z výkresu D.101.2. Situace :

délka*šířka-plocha rohů : (31,8*60,9-86,62)*0,15 277,5

17 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 213,50000 40,00 8 540,00

přebytek : 277,5-64 213,5

18 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, m3 213,50000 80,00 17 080,00

19 199000001R00 Poplatky za skládku ornice m3 213,50000 300,00 64 050,00

20 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 908,74000 95,00 86 330,30

odkop po niveletu :

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

64 m3 bude uloženo v zařízení staveniště a zpětně užito na sadové úpravy.

Zbytek bude odvezen na skládku ornice.

neulehlého z hromad

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: 03

O: SO 101

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

(délka*šířka-plocha rohů)*prům. hloubka : (31,8*60,9-86,62)*0,18 333

odkop po zemní pláň komunikace : 418*0,43 179,74

odkop po zemní pláň parkování : 880*0,45 396

21 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 272,62200 25,00 6 815,55

908,74*0,3 272,622

22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 43,20000 95,00 4 104,00

vybourané základy : 54*0,8 43,2

23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 987,34000 180,00 177 721,20

112,8+9+908,74-43,2 987,34

24 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 987,34000 300,00 296 202,00

25 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 551,00000 11,00 17 061,00

komunikace, pol 43 : 671 671

parkování, pol 50 : 880 880

26 938908411R00 Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem m2 610,00000 15,00 9 150,00

plocha asfaltu, pol 38 : 610 610

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 83 393,10
27 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 6,18000 710,00 4 387,80

Z výkresu D.101.3. Vzorové řezy : (45+55+56+50)*0,3*0,1 6,18

Délky z D.101.7. Situace odvodnění :

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

zeminou

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného
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S: 03

O: SO 101

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

28 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm m 206,00000 40,00 8 240,00

Z výkresu D.101.7. Situace odvodnění : 45+55+56+50 206

29 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 206,00000 21,00 4 326,00

30 212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 24,72000 790,00 19 528,80

Z výkresu D.101.3. Zzorové řezy : 206*0,4*0,3 24,72

31 211971122R00 Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m m2 360,50000 25,00 9 012,50

Z výkresu D.101.3. Vzorové řezy : 206*1,75 360,5

32 69366201R geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,50 mm; 

tl. při 200 kPa 0,70 mm

m2 412,00000 21,00 8 652,00

206*2 412

33 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 14,00000 500,00 7 000,00

Z výkresu D.101.7. Situace odvodnění :

drenážní šachty DŠ : 14 14

34 28697101R dno šachetní pravý,levý přítok; PP; T2; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 470 mm; h = 239 mm; DN 

žlabu 110 mm

kus 6,00000 787,00 4 722,00

35 28697100R dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 370 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 

mm

kus 8,00000 675,00 5 400,00

36 28697103.AR trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm kus 14,00000 366,00 5 124,00

37 28697145R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání kus 14,00000 500,00 7 000,00

Díl:5 Komunikace 1 532 636,00
38 577141212RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, 

tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 610,00000 295,00 179 950,00

Z výkresuD.101.2 Situace :

ACO 11 :

nový 60,9*6+oblouky : 380 380

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

frézování po obvodu stavby, pol. 4 : 230 230

39 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 610,00000 16,50 10 065,00

40 577141122RT21 Beton asfalt. ACP 16 podkladní, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2 m2 610,00000 265,00 161 650,00

41 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 610,00000 23,00 14 030,00

42 567411115R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm m2 610,00000 245,00 149 450,00

610 610

43 564851115R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 190 mm m2 671,00000 150,00 100 650,00

610*1,1 671

44 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 200,00000 135,00 27 000,00

V místě řezu, pol. 3 : 200 200

45 581121111R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm m2 10,00000 1 500,00 15 000,00

rezerva : 10 10

46 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 800,00000 235,00 188 000,00

Z výkresu D.101.2 Situace :

hlavní rozměry : 48,1*4,35+54,85*4,35*2+42*2,35 785,13

oblouky, rozšíření, prořez : 14,87 14,87

47 59248200R1 Dlažba betonová drenážní přírodní 20/20/8 m2 559,00000 220,00 122 980,00

Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu do 3 m, ACP 16, tloušťky 50 mm, plochy do 1000 m2

z asfaltu silničního

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1

ŠDA 0/63

Zemní pláň má sklon 3%. Tl. je průměrná tl. mezi 180 - 200 mm

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

Oprava poškozeného krytu stávajících komunikací

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

48 59248200R2 Dlažba betonová drenážní barevná 20/20/8 černá m2 241,00000 240,00 57 840,00

49 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 800,00000 210,00 168 000,00

800 800

50 564851115R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 190 mm m2 880,00000 150,00 132 000,00

800*1,1 880

51 596921191R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky 

materiálu

m3 16,00000 800,00 12 800,00

800*0,25*0,08 16

52 583414034R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B t 35,20000 280,00 9 856,00

16*2,2 35,2

53 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 50,00000 150,00 7 500,00

Z výkresu D.101.2 Situace : 50 50

54 917862111R001 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 526,00000 230,00 120 980,00

Z výkresu D.101.2 Situace : 526 526

Drenážní betonová dlažba koordinačního rozměru 20/20/8 cm. Podél džažby 3 drenážní spára pro výplň štěrkem.

Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Vzhled viz. D.101.1 Technická zpráva příloha 1

Drenážní betonová dlažba koordinačního rozměru 20/20/8 cm. Podél džažby 3 drenážní spára pro výplň štěrkem.

Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Vzhled viz. D.101.1 Technická zpráva příloha 1

s rozprostřením a zhutněním

MZK 0/32

ŠDA 0/63

Zemní pláň má sklon 3%. Tl. je průměrná tl. mezi 180 - 200 mm

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

Osazení stojaté betonové obruby s opěrou do lože v tl. 8 - 10 cm a žřízení opěry. Včetně dodávky hmot pro lože.
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

měřeno polylajnou :

55 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 114,00000 85,00 9 690,00

56 59217460R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 310,00000 95,00 29 450,00

57 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá kus 95,00000 95,00 9 025,00

58 59217025R obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 705,7 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; 

barva přírodní

kus 14,00000 480,00 6 720,00

Díl:8 Trubní vedení 139 145,18
59 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

Z výkresu D.101.2 Situace :

SŠ1 : 1 1

60 895941311R001 Demontáží vpusti uliční z dílců kus 3,00000 3 500,00 10 500,00

Z výkresu Situace : 3 3

61 895941311R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 

 typ UVB - 50

kus 8,00000 2 500,00 20 000,00

Z výkresu D.101.2 Situace : 8 8

62 592238510R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň kus 8,08000 225,00 1 818,00

63 5922386321R skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm kus 8,08000 290,00 2 343,20

64 59223856R skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm kus 8,08000 170,00 1 373,60

65 59223862R skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm kus 8,08000 196,00 1 583,68

66 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 8,00000 550,00 4 400,00

Z výkresu D.101.2 Situace : 8 8

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 

maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu 

popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Demontáž uličních dílců typu UBV - 50 se složením do vzdálenosti 15 m. Včetně demontáže a odvozu litinového poklopu.

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Osazení z  D.101.5 Vpusti :

67 55340380R mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN kus 8,00000 2 250,00 18 000,00

68 55343926R koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/500 mm kus 8,00000 410,00 3 280,00

69 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 8,00000 150,00 1 200,00

Z výkresu D.101.2 Situace : 8 8

Osazení z D.101.5 Vpusti :

70 59223864R prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm kus 8,08000 165,00 1 333,20

71 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 500,00 500,00

Z výkresu D.101.2 Situace :

ŠD 1 : 1 1

72 286971677R dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 

478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm

kus 1,00000 787,00 787,00

73 286971402R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 1,00000 645,00 645,00

74 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 1,00000 150,00 150,00

Z výkresu D.101.2 Situace : 1 1

75 59224200R konus pro šachtu DN 315; železobeton; d = 565,0 mm; DN 2 = 365 mm; h = 240 mm kus 1,01000 1 650,00 1 666,50

76 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 200,00 200,00

77 55241702R poklop kanalizační na betonový konus; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 12 500 kg kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

78 452311141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého C 16/20

m3 0,90000 2 640,00 2 376,00

Rezerva na případné uložení :

Z D.101.5 Vpusti :

9*0,1 0,9

79 877375121R00 Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Z výkresu D.101.7 Situace odvodnění : 2 2

80 28650751R odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 430 mm; hladká, hrdlovaná kus 2,00000 366,00 732,00

81 877395121R00 Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm kus 2,00000 1 800,00 3 600,00

Z výkresu D.101.7 Situace odvodnění : 2 2

82 28650753R odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná kus 2,00000 756,00 1 512,00

83 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 91,00000 45,00 4 095,00

Z výkresu D.101.7 Situace odvodnění : 91 91

84 286111902R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 

3 000,0 mm

kus 28,00000 1 250,00 35 000,00

85 286111901R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 

1 000,0 mm

kus 7,00000 1 250,00 8 750,00

86 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm kus 20,00000 95,00 1 900,00

Z výkresu D.101.7 Situace odvodnění : 20 20

87 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 20,00000 84,00 1 680,00

88 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm kus 8,00000 150,00 1 200,00

Z výkresu D.101.7 Situace odvodnění : 8 8

89 28651705.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 

150 mm

kus 8,00000 190,00 1 520,00

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 11 955,00
90 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 4,00000 65,00 260,00

na potrubí z kanalizačních trub z plastu,

na potrubí z kanalizačních trub z plastu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Z výkresu D.101.2 Situace :

P6 : 1 1

C2f : 1 1

IS5 : 1 1

IP12 : 1 1

91 966006215R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 4,00000 65,00 260,00

92 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, kus 7,00000 65,00 455,00

Z výkresu D.101.2 Situace :

Původní P6, V2f, IS5 : 3 3

Nová : 4 4

93 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 650,00 1 300,00

IP12 : 2 2

94 40445159.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s 

dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 210,00 420,00

E8e : 2 2

95 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, kus 5,00000 750,00 3 750,00

96 404459502R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 3,00000 320,00 960,00

97 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 2,00000 380,00 760,00

V místě podélného stání : 2 2

98 404459534R příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího 

materiálu

kus 12,00000 35,00 420,00

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Značky budou zpětně osazeny na původní místa, krom IP12.

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

U SDZ v místě podélného stání budou osazeny nové vyšší sloupky.

U ostatních SDZ může být užito původních sloupků, v případě jejich dobrého stavu.

Stránka 15 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 03

O: SO 101

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

99 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 5,00000 450,00 2 250,00

100 915721112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 4,00000 250,00 1 000,00

Z výkresu D.101.2 Situace :

V10f : 4*1 4

Popis v D.101.1. TZ :

101 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 4,00000 30,00 120,00

Díl:98 Demolice 115,33 215 460,00
102 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 54,00000 3 990,00 215 460,00

kolektor : 24 24

patky : 30 30

Díl:99 Staveništní přesun hmot 3 550,00 391 945,00
103 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 445,95000 60,00 26 757,00

14,3+300,13+131,52 445,95

104 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 

km

t 445,95000 65,00 28 986,75

105 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 013,55000 10,00 40 135,50

445,95*9 4013,55

106 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 14,30000 1 650,00 23 595,00

pol 2 : 14,3 14,3

107 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 300,13000 350,00 105 045,50

pol. 4, 5, 6 : 75,9+166,98+47,25 290,13

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

Množství je odhadováno a bude upřesněno až při demolici

pro vodorovnou dopravu

beton, kamenivo
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S: 03

O: SO 101

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

drobné konstrukce : 10 10

108 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton t 131,52000 450,00 59 184,00

pol. 60, 102 : 1,92+129,6 131,52

109 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 1 424,33000 55,00 78 338,15

Pol 14, 15, 27, 30 : 30,8+123,2+11,87+41,16 207,03

pol 42, 43, 49, 50, 52 : 237,63+281,12+294,67+368,68+35,20 1217,3

110 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 155,98000 125,00 19 497,50

Pol 47, 48, 55-58 : 82,68+35,65+6,84+25,11+4,94+0,76 155,98

111 998224111R00 Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu t 4,75000 40,00 190,00

Pol 45, 95 : 3,5+1,25 4,75

112 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 161,92000 50,00 8 096,00

Pol 38-41, 44 : 77,56+0,43+79,09+3,98+0,86 161,92

113 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu t 5,64000 65,00 366,60

Pol 59, 61-70, 74-78 : 0,43+0,58+0,65+0,32+0,46+0,06+0,46+0,05+0,05+0,22+0,01+0,07+0,03+2,25 5,64

114 998274115R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových příplatek k cenám  

 za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 5,64000 250,00 1 410,00

115 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,98000 100,00 98,00

vodorovně do 200 m

vodorovně do 200 m

vodorovně do 200 m

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodorovně do 200 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 03

O: SO 101

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Pol. 29, 31-37, 71-73, 79-89 : 0,1+0,12+0,08+0,02+0,02+0,09+0,02+0,01*4+0,43+0,04+0,01+0,01 0,98

116 998276115R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám  

 za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 0,98000 250,00 245,00

Celkem 3 383 999,73

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 03

O: SO 101

R: 2

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Díl: 1 Zemní práce 569 243,75
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 333,30000 95,00 31 663,50

Sanace dle D.101.1 TZ :

Plochy na zemní pláni :

komunikace rozpočet SO 101.1 pol 43 x hl. : 671*0,3 201,3

stání rozpočet SO 101.1 pol 50 x hl. : 880*0,15 132

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 99,99000 25,00 2 499,75

333,3*0,3 99,99

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 333,30000 180,00 59 994,00

4 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 333,30000 300,00 99 990,00

5 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 2 222,00000 115,00 255 530,00

Plochy z pol. 1 :

Popis z D.101.1 TZ :

komunikace 2 vrstvy :

2 vrstvy : 671*2 1342

stání 1 vrstvy :

1 vrstva : 880*1 880

6 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z 

kameniva

t 840,33000 50,00 42 016,50

839,92+0,41 840,33

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Sanace zemní pláně

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: 03

O: SO 101

R: 2

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Komunikace a zpevněné plochy

Sanace zemní pláně

7 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 1 551,00000 20,00 31 020,00

Plochy z pol 1 :

komunikace : 671 671

stání : 880 880

8 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 

2 kPa 1,00 mm

m2 1 861,20000 25,00 46 530,00

pol 7 x 20% překrytí : 1551*1,2 1861,2

Celkem 569 243,75

Geotextilie silniční PP 40 215 g/m2
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S: 03

O: SO 301

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 414 300,40
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 336,00000 75,00 25 200,00

2*7*24 336

2 115001104R00 Převedení vody při průměru potrubí DN přes 200 do 300 mm m 100,00000 590,00 59 000,00

3 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m 

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 14,00000 40,00 560,00

2 přítoky po 14 dnech : 2*7 14

4 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 194,40000 185,00 35 964,00

Z výkresu D.301.2 Situace :

a výkresu D.301.3 Řez uložení potrubí :

pol 23 a 28 x š. x hl. : (34+47)*1,2*2 194,4

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 58,20000 25,00 1 455,00

30% pol 4 : 194*0,3 58,2

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Přečerpání splašků během stavby (2 přítoky)

získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné 

podpěrné konstrukce.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného 

potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

hloubení rýh pod úroveň HTÚ

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 03

O: SO 301

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

6 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 10,00000 490,00 4 900,00

Z výkresu D.301.2. Situace :

teplovod : 10 10

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 324,00000 100,00 32 400,00

V výkresu D.301.3 Uložení potrubí :

délka x hl. x 2 : 81*2*2 324

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 324,00000 25,00 8 100,00

9 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 35,00000 290,00 10 150,00

Z výkresu D.301.5 Retenční nádrž :

nádrž š x dl x hl : 5*3,5*2 35

10 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 10,50000 20,00 210,00

30% pol 9 : 35*0,3 10,5

11 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 

 DN  do 200 mm

m 3,00000 390,00 1 170,00

Z výkresu D.301.2 Situace :

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 

výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 

výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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S: 03

O: SO 301

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

teplovod : 3 3

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 172,52000 95,00 16 389,40

Z výkresu D.301.3 Uložení potrubí :

kanalizace pol. 4 x 80% zásyp : 194,4*0,8 155,52

nádrž pol. 9 - objem nádrže D.301.5. : 35-18 17

13 583412034R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 68,42000 280,00 19 157,60

lože pro potrubí z D.301.3 Uložení potrubí :

kanal : 155,5*0,2*2,2 68,42

14 58344198R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 311,08000 280,00 87 102,40

Zásyp z D.301.3 a D.301.5 :

kanal : 155,5*0,8*2,2 273,68

nádrž : 17*2,2 37,4

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 229,40000 180,00 41 292,00

pol. 4, 9 : 194,4+35 229,4

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 229,40000 300,00 68 820,00

17 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 97,20000 25,00 2 430,00

Z výkresu D.301.3, dl x š : 81*1,2 97,2

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Obsyp potrubí

Zásyp rýh

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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S: 03

O: SO 301

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

zarovnání pro hutnění :

Díl: 8 Trubní vedení 984 866,75
18 892591111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 

 do DN 400 mm

m 34,00000 75,00 2 550,00

pol 23 : 34 34

19 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 

zkouškách vodou 

 do DN 300 mm

úsek 1,00000 3 000,00 3 000,00

20 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 

 do DN 300 mm

m 47,00000 65,00 3 055,00

pol 28 : 47 47

21 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 

zkouškách vodou 

 do DN 300 mm

úsek 1,00000 3 000,00 3 000,00

22 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 81,00000 95,00 7 695,00

pol 23 + 28 : 34+47 81

23 871393121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 mm m 34,00000 150,00 5 100,00

Délka z výkresu D.301.2 Situace : 34 34

24 286111942R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 400,0 mm; s = 12,60 mm; 

l = 3 000,0 mm

kus 11,00000 7 300,00 80 300,00

25 286111941R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 400,0 mm; s = 12,60 mm; 

l = 1 000,0 mm

kus 1,00000 7 300,00 7 300,00

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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S: 03

O: SO 301

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

26 877393121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 

mm

kus 1,00000 200,00 200,00

Délka z výkresu D.301.2 Situace : 1 1

27 28651723.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 770 mm; hladká, hrdlovaná; DN 400,0 

mm; DN2 150 mm

kus 1,00000 3 750,00 3 750,00

28 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 47,00000 85,00 3 995,00

Délka z výkresu D.301.2 Situace : 12,2+22,8+7,80 42,8

napojení na okolní stoku : 4,2 4,2

29 286111932R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,00 mm; 

l = 3 000,0 mm

kus 14,00000 4 650,00 65 100,00

30 286111931R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,00 mm; 

l = 1 000,0 mm

kus 5,00000 4 650,00 23 250,00

31 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 

mm

kus 5,00000 150,00 750,00

Délka z výkresu D.301.2 Situace : 5 5

32 28651720.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 315 mm; l = 840 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 

mm; DN2 300 mm

kus 1,00000 6 250,00 6 250,00

33 28651717.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 680 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 

mm; DN2 150 mm

kus 4,00000 2 350,00 9 400,00

34 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 3,00000 50,00 150,00

Délka z výkresu D.301.2 Situace : 3 3

35 286111901R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l 

= 1 000,0 mm

kus 3,00000 1 210,00 3 630,00

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

36 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 2,00000 85,00 170,00

Délka z výkresu D.301.2 Situace : 2 2

37 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 84,00 168,00

38 877373123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 

mm

kus 4,00000 150,00 600,00

Délka z výkresu D.301.2 Situace : 4 4

39 286518592R přechod kamenina-plast DN 300,0 mm kus 4,00000 2 120,00 8 480,00

40 894411131R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z 

cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 300 do 400 mm

kus 1,00000 11 500,00 11 500,00

Délka z výkresu D.301.2 Situace : 1 1

41 59224366.AR1 Dno šachetní TZZ-Q 1000/600 kus 1,01000 4 100,00 4 141,00

42 894411121R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z 

cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus 3,00000 11 000,00 33 000,00

Délka z výkresu D.301.2 Situace : 3 3

43 59224366.AR2 Dno šachetní TZZ-Q 1000/600 kus 3,03000 4 100,00 12 423,00

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

Dno šachetní, železobeton, DN=1000 mm, D odtoku 400 mm, h=600 mm

Přesný popis v D.301.6 Výpis šachet

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

Dno šachetní, železobeton, DN=1000 mm, D odtoku 300 mm, h=600 mm

Přesný popis v D.301.6 Výpis šachet
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

44 59224150R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem

kus 1,01000 620,00 626,20

45 59224152R1 Skruž TBS-Q 1000/750/120/SP kus 2,02000 1 500,00 3 030,00

46 59224154R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 

1; ocelové s PE povlakem

kus 2,02000 1 500,00 3 030,00

47 59224172R skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 

120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 4,04000 1 150,00 4 646,00

48 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 

do 200 mm

kus 5,00000 250,00 1 250,00

49 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 245,00 247,45

50 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 220,00 888,80

51 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 4,00000 600,00 2 400,00

52 55340324R1 Poklop D 400- GU-S-1, litinový, s odvětráním, rám BEGU-R-1 kus 4,00000 2 850,00 11 400,00

53 R1 Dodávka a montáž prefabrikované betonové nádrže ks 1,00000 490 000,00 490 000,00

54 R2 Dodávka a montáž prefabrikované zákrytové desky 40t ks 1,00000 50 000,00 50 000,00

55 728415522R001 Montáž regulátoru průtoku do d 200mm kus 1,00000 12 000,00 12 000,00

skruž železobetonová TBS; DN = 1000 mm; h=750 mm; s=120 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem

Prefabrikovaná betonová nádrž 12 m3, délka 4 m, šířka 2,4 m, výška 1,65 m, beton C 25/30 s přídavkem těsnící kapaliny, zevnitř natřený 

asfaltovým nátěrem. Doplněny dva otvory, jeden výtokový, jeden nátokový.

Včetně dodávky nádrže a její montáže na místo.

Přesný popis D.301.1 Technická zpráva, D.301.5. Retenční nádrž

Prefabrikovaná betonová zákrytová deska deska 40 t, zesílená tl. 18 cm, vstupní otvor DN 600 (800)

Včetně dodávky desky a její montáže na nádrž.

Přesný popis D.301.1 Technická zpráva, D.301.5. Retenční nádrž

Montáží regulace průtoku, včetně kotvení a zatmelení spár

Kotvení bude pomocí navrtaných děr, osazení hmoždinek na chem. kotvu, přišroubování, zatmelení spár

Přesný popis D.301.1 Technická zpráva a D.301.5 Retenční nádrž
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

56 R3 Dodávka regulátoru průtoku ks 1,00000 95 000,00 95 000,00

57 59224263R konus se stupadly; betonový; TBR; DN = 800,0 mm; DN 2 = 600 mm; h = 300 mm kus 1,01000 1 650,00 1 666,50

58 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 

do 200 mm

kus 1,00000 250,00 250,00

59 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 220,00 222,20

60 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 600,00 600,00

61 55340324R1 Poklop D 400- GU-S-1, litinový, s odvětráním, rám BEGU-R-1 kus 1,00000 2 950,00 2 950,00

62 452311151RT1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C 20/25

m3 0,90000 2 850,00 2 565,00

Podklad pod šachty D.301.6 Výpis šachet, D.301.1 TZ :

šachty pol 40, 42 : 1,5*1,5*0,1*4 0,9

63 564551111R00 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm m2 26,50000 26,00 689,00

Z D.301.1 TZ, D.301.6 Výpis šachet :

šachty : 1,5*1,5*4 9

Z výkresu D.301.5 Retenční nádrž :

nádrž : 5*3,5 17,5

64 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 8,74500 280,00 2 448,60

26,5*2,2*0,15 8,745

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 735,00 31 195,00
65 721110819R00 Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 300 do DN 400 m 33,00000 200,00 6 600,00

Vírový regulátor průtoku z nerezové oceli 316L, regulace 1 l/s, bezpečnostní přeliv.

Přeliv bude upraven dle napojení vtoku do nádrže.

Přesný popis D.301.1 Technická zpráva, D.301.5. Retenční nádrž

Nutno ověřit rozměr na stavbě po osazení retenční nádrže

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

Z výkresu D.301.2 Situace : 33 33

66 721110809R00 Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 200 do DN 300 m 43,00000 165,00 7 095,00

Z výkresu D.301.2 Situace : 43 43

67 894411121R001 Demontáž šachet z dílců kus 5,00000 3 500,00 17 500,00

Z výkresu D.301.2 Situace : 5 5

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 550,00 139 127,00
68 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 16,30000 60,00 978,00

69 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 16,30000 40,00 652,00

70 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 146,70000 10,00 1 467,00

16,3*9 146,7

71 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 16,30000 350,00 5 705,00

Pol 65-67 : 3,05+2,2+11,05 16,3

72 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu t 413,25000 50,00 20 662,50

Pol 13, 14, 40-52, 57-64 : 

68,42+311,08+2,35+1,62+6,63+4,85+0,25+1,05+2,09+2,46+0,03+0,08+0,27+0,03+0,63+0,16+0,

01+0,07+0,01+0,16+2,25+8,75

413,25

normálních a kyselinovzdorných,

normálních a kyselinovzdorných,

Demontáž šachet z betonových dílců pro potrubí DN 300, DN 400

DN šachet 1000 mm

Včetně demontáže poklopů a přemístěním do 15 m

pro vodorovnou dopravu

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

beton a kamenivo
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálová kanalizace

Areálová kanalizace

73 998274115R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových příplatek k cenám  

 za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 413,25000 250,00 103 312,50

74 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1,00000 100,00 100,00

Pol 24-39, 56 : 0,42+0,01+0,01+0,43+0,05+0,01+0,02+0,02+0,01+0,02 1

75 998276115R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám  

 za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 1,00000 250,00 250,00

76 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže, t 24,00000 200,00 4 800,00

Pol 53-54 : 18+6 24

77 998331091R00 Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže, příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 1 km

t 24,00000 50,00 1 200,00

Celkem ##########

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Díl: M21 Elektromontáže 180 418,00
1 210810165R001 Montáž - kabel silový CYKY-J 3 x 1,5 mm2 volně ulož. m 55,00000 20,00 1 100,00

Z výkresu D.401.2. Situace AO : 55 55

Kabel pro rozvod uvnitř stožáru :

2 34111030R1 Materiál - kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 1,5 mm2 m 55,00000 18,00 990,00

3 210810173R001 Montáž - kabel silový CYKY-J 4 x 10 mm2 volně ulož. m 150,00000 25,00 3 750,00

Z výkresu D.401.2. Situace AO : 150 150

4 34111076R1 Materiál - kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4 x10 mm2 m 150,00000 115,00 17 250,00

5 230191010R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm m 6,00000 23,00 138,00

Z výkresu D.401.2. Situace AO : 6 6

6 3457114703R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 

LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 

teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 

kroužku IP 67

m 6,00000 35,00 210,00

7 230191017R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm m 130,00000 23,00 2 990,00

Z výkresu D.401.2. Situace AO : 130 130

8 3457114705R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 

LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 

teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 

kroužku IP 67

m 130,00000 55,00 7 150,00

9 220271601R00 Ukončení vodičů do D 16 mm2 kus 32,00000 25,00 800,00

3x1,5 : 24 24

4x10 : 8 8

10 220111776R00 Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2 m 120,00000 25,00 3 000,00

Z výkresu D.401.2 Situace : 120 120

11 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 120,00000 40,00 4 800,00

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálové osvětlení

Areálové osvětlení

1 kg/m
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálové osvětlení

Areálové osvětlení

12 220111777R00 Vedení uzemnění v zemi FeZN drát D do 10 mm m 6,00000 25,00 150,00

Z výkresu D.401.2 Situace : 6 6

13 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 6,00000 40,00 240,00

14 220111761R00 Svorka uzemňovací kus 6,00000 60,00 360,00

Z výkresu D.401.2 Situace : 6 6

Napojení uzemnění :

15 354333461R svorka uzemňovací 8-10 mm Cu kus 6,00000 35,00 210,00

16 210204011RS2 Svítidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, ocelový délky do 12 m, včetně mechanizace kus 6,00000 1 900,00 11 400,00

Z výkresu D.401.2 Situace : 6 6

17 31672159.AR1 Stožár bezpaticový stupňovitý h=4,5 m, žározinkovaný, vč. označení sloupu kus 6,00000 3 500,00 21 000,00

18 210204105RS2 Svítidla a osvětlovací zařízení výložník ocelový, dvouramenný do hmotnosti 70 kg, včetně 

mechanizace

kus 6,00000 750,00 4 500,00

Z výkresu D.401.2 Situace : 6 6

19 31677832R1 Výložník dvojnásobný přímý 1500 mm, rovný, žározinkový kus 6,00000 1 100,00 6 600,00

20 210204201R00 Svítidla a osvětlovací zařízení elektrovýzbroj stožáru pro, 1 okruh, kus 6,00000 450,00 2 700,00

Z výkresu D.401.2 Situace a D.401.1 TZ : 6 6

21 31678615.AR1 Svorkovnice stožárová čtyřsvorková, s 1 pojistkou kus 6,00000 560,00 3 360,00

22 210202015R001 Svítidlo LED 33W kus 12,00000 360,00 4 320,00

Dodávka materiálu

Viz. D.401.1 Technická zpráva

Dodávka materiálu

Viz. D.401.1 Technická zpráva

Dodávka materiálu

Viz. D.401.1 Technická zpráva

Montáž
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S: 03

O: SO 401

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálové osvětlení

Areálové osvětlení

Z výkresu D.401.2 Situace AO : 12 12

23 348360148R1 Svítidlo LED, 4000K, 3500lm, 33W kus 12,00000 6 100,00 73 200,00

24 R1 Držák na vyklápění ks 12,00000 850,00 10 200,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 72 756,00
25 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,12000 9 500,00 1 140,00

Z výkresu D.401.2 Situace : 0,12 0,12

26 460200153R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3 m 120,00000 85,00 10 200,00

Z výkresu D.401.2 Situace AO : 120 120

27 460560153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 m 120,00000 33,00 3 960,00

28 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 120,00000 15,00 1 800,00

Z výkresu D.401.2 Situace AO : 120 120

29 673909992034R síťovina výstražná PP; červená; š = 340,0 mm m 120,00000 35,00 4 200,00

30 460050612R00 Jáma pro stožár, hornina třídy 3 - 4, strojně m3 2,40000 290,00 696,00

Z výkresu D.401.2 Situace AO : 6*0,4 2,4

31 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 2,40000 190,00 456,00

32 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,40000 180,00 432,00

33 162702199R00 Vodorovné přemístění drnu  , poplatek za skládku zeminy m3 2,40000 500,00 1 200,00

34 460100025RT11 Pouzdrový základ 550x1200 mm v ose trasy kab., kompletní zhot.pouzdrového základu kus 6,00000 6 500,00 39 000,00

Viz. D.401.1 Technická zpráva

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

Dodávka materiálu

Viz. D.401.1 Technická zpráva

Dodávka materiálu
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Areálové osvětlení

Areálové osvětlení

Z výkresu D.401.2 Situace AO : 6 6

35 R1 Vyhledání přípojného místa hod 1,00000 500,00 500,00

36 R2 Napojení na stávající zařízení hod 1,00000 500,00 500,00

37 R3 Zabezpečení pracoviště hod 5,00000 500,00 2 500,00

38 R4 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,00000 500,00 500,00

39 220890202R00 Revize h 8,00000 500,00 4 000,00

40 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv 

rozsahu

t 8,36000 200,00 1 672,00

0,94+7,42 8,36

Celkem 253 174,00

Přesný popis a výkres z výkresu D.401.2 Situace AO a D.401.1 Technická zpráva
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S: 03

O: SO 801

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Díl: 1 Zemní práce 245 691,88
1 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 

 o průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,00000 610,00 3 660,00

Z výkresu D.801.2 Situace :

bříza : 4 4

lípa : 2 2

2 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 

 o průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,00000 900,00 900,00

Z výkresu D.801.2 Situace :

smrk : 1 1

3 162301422R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, 

na vzdálenost do 5 000 m

kus 6,00000 420,00 2 520,00

4 162301423R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, 

na vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 700,00 700,00

5 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo t 0,75000 500,00 375,00

Pol 1-2 : 0,6+0,15 0,75

6 174201202R00 Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm kus 6,00000 220,00 1 320,00

7 174201203R00 Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm kus 1,00000 420,00 420,00

8 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 640,00000 25,00 16 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy a mobiliář

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,

výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,
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S: 03

O: SO 801

R: 1

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy a mobiliář

Z výkresu D.801.2 Situace :

hlavní rozměry : 4,6*60,9*2 560,28

rohy : 79,72 79,72

9 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 64,00000 40,00 2 560,00

10 162306111R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 100 do 500 m, m3 64,00000 55,00 3 520,00

11 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 640,00000 10,00 6 400,00

12 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,07800 6 000,00 468,00

13 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 80,00000 30,00 2 400,00

14 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 510,00000 40,00 20 400,00

15 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 12,75000 122,00 1 555,50

510*0,025 12,75

16 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 , m2 130,00000 15,00 1 950,00

17 183101312R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m3 kus 94,00000 35,00 3 290,00

18 183101315R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 kus 22,00000 480,00 10 560,00

na parkovišti : 14 14

neulehlého z hromad

Bude užito sejmuté ornice z SO 101

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i 

započatých 1000 m,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s 

odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s 

odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy a mobiliář

náhrada : 8 8

19 10371510R substrát zahradnický; balení PE po 75 litech kus 26,00000 95,00 2 470,00

keře : 4 4

stromy : 22 22

20 184102111R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, kus 94,00000 20,00 1 880,00

21 02654935R dřevina listnatá Tavolník; Spiraea vanhouti; v = 40 až 60 cm; kontejner 1,5 l kus 86,00000 40,00 3 440,00

22 R1 Prunus cerasifera Nigra v. 80-100 cm ks 8,00000 540,00 4 320,00

23 184102114R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, kus 22,00000 390,00 8 580,00

24 02656032R1 Javor babyka - Acer campestre Elsrijk, OK 14-16 cm kus 22,00000 4 400,00 96 800,00

25 184921093R00 tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 130,00000 20,00 2 600,00

26 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 13,00000 960,00 12 480,00

130*0,1 13

27 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 12,60000 390,00 4 914,00

28 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 12,60000 300,00 3 780,00

29 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 12,60000 50,00 630,00

30 R2 Tabletové hnojivo 10/ks ks 160,00000 2,00 320,00

keře : 94 94

stromy : 3*22 66

31 R3 Růstový kondicionér, 4dcl/strom dcl 88,00000 50,00 4 400,00

22*4 88

32 184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m kus 22,00000 130,00 2 860,00

33 60850016R kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice kus 66,00000 120,00 7 920,00

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při  průměru kůlů do 10 cm,
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy a mobiliář

22*3 66

34 608500311R příčka spojovací půlkulatá; l = 60,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec rovně 

zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý

kus 66,00000 25,00 1 650,00

35 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 8,80000 20,00 176,00

0,4*22 8,8

36 673909990010R1 Juta - obal kmene š. 0,2 m m 44,00000 10,00 440,00

22*2 44

37 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,19200 890,00 170,88

koš základ : 0,4*0,4*0,6*2 0,192

38 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 10,87000 150,00 1 630,50

stromy : 0,4*22 8,8

keře : 0,02*94 1,88

koš : 0,19 0,19

39 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 10,90000 180,00 1 962,00

40 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 10,90000 300,00 3 270,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 560,00
41 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 0,16000 3 500,00 560,00

koš základ : 0,4*0,4*0,5*2 0,16

Z D.801.1. Technická zpráva :

a spodních částí větví stromu

Jutová netkaná bandáž š. 0,20 m z přírodního materiálu sloužící k ochraně v zimním období před vysycháním, mrazem a větrem

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 

výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy a mobiliář

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 27 700,00
42 R1 Osazení odpadkového koše, včetně dodávky kotvících prvků ks 2,00000 1 350,00 2 700,00

43 R4 Odpaskový koš plastový s nohou, včetně dodávky ks 2,00000 12 500,00 25 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 100,00
44 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 9,60000 500,00 4 800,00

Kompletní sadovnický materiál : 9,6 9,6

45 998224111R00 Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

betonový

t 0,40000 500,00 200,00

Pol 41 : 0,4 0,4

46 R5 Nakládání štěpky na dopravní prostředky m3 2,00000 300,00 600,00

47 R6 Vodorovné přemístění štěpky do 500 m m3 2,00000 250,00 500,00

Celkem 280 051,88

Nakládání štěpky na dopravní prostředky. Štěpka se nachází v místě stavby po pokácených a rozštěpených stromech.

Vodorovné přemístění štěpky na vzdálenost do 500 m, se složením a dopravou

Kotvení koše do betonového základu na chemickou kotvu.

Viz. D.801.1 Technciká zpráva - příloha

Nosná zinkovaná ocelová kostra je opatřena nástřikem práškového vypalovacího laku a nese opláštění z masivního dřeva, drážkovaného či 

perforovaného ocelového pozinkovaného nebo nerezového plechu. Zhášeč cigaret z nerezu, vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Kotvení do 

betonové patky pod dlažbu/zeleň.

Viz D.801.1 Technická zpáva

vodorovně do 200 m
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