

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**2018/DLD DĚTSKÁ LANOVÁ DRÁHA a BALANČNÍ HERNÍ PRVKY**

**Zadavatel**      **Město Vsetín**      IČO: **00304450**  
**Svárov 1080**      DIČ: **CZ00304450**  
**75501 Vsetín-Vsetín**

**Zhotovitel:**      **Gartensta plus s.r.o.**      IČO: **26689472**  
**Nepovolená 1320**      DIČ: **CZ26689472**  
**10700 Praha 10**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	441 661,16
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	23 500,00
Ostatní náklady	37 700,00
<b>Celkem</b>	<b>502 861,16</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	502 861,16 CZK
Základní DPH	21 %	105 600,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 608 462,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **25.7.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Vedlejší a ostatní náklady	0	61 200	12 852	74 052	12
Vedlejší a ostatní náklady	0	61 200	12 852	74 052	12
SO 01,02, CHERNÍ PRVKY, INFORMAČNÍ ZAŘÍZEN	0	441 661	92 749	534 410	88
1 HERNÍ PRVKY, INFORMAČNÍ ZAŘÍZEN	0	441 661	92 749	534 410	88
Celkem za stavbu	0	502 861	105 601	608 462	100

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			11 092,50	2
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			528,00	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			5 910,52	1
16	Přemístění výkopku	HSV			14 766,23	3
17	Konstrukce ze zemin	HSV			590,15	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			67 872,76	13
27	Základy	HSV			15 320,40	3
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			20 670,00	4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			729,80	0
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			1 898,30	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			309,55	0
93.3	Herní prvky, sportovní prvky, městský mobiliář	HSV			288 727,00	57
99	Stavební přesun hmot	HSV			9 225,10	2
999	Poplatky za skládky	PSU			4 020,85	1
VN	Vedlejší náklady	VN			23 500,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			37 700,00	7
Cena celkem					502 861,16	100