
Stavba: M18/891.2

Zadavatel Zlínský kraj IČO: 70891320

Třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320

76001 Zlín

Zhotovitel: IČO: 26954532

DIČ: CZ26954532

760 01  Zlín

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 13.8.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 218 134,00

-0,13

1 200 950,53

802 689,90

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A 

PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

ALSPO ZLÍN s.r.o.

Celkem

3 693 995,70

Kudlov 71

Za zhotovitele

0,00

0,00

39 000,00

5 800 636,13

7 018 770,00

5 800 636,13

64 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO01. 0 246 277 51 718 297 995 4

R891.1.01 0 246 277 51 718 297 995 4

SO02 0 2 044 593 429 365 2 473 958 35

R891.2.01 0 2 044 593 429 365 2 473 958 35

SO03 0 933 997 196 139 1 130 137 16

R891.3.01 0 933 997 196 139 1 130 137 16

SO04 0 51 843 10 887 62 730 1

R891.4.01 0 16 028 3 366 19 394 0

R891.4.02 0 35 815 7 521 43 337 1

SO05 0 338 396 71 063 409 459 6

R891.5.01 0 338 396 71 063 409 459 6

SO06 0 392 664 82 459 475 123 7

R891.6.01 0 392 664 82 459 475 123 7

SO101 0 1 689 865 354 872 2 044 737 29

R877.1.01 0 74 913 15 732 90 645 1

R877.1.02 0 1 495 509 314 057 1 809 566 26

R877.1.03 0 50 314 10 566 60 880 1

R877.1.04 0 69 130 14 517 83 647 1

VO01 0 103 000 21 630 124 630 2

R891.V.1 0 103 000 21 630 124 630 2

0 5 800 636 1 218 134 7 018 770 100

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 

zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 

dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 

posouzení předložených cenových nabídek.

SO 101.1 Komunikace pro pěší, I.etapa

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou 

zastávkou

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

D1.4. - Silnoproudá elektrotechnika

Vedlejší a ostatní náklady

VO a venkovní přípojky elektro

VO a venkovní přípojky elektro

Fontána a technologie vody

Fontána a technologie vody

Komunikace pro pěší

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

Přípojka vodovodu

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky
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Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 

přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 

dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 

podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 

hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 

odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 

množství měrných jednotek.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 

doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 

jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 

a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 

elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 

a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 

jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 

projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 

stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 

položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 

dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 

vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 

obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 

zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 

stanovení jednotkové ceny.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 157



Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 

ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 

součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 

příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 

také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 

na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 

příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 

rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 

ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 

měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 

ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV 229 379,90 4

02 HSV 109 804,93 2

02a HSV 130 747,00 2

03 HSV 149 551,00 3

03a HSV 89 940,00 2

04 HSV 22 419,30 0

04a HSV 44 580,00 1

05 HSV 13 390,40 0

05a HSV 13 300,00 0

06 HSV 20 212,50 0

1 HSV 507 526,62 9

11 HSV 86 255,14 1

18 HSV 33 654,21 1

21 HSV 2 219,22 0

21 HSV 24 490,11 0

27 HSV 396 431,52 7

28 HSV 28 641,97 0

3 HSV 174 246,43 3

4 HSV 602,75 0

43 HSV 61 918,06 1

45 HSV 9 301,42 0

5 HSV 3 992,41 0

56 HSV 226 855,72 4

58 HSV 471 828,16 8

59 HSV 279 833,60 5

62 HSV 8 553,60 0

63 HSV 32 304,50 1

87 HSV 7 701,52 0

Dlažby a předlažby komunikací

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Potrubí z trub z plastických hmot

Schodiště

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

Cementobetonové kryty komunikací

Základy a zvláštní zakládání

Základy

Zpevňování hornin a konstrukcí

Svislé a kompletní konstr2kce

Vodorovné konstrukce

Založení trávníku

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Povrchové úpravy terénu

Úprava podloží a základ.spáry

Cibuloviny

Výsadba stromů

Stromy

Výsadba keřů

Keře

Společné práce

Výsadba trvalek a travin

Trvalky a traviny

Výsadba cibulovin
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89 HSV 19 407,00 0

91 HSV 96 172,07 2

95 HSV 6 010,40 0

96 HSV 22 292,70 0

99 HSV 222 493,65 4

998 HSV 41 674,40 1

D96 HSV 99 228,65 2

712 PSV 66 534,62 1

713 PSV 1 435,00 0

721 PSV 14 385,57 0

722 PSV 897,46 0

734 PSV 4 104,64 0

762 PSV 100 443,54 2

764 PSV 8 869,37 0

766 PSV 405 490,62 7

767 PSV 387 067,04 7

776 PSV 71 089,66 1

783 PSV 5 324,00 0

787 PSV 37 711,01 1

799 PSV 28 600,00 0

799.1 PSV 68 998,00 1

M21 MON 39 600,00 1

M21 MON 2 500,00 0

M35 MON 41 300,00 1

M46 MON 91 778,90 2

M74 MON 309 080,00 5

M74R15 MON 6 667,00 0

M99 MON 311 764,00 5

D96 PSU 7 034,84 0

VN VN 64 000,00 1

ON ON 39 000,00 1

Úprava rozvaděče RŠ

Ostatní dodávky a práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáž, řízení, osvětlení

Elektromontáže

Montáž čerpadel, kompresorů

Zemní práce při montážích

Elektromontáže

Podlahy povlakové

Nátěry

Zasklívání

Ostatní

Nerezový obrubník

Armatury

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 6 z 157



Cena celkem 5 800 636,13 100
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S: M18/891.2

O: VO01

R: R891.V.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 64 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 18/ I

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 18/ I

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 18/ I

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 18/ I

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

6 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

9 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

Díl: ON Ostatní náklady 39 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
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S: M18/891.2

O: VO01

R: R891.V.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

11 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 18/ I

12 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

13 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 18/ I

14 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

15 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

16 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

17 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

18 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

19 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 18/ I

20 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 18/ I

Celkem 103 000,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 

technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 66 299,81
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 244,95000 60,00 14 697,00 800-1 RTS 18/ I

Odstranění ornice : 

Výkres č.01 Celková situace - demolice, kácení : 

Legenda : 

Zrušení trávníku : 1633*0,15 244,95000

2 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,  m3 244,95000 75,00 18 371,25 823-2 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění  původní ornice : 

Položka pořadí 1 : 244,95000 244,95000

3 162706119R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění,  , příplatek k ceně za každých dalších i 

započatývh 1000 m

m3 1 224,75000 8,00 9 798,00 823-2 RTS 18/ I

Příplatek za dalších 5km pro přenístění stávající ornice : 

Položka pořadí 2 : 244,95000*5 1 224,75000

4 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 244,95000 29,00 7 103,55 823-2 RTS 18/ I

Nakládání původní ornice : 

Položka pořadí 1 : 244,95000 244,95000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 1 633,00082 10,00 16 330,01 823-1 RTS 18/ I

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/0,15 6,66667

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,

neulehlého z hromad

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

Konec provozního součtu

Položka pořadí 1 : 244,95000*6,66667 1 633,00082

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 64 046,10
6 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých bez odkornění 

 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 29,00000 93,00 2 697,00 800-1 RTS 18/ I

Kácení stromů  a keřů jehličnatých : 

Technická zpráva : 

Tabulka asanovaných dřevin : 

03 Jalovec prostřední : 1 1,00000

04 Dřišťál Thunbernův : 1 1,00000

06 Tis červený : 1 1,00000

07 Smrk stepilý : 1 1,00000

08 Zlatice prostřední : 1 1,00000

09 Zerav západní : 1 1,00000

10 Zerav západní : 1 1,00000

11 Mochna křovitá : 1 1,00000

12 Mochna křovitá : 1 1,00000

13 Borovice kleč : 1 1,00000

15 Borovice kleč : 1 1,00000

16 Zerav západní : 1 1,00000

17 Smrk stepilý : 1 1,00000

18 Tis červený : 1 1,00000

19 Tavolník : 1 1,00000

20 Dřišťál Thunbernův : 1 1,00000

21 Dřišťál Thunbernův : 1 1,00000

23 Dřišťál Thunbernův : 1 1,00000

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

24 Tis červený : 1 1,00000

25 Hlohyně šarlatová : 1 1,00000

27 Tis červený : 1 1,00000

28 Kdoulovec : 1 1,00000

38 Borovice kleč : 1 1,00000

39 Tis červený : 1 1,00000

40 Smrk stepilý : 1 1,00000

41 Tavolník Bumaldův : 1 1,00000

42 Tis červený : 1 1,00000

43 Smrk stepilý : 1 1,00000

44 Tis červený : 1 1,00000

7 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 

 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 29,00000 185,00 5 365,00 800-1 RTS 18/ I

Odstranění pařezů vč. kořenů : 

jehličnaté DN 10-30cm : 

Položka pořadí 6 : 29,00000 29,00000

8 112211111R00 Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm kus 29,00000 150,00 4 350,00 823-2 RTS 18/ I

Spálení pařezů : 

jehličnaté DN 10-30cm : 

Položka pořadí 6 : 29,00000 29,00000

9 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 178,62500 35,00 6 251,88 822-1 RTS 18/ I

Stávající betonová dlažba 30x30cm : 

SO01 Technická zpráva : 

Dle prohlídky stavby s vlastním zaměřením : 

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

chodník š.3,6m, od ul. Benátky podél vodního prvku : 3,60*26,70 96,12000

rozšíření chodníku v rohu odbočky vpravo : 2,10*2,10/2 2,20500

chodník š.7,0m, před vstupem do školy : 7,0*9,90 69,30000

chodník š.2,0m, od ul. Záviše Kalandry ke vstupu do tělocvičny : 2,0*5,50 11,00000

10 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 161,91000 36,00 5 828,76 822-1 RTS 18/ I

Stávající zámková dlažba : 

SO01 Technická zpráva : 

Dle prohlídky stavby s vlastním zaměřením : 

chodník š.2,32m, od ul. Záviše Kalandry k vodnímu prvku : 2,32*(3,50+39,0+3,80) 107,41600

rozšíření chodníku š.2,32m : 3,80*3,0/2 5,70000

chodník ve spádu š.6,15m, před vstupem do školy : 6,15*3,60 22,14000

chodník vpravo od vstupu do školy mezi školou a tělocvičnou : (1,25+2,96)*(3,60+1,80+2,0) 31,15400

odpočet rohu školy : -1,25*2,0 -2,50000

odpočet šikminy k parku : -2,0*2,0/2 -2,00000

11 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 5,32500 27,00 143,78 822-1 RTS 18/ I

Stávající podklad ze štěrkodrti : 

pro řádek z dlažební žulové kostky na š.25cm : 

Položka pořadí 24 : 7,10000*0,25 1,77500

pruh š.50cm : 

Položka pořadí 24 : 7,10000*0,5 3,55000

12 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 400,20500 25,00 10 005,13 822-1 RTS 18/ I

Stávající podklad pod chodníkem : 

zámková dlažba : 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

Položka pořadí 10 : 161,91000 161,91000

plošná betonová dlažba 30x30cm : 

Položka pořadí 9 : 178,62500 178,62500

betonové chodníky : 

Položka pořadí 14 : 14,07000 14,07000

betonové okapové chodníky : 

Položka pořadí 13 : 45,60000 45,60000

13 113109308R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

80 mm

m2 45,60000 120,00 5 472,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající okapové betonové chodníky : 

Dle prohlídky stavby s vlastním zaměřením : 

okapový chodník podél školy : 0,60*30,50 18,30000

okapový chodník vlevo před vstupem do školy : 0,60*8,0 4,80000

okapový chodník podél tělocvičny : 0,60*(27,0+7,0+0,50+3,0) 22,50000

14 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

150 mm

m2 14,07000 220,00 3 095,40 822-1 RTS 18/ I

Stávající betonové chodníky : 

Dle prohlídky stavby s vlastním zaměřením : 

chodník š.6,15m, před vstupem do školy : 6,15*1,80 11,07000

chodník š.2,0m, před vstupem do tělocvičny : 2,0*1,50 3,00000

15 113151119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 100 mm

m2 5,32500 210,00 1 118,25 822-1 RTS 18/ I

Frézování ložné živice v tl.10cm : 

Položka pořadí 11 : 5,32500 5,32500

16 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 237,99000 50,00 11 899,50 822-1 RTS 18/ I

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

Stávající chodníkové a parkové obrubníky : 

SO01 Technická zpráva : 

Dle prohlídky stavby s vlastním zaměřením : 

Stávající zámková dlažba : 

chodník š.2,32m, od ul. Záviše Kalandry k vodnímu prvku : 2,32+39,0*2+3,80+2,32+3,0 89,44000

rozšíření chodníku š.2,32m : 4,20 4,20000

chodník ve spádu š.6,15m, před vstupem do školy : 6,15+3,60*2 13,35000

chodník vpravo od vstupu do školy mezi školou a tělocvičnou : 2,0+3,50 5,50000

Stávající betonová dlažba 30x30cm : 

SO01 Technická zpráva : 

Dle prohlídky stavby s vlastním zaměřením : 

chodník š.3,6m, od ul. Benátky podél vodního prvku : 26,70*2 53,40000

rozšíření chodníku v rohu odbočky vpravo : 3,80 3,80000

chodník š.7,0m, před vstupem do školy : 9,90+4,60 14,50000

chodník š.2,0m, od ul. Záviše Kalandry ke vstupu do tělocvičny : 5,50*2 11,00000

Původní zahradní obrubník : 

Stávající zámková dlažba : 

chodník š.2,32m, od ul. Záviše Kalandry k vodnímu prvku : 39,0+3,80 42,80000

17 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 3,00000 55,00 165,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající silniční obrubníky : 

SO01 Technická zpráva : 

Dle prohlídky stavby s vlastním zaměřením : 

Stávající zámková dlažba : 

chodník š.2,32m, od ul. Záviše Kalandry k vodnímu prvku : 3,0 3,00000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

18 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 28,40000 66,00 1 874,40 822-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 24 : 7,10000*2 14,20000

Stávající řádky z dlažební kostky : 

Hodnota z bývalého odkazu. : 14,2 14,20000

19 767914810R00 Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m m 10,00000 66,00 660,00 800-767 RTS 18/ I

Stávající oplocení : 

Technická zpráva : 

Demontáž plotových dílů výška cca 1m : 10,0 10,00000

20 VL11.01 Odstranění betonových nádob, rozměr trojúhelník 125x125x125cm, výška 30cm, dno a stěny 

tl.8cm, vč. naložení, odvozu a uložení na skládce do 10km vč. poplatku za skládkovné

ks 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastní

Technická zpráva : 

Odstranění betonových nádob : 3 3,00000

21 VL11.02 Odstranění odpakového koše - demontáž sloupku (bez základu), vč. naložení, odvozu a uložení 

na skládce do 10km vč. poplatku za skládkovné

ks 4,00000 230,00 920,00 Vlastní

Technická zpráva : 

Odstranění odpadkového koše dle počtu v Technické zprávě : 1 1,00000

další koše dle skutečnosti : 3 3,00000

22 VL11.03 Odstranění vlajkoslávy - demontáž stožáru, (bez základu), vč. naložení, odvozu do 500m, uložení 

s uskladněním dle požadavku objednatele

ks 2,00000 700,00 1 400,00 Vlastní

Technická zpráva : 

Odstranění vlajkoslávy : 2 2,00000

23 VL11.04 Demontáž sochy " Matka s dítětem" včetně soklu, (bez základu), vč. naložení, odvozu do 500m, 

uložení s uskladněním dle požadavku objednatele

ks 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

Technická zpráva : 

Demontáž sochy " Matka s dítětem" včetně soklu : 1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 596,40

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

24 919731121R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm m 7,10000 26,00 184,60 822-1 RTS 18/ I

Zařezání asfaltu pro frézování před pokládkou nové živice : 

v místě napojení na stávající povrchy : 

Výkres č.101 Celková situace, vzorový řez : 

chodník š.4,10 od ul. Záviše Kalandry : 

obrubník silniční přechodový : 4,10 4,10000

obrubník přechodový : 1,0*2 2,00000

rozšíření +50cm na každou stranu : 0,50*2 1,00000

25 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 7,10000 58,00 411,80 822-1 RTS 18/ I

Řezání asfaltobetonu před frézováním : 

v místě napojení na stávající povrchy : 

Položka pořadí 24 : 7,10000 7,10000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 605,70
26 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 3,01200 2 500,00 7 530,00 801-3 RTS 18/ I

Stávající základ : 

Technická zpráva : 

stávající základ pro sochu : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby, rozměr 100x100cm, hl.90cm : 0,90*1,0*1,0 0,90000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 23 : 1,00000*0,9 0,90000

stávající základ pro odpadkové koše : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby, rozměr 40x40cm, hl.60cm : 0,60*0,40*0,40 0,09600

včetně spotřeby vody

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

Konec provozního součtu

Položka pořadí 21 : 4,00000*0,096 0,38400

stávající základ pro vlajkoslávu : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby, rozměr 80x80cm, hl.90cm : 0,90*0,80*0,80 0,57600

Konec provozního součtu

Položka pořadí 22 : 2,00000*0,576 1,15200

stávající základ lampy VO : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby, rozměr 80x80cm, hl.90cm : 0,90*0,80*0,80 0,57600

Konec provozního součtu

Položka pořadí 39 : 1,00000*0,576 0,57600

27 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,97428 2 500,00 2 435,70 801-3 RTS 18/ I

Stávající konstrukce fontány ze železobetonu : 

Technická zpráva : 

Dle prohlídky stavby s vlastním zaměřením : 

vodorovná stropní deska š.90cm, tl.15cm, dl.4,6m : 0,90*0,15*4,60 0,62100

ozdobný prvek tvaru elipsy, rš.115cm, tl.12cm, dl.128cm : 1,15*0,12*1,28*2 0,35328

obvodová zídka š.12cm, v.44cm, dl.2x18,6m + 2x4,30m - bude ponechána bez bourání : 0

28 010130100210R Rypadlo lopatové kolové CAT M 315 C Sh 4,00000 910,00 3 640,00 STROJ RTS 18/ I

Bagr kolový s bouracím kladivem : 

Výkres č.01 Celklová situace - demolice, kácení : 

Technická zpráva, 2. odstavec. Stávající kažna bude částečně domolována, kdy bude především 

narušeno dno tak, aby bylo propustné pro vodu : 

narušení betonového dna bazénu, předpoklad 4hod : 4 4,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,43
29 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 0,00288 150,00 0,43 822-1 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,27, : 

Součet: : 0,00288 0,00288

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 99 228,65
30 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 132,06765 44,00 5 810,98 800-1 RTS 18/ I

Kamenivo drcené pod dlažbou : 

Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 132,06765 132,06765

31 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 61,08000 93,00 5 680,44 801-3 RTS 18/ I

plošná betonová dlažba : 

Dem.hmotnost položky pořadí 9 : 24,65025 24,65025

zámková dlažba : 

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 36,42975 36,42975

32 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 60,72007 300,00 18 216,02 801-3 RTS 18/ I

obrubníky chodníkové a zahradní : 

Dem.hmotnost položky pořadí 16 : 52,35780 52,35780

základy betonové : 

Dem.hmotnost položky pořadí 26 : 6,02400 6,02400

zdivo betonové armované : 

Dem.hmotnost položky pořadí 27 : 2,33827 2,33827

33 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 274,78737 36,00 9 892,35 821-1 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,26,27, : 

Součet: : 274,78737 274,78737

vodorovně do 200 m

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 

1000 m,

Stránka 19 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

34 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 274,78737 79,00 21 708,20 801-3 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,26,27, : 

Součet: : 274,78737 274,78737

35 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 274,78737 7,00 1 923,51 801-3 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,26,27, : 

Součet: : 274,78737 274,78737

36 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 274,78737 100,00 27 478,74 800-6 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,26,27, : 

Součet: : 274,78737 274,78737

37 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 1 099,14949 7,00 7 694,05 800-6 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,26,27, : 

Součet: : 1099,14949 1 099,14949

38 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 274,78737 3,00 824,36 800-6 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,26,27, : 

Součet: : 274,78737 274,78737

Díl: M21 Elektromontáže 2 500,00
39 VLM21.01 Odstranění lampy VO vč.odpojení, stožár+svítido výbojkové, napájení kabelem AYKY 4x35, (bez 

základu), naložení, odvozu a uložení na skládce vč. poplatku za skládkovné

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Technická zpráva : 

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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S: M18/891.2

O: SO01.

R: R891.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Příprava území, demolice a kácení

Příprava území, demolice a kácení

Odstranění lampy VO : 1 1,00000

Celkem 246 277,09
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S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 291 292,60
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 393,68176 101,00 39 761,86 800-1 RTS 18/ I

Plošný odkop : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm (skladba 47cm) : 

Položka pořadí 61 : 73,70000*0,47 34,63900

Litý beton tl.14cm (skladba 34cm) : 

Položka pořadí 57 : 427,21250*0,34 145,25225

Plošná dlažba tl.10cm, (skladba 49cm) : 

Položka pořadí 62 : 400,39900*0,49 196,19551

pro chodníkové obrubníky, na š.35cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,35*0,25 0,08750

Konec provozního součtu

Položka pořadí 73 : 182,25006*0,0875 15,94688

pro nájezdové obrubníky, na š.45cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,45*0,25 0,11250

Konec provozního součtu

Položka pořadí 72 : 10,55004*0,1125 1,18688

pro přechodové obrubníky, na š.45cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,45*0,25 0,11250

Konec provozního součtu

Položka pořadí 71 : 4,10000*0,1125 0,46125

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 196,84088 37,00 7 283,11 800-1 RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Příplatek za lepivost z 50% : 

výkop pro silnice : 

Položka pořadí 1 : 393,68176*0,5 196,84088

3 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,88750 444,00 394,05 800-1 RTS 18/ I

Výkop rýhy : 

pro řádek z dlažební kostky na š.25cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,25*0,25 0,06250

Konec provozního součtu

Položka pořadí 70 : 14,20000*0,0625 0,88750

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,44375 225,00 99,84 800-1 RTS 18/ I

Příplatek za lepivost z 50% : 

rýhy do 60cm : 

Položka pořadí 3 : 0,88750*0,5 0,44375

5 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 137,53200 200,00 27 506,40 800-1 RTS 18/ I

Výkop rýhy pro základy : 

hloubka výkopu bude prohoubena o štěrkový podsyp tl.20cm : 

šířka výkopu bude +50cm a +10cm pro oboustranné bednění : 

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.04 Pohled a řez zvýšeným záhonem : 

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

základový pas, výšky 66cm, š.40cm - spodní část : (0,66+0,20)*(0,40+0,50+0,10)*(22,0+4,55)*2 45,66600

šířka výkopu bude +50cm na obě strany pro oboustranné bednění : 

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

základový pas, výšky 80cm, š.40cm - spodní část, 3ks zídek dl.5m : 

(0,80+0,20)*(0,40+0,50*2)*(5,0+0,25*2)*3

23,10000

v místě štěkového podsypu pod základovými pasy monolitickými : 

šířka výkopu bude +50cm a +10cm pro oboustranné bednění : 

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.04 Pohled a řez zvýšeným záhonem : 

základový pas, výšky 66cm, š.40cm - spodní část : (0,66+0,20)*(0,40+0,50+0,10)*(22,0+4,55)*2 45,66600

šířka výkopu bude +50cm na obě strany pro oboustranné bednění : 

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

základový pas, výšky 80cm, š.40cm - spodní část, 3ks zídek dl.5m : 

(0,80+0,20)*(0,40+0,50*2)*(5,0+0,25*2)*3

23,10000

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 68,76600 32,00 2 200,51 800-1 RTS 18/ I

Příplatek za lepivost z 50% : 

rýhy do 200cm : 

Položka pořadí 5 : 137,53200*0,5 68,76600

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2,85200 990,00 2 823,48 800-1 RTS 18/ I

Ruční výkop : 

Základ pro patku dopravní značky : 

Začátek provozního součtu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

  Výpočet spotřeby/značku, hl.80cm, rozměr 50x50cm : 0,80*0,50*0,50 0,20000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 68 : 4,00000*0,2 0,80000

nový základ pro sochu : 

rozměr 100x100cm, hl.90cm : 0,90*1,0*1,0*1 0,90000

stávající základ pro vlajkoslávu : 

rozměr 80x80cm, hl.90cm : 0,90*0,80*0,80*2 1,15200

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 534,95326 119,00 63 659,44 800-1 RTS 18/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

Kubatura výkopu pro silnice : 

Položka pořadí 1 : 393,68176 393,68176

kubatura výkopu pro základy : 

Položka pořadí 5 : 137,53200 137,53200

kubatura ručního výkopu pro značky : 

Položka pořadí 7 : 2,85200 2,85200

kubatura výkopu rýh do 60cm : 

Položka pořadí 3 : 0,88750 0,88750

9 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 2,85200 200,00 570,40 800-1 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění kolečkem : 

Ruční výkop : 

Položka pořadí 7 : 2,85200 2,85200

10 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 

výkopku nebo zeminy - ručně 

 z horniny 1 až 4

m3 2,85200 600,00 1 711,20 800-1 RTS 18/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Naložení výkopku ručně : 

Ruční výkop : 

Položka pořadí 7 : 2,85200 2,85200

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 534,95326 17,00 9 094,21 800-1 RTS 18/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 8 : 534,95326 534,95326

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 47,53150 110,00 5 228,47 800-1 RTS 18/ I

Zásyp zeminou : 

prostor bývalého vodního prvku : 

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.04 Pohled a řez zvýšeným záhonem : 

vnitřní zásyp v.47cm bývalého bazénu : 0,47*3,50*17,50 28,78750

přídavný zásyp v.20cm mezi zídkami nad úrovní zídek bývalého bazénu : 0,20*22,0*4,26 18,74400

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 978,42150 15,00 14 676,32 800-1 RTS 18/ I

Ruční začištění dna výkopu : 

vč. vyspádování (chodník 2-3%, vjezd 2-3%) : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 

Položka pořadí 61 : 73,70000 73,70000

Litý beton tl.10cm : 

Položka pořadí 57 : 427,21250 427,21250

Plošná dlažba tl.10cm : 

Položka pořadí 62 : 400,39900 400,39900

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

pro chodníkové obrubníky, na š.35cm : 

Položka pořadí 73 : 182,25000*0,35 63,78750

pro nájezdové obrubníky, na š.45cm : 

Položka pořadí 72 : 10,55000*0,45 4,74750

pro přechodové obrubníky, na š.45cm : 

Položka pořadí 71 : 4,10000*0,45 1,84500

základy pro dopravní značky, na 50x50cm : 

Položka pořadí 68 : 4,00000*0,225 0,90000

nový základ pro sochu : 

rozměr 100x100cm, hl.90cm : 1,0*1,0*1 1,00000

stávající základ pro vlajkoslávu : 

rozměr 80x80cm, hl.90cm : 0,80*0,80*2 1,28000

Ruční začištění dna výkopu : 

pro řádek z dlažebních kostek na š.25cm : 

Položka pořadí 70 : 14,20000*0,25 3,55000

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 534,95326 93,00 49 750,65 800-1 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 8 : 534,95326 534,95326

15 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 978,42150 68,00 66 532,66 800-1 RTS 18/ I

Zhutnění upravené pláně vibrační deskou : 

Položka pořadí 13 : 978,42150 978,42150

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 12 531,00
16 VL11.01 Statická zátěžová zkouška podloží, (na každých 500m2 jedna zkouška) ks 3,00000 3 600,00 10 800,00 Vlastní

Provedení statické zátěžové zkoušky : 

zkouška na každých 500m2 : 

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Stránka 27 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

na odkopané pláni, Edf2 = min 45MPa : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 1 1,00000

Chodníky z plošné dlažby : 1 1,00000

Chodníky z betonu : 1 1,00000

17 100240001000R Automobil nákladní Tatra 815 S3 (24 Kč/km) Sh 3,00000 577,00 1 731,00 STROJ RTS 18/ I

Přistavení naloženého nákladního auta pro provedení statické zátěžové zkoušky, 1hod/zkoušku : 

Položka pořadí 16 : 3,00000 3,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 21 901,33
18 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,  m3 15,49125 229,00 3 547,50 823-2 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění ornice : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 20 : 154,91250*0,1 15,49125

19 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 15,49125 32,00 495,72 823-2 RTS 18/ I

Nakládání ornice : 

Položka pořadí 18 : 15,49125 15,49125

20 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 154,91250 23,00 3 562,99 823-1 RTS 18/ I

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

za chodníkovým obrubníkem : 

pruh š.85cm : 

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

neulehlého z hromad

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Položka pořadí 73 : 182,25000*0,85 154,91250

21 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 154,91250 40,00 6 196,50 800-1 RTS 18/ I

Rozprostření ornice tl. 10cm : 

Položka pořadí 20 : 154,91250 154,91250

22 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 154,91250 29,00 4 492,46 823-1 RTS 18/ I

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Položka pořadí 20 : 154,91250 154,91250

23 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování har 0,01549 17 400,00 269,53 823-1 RTS 18/ I

Provzdušnění trávníku : 

Položka pořadí 20 : 154,90000*0,0001 0,01549

24 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 154,91250 8,00 1 239,30 823-1 RTS 18/ I

První pokosení trávníku, schrabání, naložení shrabků a odvoz do 20km s vyložením : 

Položka pořadí 20 : 154,91250 154,91250

25 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 154,91250 1,00 154,91 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 20 : 154,91250 154,91250

26 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 154,91250 6,00 929,48 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 20 : 154,91250 154,91250

27 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 9,46670 107,00 1 012,94 SPCM RTS 18/ I

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

Konec provozního součtu

Položka pořadí 20 : 154,91245*0,06111 9,46670

Díl: 27 Základy 241 288,45
28 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 53,79960 450,00 24 209,82 800-1 RTS 18/ I

Zásyp vnější části základů : 

hloubka zásypu bude prohoubena o štěrkový podsyp tl.20cm : 

šířka zásypu bude +50cm a +10cm pro oboustranné bednění : 

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.04 Pohled a řez zvýšeným záhonem : 

základový pas, výšky 66cm, š.40cm - spodní část : 0,66*(0,50+0,10)*(22,0+4,55)*2 21,02760

šířka zásypu bude +50cm na obě strany pro oboustranné bednění : 

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

základový pas, výšky 80cm, š.40cm - spodní část, 3ks zídek dl.5m : 0,80*(0,50*2)*(5,0+0,25*2)*3 13,20000

v místě štěkového podsypu pod základovými pasy monolitickými : 

šířka zásypu bude +50cm a +10cm pro oboustranné bednění : 

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.04 Pohled a řez zvýšeným záhonem : 

základový pas, výšky 66cm, š.40cm - spodní část : 0,20*(0,50+0,10)*(22,0+4,55)*2 6,37200

šířka zásypu bude +50cm na obě strany pro oboustranné bednění : 

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

základový pas, výšky 80cm, š.40cm - spodní část, 3ks zídek dl.5m : 0,80*(0,50*2)*(5,0+0,25*2)*3 13,20000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

29 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 23,31855 849,00 19 797,45 800-2 RTS 18/ I

Polštář pod základy na tl.20cm : 

s rozšířením +25cm a +10cm : 

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.04 Pohled a řez zvýšeným záhonem : 

základový pas, výšky 66cm, š.40cm - spodní část : 0,20*(0,40+0,25+0,10)*(22,0+4,55)*2 7,96500

s rozšířením +25cm na obě strany : 

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

základový pas, výšky 80cm, š.40cm - spodní část, 3ks zídek dl.5,20m : 

0,80*(0,40+0,25*2)*(5,20+0,25*2)*3

12,31200

Příplatek za ztratné 15% při hutnění přímo do výkopu : 0,15 3,04155

30 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 19,01040 2 300,00 43 723,92 801-1 RTS 18/ I

Beton základových pasů monolitický : 

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.04 Pohled a řez zvýšeným záhonem : 

základový pas, výšky 66cm, š.40cm - spodní část : 0,66*0,40*(22,0+4,55)*2 14,01840

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

základový pas, výšky 80cm, š.40cm - spodní část, 3ks zídek dl.5,2m : 0,80*0,40*(5,20)*3 4,99200

31 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 96,97200 461,00 44 704,09 801-1 RTS 18/ I

Bednění základových pasů - zřízení : 

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.04 Pohled a řez zvýšeným záhonem : 

základový pas, výšky 66cm, š.40cm - spodní část : 0,66*2*(22,0+4,55)*2 70,09200

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

základový pas, výšky 80cm, š.40cm - spodní část, 3ks zídek dl.5,2m : 0,80*(5,20+0,40)*2*3 26,88000

32 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 96,97200 110,00 10 666,92 801-1 RTS 18/ I

Oboustranné bednění základových pasů - odstranění : 

Položka pořadí 31 : 96,97200 96,97200

33 274354041R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 

0,25 m

kus 2,00000 400,00 800,00 801-1 RTS 18/ I

Prostup základem : 

dle požadavku SO 06 Fonátna a technologie vody : 2 2,00000

34 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,14062 34 890,00 39 796,23 801-1 RTS 18/ I

Výztuž základových pasů : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad 60kg/m3 + převod na tuny : 60*0,001 0,06000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 30 : 19,01033*0,06 1,14062

35 275311116R00 Základové patky a bloky z BP beton C 16/20,  m3 0,80000 2 500,00 2 000,00 821-1 RTS 18/ I

Základ pro patku dopravní značky : 

Začátek provozního součtu

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého, z cementů portladských a struskoportladských, z cementů 

síranovzdorných,

Stránka 32 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

  Výpočet spotřeby/značku, hl.80cm, rozměr 50x50cm : 0,80*0,50*0,50 0,20000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 68 : 4,00000*0,2 0,80000

36 275351215RT1 Bednění stěn základových patek zřízení m2 6,40000 510,00 3 264,00 801-1 RTS 18/ I

Bednění základu pro patku dopravní značky - zřízení : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet spotřeby/značku, hl.80cm, rozměr 50x50cm : 0,80*0,50*4 1,60000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 68 : 4,00000*1,6 6,40000

37 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 6,40000 106,00 678,40 801-1 RTS 18/ I

Bednění základu pro patku dopravní značky - odstranění : 

Položka pořadí 36 : 6,40000 6,40000

38 583419023R kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B t 107,59920 480,00 51 647,62 SPCM RTS 18/ I

Dodávka štěrkodrti pro Zásyp základů : 

1m3=2tuny recyklátu : 

Položka pořadí 28 : 53,79960*2 107,59920

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 24 937,61
39 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 474,09900 13,00 6 163,29 800-2 RTS 18/ I

Montáž geotextílie : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 

Položka pořadí 61 : 73,70000 73,70000

Chodníky z plošné dlažby : 

Položka pořadí 62 : 400,39900 400,39900

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

40 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 521,50890 36,00 18 774,32 SPCM RTS 18/ I

Dodávka geotextílie, ztratné 10% : 

Položka pořadí 39 : 474,09900*1,1 521,50890

Díl: 3 Svislé a kompletní konstr2kce 174 246,43
41 311321825R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C 25/30

m3 9,92820 3 100,00 30 777,42 801-1 RTS 18/ I

Zdivo monolitické pohledové : 

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.04 Pohled a řez zvýšeným záhonem : 

betonová zídka, výšky 61cm, š.20cm - horní pohledová část : 0,61*0,20*(22,0+4,55)*2 6,47820

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

betonová zídka, výšky 115cm, š.20cm - horní pohledová část, 3ks zídek dl.5,0m : 

1,15*0,20*(5,0)*3

3,45000

42 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 100,66200 570,00 57 377,34 801-1 RTS 18/ I

Bednění pohledové zdivo monolické - zřízení : 

Zdivo monolitické pohledové : 

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.04 Pohled a řez zvýšeným záhonem : 

betonová zídka, výšky 61cm, š.20cm - horní pohledová část : 0,61*2*(22,0+4,55)*2 64,78200

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

betonová zídka, výšky 115cm, š.20cm - horní pohledová část, 3ks zídek dl.5,0m : 

1,15*(5,0+0,20)*2*3

35,88000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

43 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 100,66200 220,00 22 145,64 801-1 RTS 18/ I

Bednění pohledové zdivo monolické - odstranění : 

Položka pořadí 42 : 100,66200 100,66200

44 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,59569 31 780,00 18 931,03 801-1 RTS 18/ I

Výztuž zdiva nadzákladového monolitckého : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad 90kg/m3 + převod na tuny : 60,0*0,001 0,06000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 41 : 9,92817*0,06 0,59569

45 VL3.01 D+M Příplatek za gumovou matrici vloženou do bednění pro vytvoření vtlačeného nápisu do 

monolitu, písmena výšky 20cm, text: " NÁMĚSTÍ JOSEFA SOUSEDÍKA"

ks 2,00000 5 200,00 10 400,00 Vlastní

Požadavek technické zprávy : 

 str.2, 2. odstavec: Na dvou zídkách je nápis, který je vtlačem ve formě vlysu při odlévání 

prefabrikátu zídky : 

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 2 2,00000

46 VL3.02 D+M Příplatek za odlití vzorku monolitu dle skutečné délky matrice, vč. dopravy a montáže na 

stavbě

m3 1,15000 10 900,00 12 535,00 Vlastní

Požadavek technické zprávy : 

str.2, 2. odstavec: Na dvou z ídkou je nápis, který je vtlačem ve formě vlysu při odlévání 

prefabrikátu zídku : 

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

betonová zídka, výšky 115cm, š.20cm - délka 5m, dle matrice, 1ks : 1,15*0,20*5,0*1 1,15000

47 VL3.03 D+M Příplatek za použití plastifikátorů a samozhutnitelného betonu pro zídky s nápisem m3 2,30000 2 000,00 4 600,00 Vlastní

Zídky s nápisem : 

Zdivo monolitické pohledové : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Výkres č.01 Celková situace, vzorový řez : 

Výkres č.05 Pohled a řez zídkou : 

betonová zídka, výšky 115cm, š.20cm - horní pohledová část, 2ks zídek dl.5,0m : 

1,15*0,20*(5,0)*2

2,30000

48 VL3.04 D+M Odsouhlasení vzorku zídky s nápisem projektantem, případné náklady na demolici odvoz a 

likvidaci a provedení nové zídky

m3 1,15000 15 200,00 17 480,00 Vlastní

Vzorek zídky s nápisem, 1ks : 

Položka pořadí 46 : 1,15000 1,15000

Díl: 5 Komunikace 2 786,75
49 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2

m2 7,10000 10,00 71,00 822-1 RTS 18/ I

Spojovací postřik : 

Asfaltobeton ložný tl.5cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : 

Položka pořadí 51 : 3,55000 3,55000

Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : 

Položka pořadí 50 : 3,55000 3,55000

50 577112114R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 3,55000 350,00 1 242,50 822-1 RTS 18/ I

Asfaltobeton brusný tl.5cm : 

v místě napojení na stávající komuniaci : 

Položka pořadí 74 : 7,10000*0,5 3,55000

51 577141122RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 

plochy do 200 m2

m2 3,55000 415,00 1 473,25 822-1 RTS 18/ I

Asfaltobeton ložný tl.5cm : 

Položka pořadí 50 : 3,55000 3,55000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 217 343,42
52 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm m2 474,09900 45,00 21 334,46 822-1 RTS 18/ I

Kladecí vrstva z drceného kameniva fr.4/8mm, tl.4cm : 
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Zámková dlažba tl.8cm : 

Položka pořadí 61 : 73,70000 73,70000

Velkoplošná betonová dlažba tl.10cm : 

Položka pořadí 62 : 400,39900 400,39900

53 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 7,10000 140,00 994,00 822-1 RTS 18/ I

Násyp ze štěrkodrti, tl.15cm : 

pro řádek z dlažební žulové kostky na š.25cm : 

Položka pořadí 70 : 14,20000*0,25 3,55000

pro asfaltobeton tl.5cm : 

Položka pořadí 50 : 3,55000 3,55000

54 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 971,69150 128,00 124 376,51 822-1 RTS 18/ I

Násyp ze štěrkodrti fr.0/32, tl.15cm : 

Zámková dlažba tl.8cm : 

Položka pořadí 61 : 73,70000 73,70000

Velkoplošná betonová dlažba tl.10cm : 

Položka pořadí 62 : 400,39900 400,39900

Litý beton tl.14cm : 

Položka pořadí 57 : 427,21250 427,21250

pro chodníkové obrubníky, na š.35cm : 

Položka pořadí 73 : 182,25000*0,35 63,78750

pro nájezdové obrubníky, na š.45cm : 

Položka pořadí 72 : 10,55000*0,45 4,74750

pro přechodové obrubníky, na š.45cm : 

Položka pořadí 71 : 4,10000*0,45 1,84500

55 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 474,09900 146,00 69 218,45 822-1 RTS 18/ I
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Podklad z drceného kameniva tl.20cm, fr 0/32 : 

Zámková dlažba tl.8cm : 

Položka pořadí 61 : 73,70000 73,70000

Velkoplošná betonová dlažba tl.10cm : 

Položka pořadí 62 : 400,39900 400,39900

56 567122113R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 140 mm m2 7,10000 200,00 1 420,00 822-1 RTS 18/ I

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC v tl.14cm : 

řádek z dlažební kostky na š.25cm : 

Položka pořadí 70 : 14,20000*0,25 3,55000

pro asfaltobeton tl.5cm : 

Položka pořadí 50 : 3,55000 3,55000

Díl: 58 Cementobetonové kryty komunikací 456 690,16
57 581311316R00 Kryty z dekorativního vymývaného betonu kryt z vymývaného dekorativního betonu, velikost zrn 8 

mm, zatížení od 2,5-3,5 t, tloušťky 16 cm

m2 427,21250 880,00 375 947,00 822-1 RTS 18/ I

Litý beton C25/30 FX4, tl.14cm s dilatacemi v rastru 5,5x5,5m : 

Výkres č.101 Celková situace, vzorový řez : 

horní část nad středovým pruhem : (22,35-0,40)*7,0 153,65000

odpočet v místě stromových mříží : -2,0*2,0*3 -12,00000

spodní středová část pod středovým pruhem : (22,35-0,40)*8,75 192,06250

Technická zpráva C - požadavek na zvýšení únosnosti podkladu na 45MPa

Do rozpočtu je uvažováno KSC v tl.25cm

10) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce komunikace pro pěší v příčném řezu je odvozena jen empiricky. Vzhledem k významu a dopravnímu zatížení uvedené komunikace nebyla pro 

konstrukci vozovky použita přesnější výpočtová metoda založená na chování vícevrstvého pružného poloprostoru. Důležité je však před položením prvních 

podkladních resp. podsypných vrstev vozovky zkontrolovat deformační modul přetvárnosti zemní pláně. Jeho hodnota nesmí být menší jak 45 MPa, jinak je 

negativně ovlivněna životnost vozovky. Zemní pláň by bylo nutno v tomto případě sanovat, tj nahradit část zemního podloží např. štěrkodrtí (obvykle v tl. 20 

až 40 cm).

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

spodní levá část pod středovým pruhem : (5,90-0,40)*8,50 46,75000

spodní pravá část pod středovým pruhem : 5,50*8,50 46,75000

58 581319111R00 Kryty z dekorativního vymývaného betonu Podkladní PE fólie pod kryt z betonu,  ,  ,  m2 427,21250 33,00 14 098,01 822-1 RTS 18/ I

Podkladní PE fólie pod litý beton : 

Položka pořadí 57 : 427,21250 427,21250

59 581319112R00 Kryty z dekorativního vymývaného betonu nátěr okolních konstrukcí proti znečištění betonem,  ,  ,  m2 427,21250 71,00 30 332,09 822-1 RTS 18/ I

Ochranný nátěr litého betonu : 

Položka pořadí 57 : 427,21250 427,21250

60 581319122R00 Kryty z dekorativního vymývaného betonu impregnace proti prachu, olejům, mechům a 

lišejníkům krytu z vymývaného betonu,  ,  ,  

m2 427,21250 85,00 36 313,06 822-1 RTS 18/ I

Impregnace litého betonu : 

Položka pořadí 57 : 427,21250 427,21250

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 273 679,20
61 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 73,70000 230,00 16 951,00 822-1 RTS 18/ I

Montáž zámkové dlažby 20x20cm, tl.8cm, pro pojezd osobními auty : 

Výkres č.101 Celková situace, vzorový řez : 

chodník pravá část 17,05x4,10m, pruhy š.40cm : 0,40*4,10*3 4,92000

chodník střední část 22,35x2,0m, pruhy š.60cm : 0,60*(3,60*3+1,60*2) 8,40000

kolem zídky dl.22,0m, pruhy š.40cm : 0,40*22,0 8,80000

kolem zídky č.4,15m, pruhy š.20cm : 0,20*4,15 0,83000

chodník levá část, pruhy š.40cm - podélné : 0,40*(6,45+0,40*2)*4+4,55+1,20 17,35000

chodník levá část, pruhy š.40cm - příčné : 0,40*((22,0+4,30+4,15+4,15+7,0-2,0)*2+4,30) 33,40000

62 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm

m2 400,39900 159,00 63 663,44 822-1 RTS 18/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

Stránka 39 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Montáž velkoplošné dlažby 80x40cm, tl.10cm - pro pojezd osobními auty : 

Výkres č.101 Celková situace, vzorový řez : 

chodník pravá část 17,05x4,10m : 17,05*4,10 69,90500

chodník střední část 22,35x2,0m : 22,35*2,0 44,70000

odpočet v místě mřížky 39x39cm, vodních prvků 4ks : -0,40*0,40*4 -0,64000

chodníček k plastice : 0,80*1,80 1,44000

kolem zídky dl.22,0m, pruh š.40cm : 0,40*22,0 8,80000

kolem zídky č.4,15m, pruh š.20cm : 0,20*4,15 0,83000

chodník levá část : 6,45*22,0+11,45*(4,30+4,15+4,15+7,0-2,0) 343,42000

v místě dveří do školy : 1,46*0,20*2 0,58400

odpočet výkusu vpravo : -3,60*4,15 -14,94000

přípočet vpravo u vstupu do budovy : 3,0*2,0 6,00000

Chodníky navíc : 

chodník š.2,0m od ul. Záviše Kalandry ke vstupu do tělocvičny : 2,0*5,50 11,00000

chodník š.2,0m v místě vstupu do tělocvičny : 2,0*1,50 3,00000

odpočet dlažby zámkové 20x20cm, tl.8cm : 

Položka pořadí 61 : 73,70000*-1 -73,70000

63 592452620R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 77,38500 300,00 23 215,50 SPCM RTS 18/ I

Dodávka zámkové dlažby 20x20cm, tl.8cm, šedá, ztratné 5% : 

Položka pořadí 61 : 73,70000*1,05 77,38500

64 592453332RVL Dlaždice betonová VELKOPLOŠNÁ, 80x40x10cm, ŠEDÁ, 2-VRSTVÁ m2 420,41895 404,00 169 849,26 Vlastní

Dodávka velkoplošné dlažby 80x40cm, tl.10cm - pro pojezd osobními auty, ztratné 5% : 

Položka pořadí 62 : 400,39900*1,05 420,41895

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 4 400,00
65 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 822-1 RTS 18/ I

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 

do 3 m
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S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Stávající uliční vpusť : 

Výkres č.101 Celková situace, vzorový řez : 

mříž u zídky dl.4,15m : 1 1,00000

66 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající poklop : 

Výkres č.101 Celková situace, vzorový řez : 

poklop mezi zídkou dl.4,15 a záhonem 22,0x4,55m : 1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 88 074,82
67 599111111R00 Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek m2 0,71000 335,00 237,85 822-1 RTS 18/ I

Zálivka živičná řádků z dlažebních kostek ze 100% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby na š.5cm/řádek pro všechny kostky : 0,05 0,05000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 70 : 14,20000*0,05 0,71000

68 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 4,00000 478,00 1 912,00 822-1 RTS 18/ I

Montáž svislého dopravního značení : 

Předpoklad : 

P 04, Dej přednost v jízdě : 2 2,00000

B 11, Zákaz vjezdu všech motorových vozidel : 2 2,00000

69 914501111R00 Osazení trubkového nástavce dopravní značky svislé dopravní značky kus 2,00000 125,00 250,00 822-1 RTS 18/ I

Montáž svislého dodatkového dopravního značení : 

hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 

maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 

podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 

maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 

podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
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S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Předpoklad : 

E 12, Dodatková tabulka "mimo zásobování" : 2 2,00000

70 916261111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 14,20000 119,00 1 689,80 822-1 RTS 18/ I

Montáž řádku z dlažební kostky 10/12cm : 

2-řádek : 

Položka pořadí 74 : 7,10000*2 14,20000

71 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 4,10000 265,00 1 086,50 822-1 RTS 18/ I

Montáž přechodového obrubníku : 

Výkres č.101 Celková situace, vzorový řez : 

chodník š.4,10 od ul. Záviše Kalandry : 

obrubník silniční přechodový : 4,10 4,10000

72 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 10,55000 265,00 2 795,75 822-1 RTS 18/ I

Montáž nájezdového obrubníku : 

Výkres č.101 Celková situace, vzorový řez : 

chodník š.4,10 od ul. Záviše Kalandry : 

obrubník silniční nájezdový : 4,10 4,10000

chodník š.6,45m od ul. Benátky : 

obrubník silniční nájezdový : 6,45 6,45000

73 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 182,25000 261,00 47 567,25 822-1 RTS 18/ I

Montáž chodníkového obrubníku zvýšeného : 

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Výkres č.101 Celková situace, vzorový řez : 

chodník pravá část 17,05x4,10m : (17,05+4,10)*2 42,30000

chodník střední část 22,35x2,0m : (22,35+2,0)*2-(0,80+2,0) 45,90000

chodníček k plastice : 1,80*2 3,60000

kolem zídky dl.22,0m, pruh š.40cm : 22,0 22,00000

kolem zídky č.4,15m, pruh š.20cm : 4,15 4,15000

chodník levá část : 22,0+4,30+4,15+4,15+4,15 38,75000

chodník pravá část : 3,0+4,15+3,0 10,15000

chodník mezi zídkou dl.22,0m a dl.4,15m : 4,30 4,30000

chodník k tělocvičně : 5,55*2 11,10000

74 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 7,10000 140,00 994,00 822-1 RTS 18/ I

Vyplnění dilatačních spar a sfaltovou zálivkou : 

v místě napojení na stávající povrchy : 

Výkres č.101 Celková situace, vzorový řez : 

chodník š.4,10 od ul. Záviše Kalandry : 

obrubník silniční přechodový : 4,10 4,10000

obrubník přechodový : 1,0*2 2,00000

rozšíření +50cm na každou stranu : 0,50*2 1,00000

75 40444984.AR značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 650,00 1 300,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka svislé dopravní značky : 

Předpoklad : 

P 04, Dej přednost v jízdě : 2 2,00000

76 40445109.AR značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS16-IS17; tvar obdélník; 500x300 mm; štít 

z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 460,00 920,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka svislé dopravní značky dodatkové : 

Předpoklad : 

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár
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S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

E 12, Dodatková tabulka "mimo zásobování" : 2 2,00000

77 40445220R značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; pozink s 

dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let

kus 2,00000 712,00 1 424,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka svislé dopravní značky : 

Předpoklad : 

B 11, Zákaz vjezdu všech motorových vozidel : 2 2,00000

78 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 4,00000 341,00 1 364,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka sloupku svislého dopravního značení : 

Položka pořadí 68 : 4,00000 4,00000

79 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 4,00000 450,00 1 800,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka patky svislého dopravního značení : 

Položka pořadí 68 : 4,00000 4,00000

80 404459535R příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, 

včetně spojovacího materiálu

kus 8,00000 60,00 480,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka svorky upínací spotřeba 2ks/značku : 

svislé dopravní značení : 

Položka pořadí 68 : 4,00000*2 8,00000

81 404459540R příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm kus 4,00000 13,00 52,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka víčka na sloupek svislého dopravního značení : 

Položka pořadí 68 : 4,00000 4,00000

82 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 0,36210 3 200,00 1 158,72 SPCM RTS 18/ I

Dodávka řádku z kostek dlažebních 10/12cm, spotřeba 4m2/t, ztratné 2% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/4,0*0,10*1,02 0,02550

Konec provozního součtu

Položka pořadí 70 : 14,20000*0,0255 0,36210
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S: M18/891.2

O: SO02

R: R891.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

83 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 187,71750 110,00 20 648,93 SPCM RTS 18/ I

Dodávka chodníkového obrubníku, ztratné 3% : 

Položka pořadí 73 : 182,25000*1,03 187,71750

84 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 

h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 2,11150 289,00 610,22 SPCM RTS 18/ I

Dodávka přechodového obrubníku L, ztratné 3% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby pro Levý obrubník : 1,03/2 0,51500

Konec provozního součtu

Položka pořadí 71 : 4,10000*0,515 2,11150

85 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 

rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 2,11150 289,00 610,22 SPCM RTS 18/ I

Dodávka přechodového obrubníku P, ztratné 3% : 

Položka pořadí 84 : 2,11150 2,11150

86 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá

kus 10,86650 108,00 1 173,58 SPCM RTS 18/ I

Dodávka nájezdového obrubníku, ztratné 3% : 

Položka pořadí 72 : 10,55000*1,03 10,86650

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 800,00
87 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 2,00000 3 400,00 6 800,00 801-3 RTS 18/ I

Prostup zídkou stávajícího bazénu : 

dle požadavku SO 06 Fonátna a technologie vody : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 128 931,79
88 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 216,33765 106,00 128 931,79 822-1 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,

66,67, : 

vodorovně do 200 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

68,70,71,72,73,74,75,76,77,82,83,84,85,86, : 

Součet: : 1216,33765 1 216,33765

Díl: 776 Podlahy povlakové 71 089,66
89 776972328R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým 

páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm

m2 13,30000 4 510,00 59 983,00 800-775 RTS 18/ I

Čistící zóny před vstupem do budovy : 

před vstupem do školy : 1,80*6,0 10,80000

před vstupem do tělocvičny : 1,25*2,0 2,50000

90 776976365R00 Čisticí zóny a rohože náběhový rám, z hliníku, šířky 65 mm m     22,10000 470,00 10 387,00 800-775 RTS 18/ I

Náběhové AL rámy pro Čistící zóny před vstupem do budovy : 

před vstupem do školy : (1,80+6,0)*2 15,60000

před vstupem do tělocvičny : (1,25+2,0)*2 6,50000

91 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 719,66000 1,00 719,66 800-775 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

89,90, : 

Součet: : 716,12210 716,12210

Díl: 799 Ostatní 28 600,00
92 VL799.01 Přemístění vlajkoslávy montáž stožáru, očištění a nátěr syntetikou 2xzáklad, 2x vrch, (bez 

základu), vč. naložení, dovozu do 500m

ks 2,00000 3 100,00 6 200,00 Vlastní

Technická zpráva : 

Osazení vlajkoslávy : 2 2,00000

93 VL799.02 D+M Výměna dílů ke stožáru, kotevní a spojovací materiál, spouštěcí a navíjecí mechanismus, 

klika, lanko, otočná hlavice s ramenem, úchyt, závaží

ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní

94 VL799.03 Přemístění sochy " Matka s dítětem" včetně soklu, kotvení do základu na trny a chemii (bez 

základu), rozměr sochy cca 70x70cm, výška 1,70m, vč. naložení, dovozu do 500m a montáže na 

základ

ks 1,00000 10 400,00 10 400,00 Vlastní

Technická zpráva : 

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Chodníky, zpevněné plochy a zídky

Přemístění sochy " Matka s dítětem" včetně soklu : 1 1,00000

95 VL799.04 D+M Očištění mechanické a impregnace sochy "Matka s dítětem", rozměry cca 70x70cm, výška 

1,70m

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 2 044 593,22

Stránka 47 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.2

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 01 Společné práce 229 379,90
1 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 1 036,00000 23,00 23 828,00 Vlastní

2 183403113R00 Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 691,00000 1,50 1 036,50 823-1 RTS 18/ I

3 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 691,00000 3,60 2 487,60 823-1 RTS 18/ I

4 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 229,00000 13,00 2 977,00 823-1 RTS 18/ I

5 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 229,00000 32,00 7 328,00 Vlastní

6 10391100R kůra mulčovací VL m3 22,90000 810,00 18 549,00 Vlastní

7 183211211 Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 

4

m2 349,00000 435,00 151 815,00 Vlastní

8 58343920R kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 t 47,46400 450,00 21 358,80 Vlastní

349

technická zpráva

98+131

technická zpráva

98+131

technická zpráva

(98+131)*0,1

technická zpráva

technická zpráva

98+131+462

technická zpráva

98+131+462

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

technická zpráva

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

technická zpráva

98+345+131+462
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

Díl: 02 Výsadba trvalek a travin 109 804,93
9 183101112R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m3 kus 3 791,00000 10,00 37 910,00 823-1 RTS 18/ I

10 183204115R00 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče 

přes 80 do 120 mm

kus 3 791,00000 14,00 53 074,00 823-1 RTS 18/ I

11 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,37900 13 900,00 5 268,10 823-1 RTS 18/ I

12 017 Hnojivé tablety á 10g (5 tbl/strom, 3 tbl/keř, 1 tbl/trvalka) ks 3 791,00000 3,00 11 373,00 Vlastní

13 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,  m3 3,79100 270,00 1 023,57 823-1 RTS 18/ I

14 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m3 3,79100 260,00 985,66 Vlastní

technická zpráva

3791 ks trvalek á 1 l vody

technická zpráva

1 tableta/trvalka, 3791 ks trvalek

3791*1

technická zpráva

3791 ks trvalek á 1 l vody

3791*0,001

technická zpráva

3791

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

technická zpráva

3791 ks trvalek

3791*0,0001

349*0,08*1,7

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 

do 20 km a se složením,

technická zpráva

3791
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S: M18/891.2

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

15 255 Voda zálivková m3 3,79100 45,00 170,60 Vlastní

Díl: 02a Trvalky a traviny 130 747,00
16 47128 Anemone hupehensis Honorine Jobert ks 19,00000 40,00 760,00 Vlastní

17 475412 Agastache mexicana Blue Fortune ks 13,00000 40,00 520,00 Vlastní

18 63123 Anemone sylvestris ks 127,00000 40,00 5 080,00 Vlastní

19 46789 Aquilegia vulgaris ks 19,00000 175,00 3 325,00 Vlastní

20 742669 Aster divaricatus Tradescant ks 65,00000 36,00 2 340,00 Vlastní

21 4714239 Artemisia ludoviciana Silver Queen ks 51,00000 30,00 1 530,00 Vlastní

22 47142313 Aster dumosus Silberteppich  ( bledě modrý 40 cm) ks 103,00000 30,00 3 090,00 Vlastní

23 47142323 Aster dumosus Jeny  ( karmínově červený, 50-60 cm) ks 32,00000 30,00 960,00 Vlastní

24 471429 Aster lateriflorus Lady in Black ks 20,00000 30,00 600,00 Vlastní

25 471423723 Aster linosyris ks 68,00000 30,00 2 040,00 Vlastní

26 7631239 Astrantia major Primadonna ks 65,00000 40,00 2 600,00 Vlastní

27 4745219 Bergenia Anendglut ks 47,00000 40,00 1 880,00 Vlastní

28 849696 Calamagrostis brachytricha ( syn.Achnatherum brachytrichum) ks 34,00000 57,00 1 938,00 Vlastní

29 754259 Campanula porscharskyana Glandore ks 26,00000 30,00 780,00 Vlastní

30 479998969 Corydalis lutea ks 19,00000 30,00 570,00 Vlastní

31 484215 Deschampsia caespitosa Palava ks 152,00000 25,00 3 800,00 Vlastní

32 4778489 Dianthus deltoides ks 86,00000 30,00 2 580,00 Vlastní

33 965232114 Dryopteris filis-mas ks 19,00000 50,00 950,00 Vlastní

34 9652356 Duchesnea indica ks 47,00000 50,00 2 350,00 Vlastní

35 479523633 Echinacea purpurea Magnus ks 146,00000 40,00 5 840,00 Vlastní

36 7745 Epimedium x rubrum ks 56,00000 30,00 1 680,00 Vlastní

3791*0,001

technická zpráva

3791 ks trvalek á 1 l vody

3791*0,001
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S: M18/891.2

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

37 7452156 Eremurus stenophyllus ks 34,00000 40,00 1 360,00 Vlastní

38 474455505 Euphorbia polychroma ks 46,00000 30,00 1 380,00 Vlastní

39 4784873 Gaura lindheimeri ks 13,00000 68,00 884,00 Vlastní

40 4792542511 Geranium cantabrigiense Biokovo ks 94,00000 40,00 3 760,00 Vlastní

41 47922511 Geranium macrorrhizum ks 47,00000 40,00 1 880,00 Vlastní

42 479232511 Geranium sanguineum Album ks 42,00000 30,00 1 260,00 Vlastní

43 47923923 Gypsophila Rosenschleier ks 32,00000 40,00 1 280,00 Vlastní

44 478544723 Hosta plantaginea Aphrodite ks 36,00000 50,00 1 800,00 Vlastní

45 478549 Kniphofia foliosa ks 34,00000 50,00 1 700,00 Vlastní

46 442189956 Lamiastrum galeobdolon Florentinum ks 36,00000 40,00 1 440,00 Vlastní

47 44218923 Lathyrus aureus ks 9,00000 40,00 360,00 Vlastní

48 442189362 Lavandula angustifolia Munstead ks 46,00000 40,00 1 840,00 Vlastní

49 4795238 Liatris spicata ks 26,00000 30,00 780,00 Vlastní

50 4795228 Linum narborense ks 103,00000 30,00 3 090,00 Vlastní

51 479522823 Lithospermum purpurocaeruleum ks 56,00000 30,00 1 680,00 Vlastní

52 47952285684 Luzula nivea ks 29,00000 30,00 870,00 Vlastní

53 479565 Lychnis chalcedonica Alba ks 32,00000 38,00 1 216,00 Vlastní

54 88487 Molinia caerulea Edith Dudszus ks 88,00000 40,00 3 520,00 Vlastní

55 47754123 Nepeta racemosa Superba ks 103,00000 40,00 4 120,00 Vlastní

56 432536 Origanum vulgare Aureum ks 42,00000 40,00 1 680,00 Vlastní

57 48457111 Panicum virgatum ks 17,00000 30,00 510,00 Vlastní

58 484521411 Panicum virgatum Rotstrahlbusch ks 13,00000 50,00 650,00 Vlastní

59 48752669 Pennisetum allopecuroides Hameln ks 26,00000 49,00 1 274,00 Vlastní

60 8752669 Pennisetum allopecuroides Moudry ks 71,00000 49,00 3 479,00 Vlastní

61 487526263 Penstemon barbatus ks 34,00000 49,00 1 666,00 Vlastní

62 4875254 Penstamon digitalis Mystica ks 37,00000 49,00 1 813,00 Vlastní

63 74513899 Physalis alkekengi var.franchetii ks 22,00000 38,00 836,00 Vlastní
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S: M18/891.2

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

64 474251 Platycodon grandiflorum Mariesii ks 103,00000 30,00 3 090,00 Vlastní

65 44014123 Potentilla tabernaemontani ks 86,00000 40,00 3 440,00 Vlastní

66 77919 Primula veris Cabrillo Yelow ks 56,00000 7,00 392,00 Vlastní

67 779146 Prunella grandiflora ks 103,00000 7,00 721,00 Vlastní

68 7791436694 Pulsatilla vulgaris Blaue Glocke,Rote Glocke ks 103,00000 7,00 721,00 Vlastní

69 712122 Rudbeckia fulgida Goldsturm ks 103,00000 30,00 3 090,00 Vlastní

70 475938742 Salvia nemorosa Viola Klose ks 103,00000 30,00 3 090,00 Vlastní

71 472522741 Salvia officinalis Berggarten ks 26,00000 30,00 780,00 Vlastní

72 475933211 Salvia verticillata Purple Rain ks 20,00000 30,00 600,00 Vlastní

73 7721484 Sedum telephium Matrona ks 159,00000 40,00 6 360,00 Vlastní

74 4721449 Sedum telephium Herbstfreude ks 65,00000 30,00 1 950,00 Vlastní

75 41258891 Stachys byzantina Silver Carpet ks 20,00000 39,00 780,00 Vlastní

76 48632874 Stipa tenuissima Pony Tails ks 159,00000 34,00 5 406,00 Vlastní

77 475468741 Teucrium chamaedrys Nanum ks 32,00000 30,00 960,00 Vlastní

78 475412223 Thymus pulegioides ks 52,00000 28,00 1 456,00 Vlastní

79 47546923 Verbena bonariensis ks 76,00000 30,00 2 280,00 Vlastní

80 4754698743 Veronica austriaca Knallblau ks 112,00000 30,00 3 360,00 Vlastní

81 475469874 Veronica spicata ks 31,00000 30,00 930,00 Vlastní

Díl: 03 Výsadba cibulovin 149 551,00
82 183111111 Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 

1:5

kus 3 791,00000 8,00 30 328,00 Vlastní

83 183204113R00 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se 

zalitím 

kus 13 247,00000 9,00 119 223,00 823-1 RTS 18/ I

Díl: 03a Cibuloviny 89 940,00

technická zpráva

3791

technická zpráva

13247
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S: M18/891.2

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

84 77856 Allium aflatuense Purple Sensation ks 1 277,00000 16,00 20 432,00 Vlastní

85 47859 Allium sphaerocephalon ks 1 130,00000 10,00 11 300,00 Vlastní

86 47979 Arum italicum Marmoratum ks 28,00000 30,00 840,00 Vlastní

87 7782847 Crocus chrysanthus Blue Pearl ks 827,00000 3,00 2 481,00 Vlastní

88 472231 Crocus tommasinianus Ruby Giant ks 1 419,00000 3,00 4 257,00 Vlastní

89 47229 Cyclamen hederifolium ks 92,00000 36,00 3 312,00 Vlastní

90 47228 Eranthis hyemalis ks 924,00000 3,00 2 772,00 Vlastní

91 472213056 Gladiolus byzanticus ks 380,00000 5,00 1 900,00 Vlastní

92 4722154 Hyacinthoides hispanica Excelsior ks 185,00000 5,00 925,00 Vlastní

93 4714232 Muscari armeniacum ks 3 451,00000 3,00 10 353,00 Vlastní

94 7452123 Narcissus Jetfire ks 290,00000 15,00 4 350,00 Vlastní

95 47452126 Narcissus poticus recurvus ks 372,00000 17,00 6 324,00 Vlastní

96 47745894 Tulipa batalanii Bright Gem ks 1 430,00000 7,00 10 010,00 Vlastní

97 47785132 Tulipa linifolia ks 217,00000 7,00 1 519,00 Vlastní

98 774528932 Tulipa praestans Unicum ks 760,00000 9,00 6 840,00 Vlastní

99 47745293 Tulipa tarda ( sekce botanické,žluto - bílý ) ks 465,00000 5,00 2 325,00 Vlastní

Díl: 04 Výsadba stromů 22 419,30
100 183101121R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 kus 11,00000 750,00 8 250,00 823-1 RTS 18/ I

101 184102116R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 11,00000 750,00 8 250,00 823-1 RTS 18/ I

102 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 8,00000 179,00 1 432,00 Vlastní

2+9

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

technická zpráva

2+9

technická zpráva

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 

do 20 km a se složením,

technická zpráva

Stránka 53 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.2

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

103 62 Kůl d 2,5m ks 24,00000 65,00 1 560,00 Vlastní

104 61 Příčky ks 24,00000 10,00 240,00 Vlastní

105 60 Popruh m 16,50000 8,00 132,00 Vlastní

106 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 11,00000 25,00 275,00 Vlastní

107 184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 m2 11,00000 27,00 297,00 Vlastní

108 64 juta na omotání kmene m2 11,00000 50,00 550,00 Vlastní

109 184806111R00 Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité stromy, průměr do 2 m kus 11,00000 40,00 440,00 823-1 RTS 18/ I

11

technická zpráva

11

s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

technická zpráva

11

technická zpráva

11 stromů á 1,5 bm

11*1,5

technická zpráva

11

technická zpráva

technická zpráva

8 stromů á 3 ks

8*3

technická zpráva

8 stromů á 3 ks

8*3

8

Stránka 54 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.2

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

110 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,01100 15 800,00 173,80 823-1 RTS 18/ I

111 017 Hnojivé tablety á 10g (5 tbl/strom, 3 tbl/keř, 1 tbl/trvalka) ks 55,00000 3,00 165,00 Vlastní

112 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,  m3 1,10000 280,00 308,00 823-1 RTS 18/ I

113 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m3 1,10000 260,00 286,00 Vlastní

114 4255 Voda zálivková m3 1,10000 55,00 60,50 Vlastní

Díl: 04a Stromy 44 580,00
115 424547 Acer rubrum October Glory   vel. 14-16 cm   ZB ks 2,00000 3 840,00 7 680,00 Vlastní

116 423645749 Gleditsia Moraine  vel. 14-16 cm   ZB ks 9,00000 4 100,00 36 900,00 Vlastní

Díl: 05 Výsadba keřů 13 390,40
117 183101113R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 kus 160,00000 25,00 4 000,00 823-1 RTS 18/ I

technická zpráva

11 stromů á 100 l

11*0,1

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 

do 20 km a se složením,

technická zpráva

11 stromů á 100 l

11*0,1

technická zpráva

11 stromů á 100 l

11*0,1

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

technická zpráva

11*0,001

technická zpráva

11 stromů á 5 ks

11*5
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S: M18/891.2

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

118 184102111R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 160,00000 33,00 5 280,00 823-1 RTS 18/ I

119 017 Hnojivé tablety á 10g (5 tbl/strom, 3 tbl/keř, 1 tbl/trvalka) ks 480,00000 3,00 1 440,00 Vlastní

120 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,01600 15 400,00 246,40 823-1 RTS 18/ I

121 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,  m3 0,32000 270,00 86,40 823-1 RTS 18/ I

122 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m3 0,32000 260,00 83,20 Vlastní

123 255 Voda zálivková m3 0,32000 45,00 14,40 Vlastní

124 184851411 Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 0,5 m kus 160,00000 14,00 2 240,00 Vlastní

technická zpráva

160 keřů * 2 l vody

160*0,002

technická zpráva

160 keřů * 2 l vody

160*0,002

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

technická zpráva

160*0,0001

technická zpráva

160 keřů * 2 l vody

160*0,002

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

technická zpráva

60+100

technická zpráva

3 tablety/keř, 160 keřů

160*3

technická zpráva

60+100
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R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

Díl: 05a Keře 13 300,00
125 4852789 Prunus laurocerasus   vel. 45 - 50 cm kont. ks 60,00000 155,00 9 300,00 Vlastní

126 485216443 Symphoricarpos x chenaultii Hancock ks 100,00000 40,00 4 000,00 Vlastní

Díl: 06 Založení trávníku 20 212,50
127 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 462,00000 40,00 18 480,00 Vlastní

128 00572420R osivo směs travní parková okrasná kg 13,86000 125,00 1 732,50 Vlastní

Díl: 998 Přesun hmot 41 674,40
129 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 52,09300 800,00 41 674,40 823-1 RTS 18/ I

Díl: 799.1 Nerezový obrubník 68 998,00
130 VL799.01 Dodávka Lemovka nerezová výška 165mm, ve standardu Julie plus, oddělující trávník / drcenou 

borku

m 176,00000 290,00 51 040,00 Vlastní

Zahradní lemovky

Lemovky jsou vhodné pro oddělení ploch záhonů, chodníků, trávníku, okapových chodníků apod. Lze vytvářet díky různým výškám vyvýšené záhony 

neomezených tvarů a velikostí. Oddělením požadovaných ploch docílíte velmi jemného a elegantního lemu, který dodá zahradě vysokou úroveň řešení, 

čistý a harmonický dojem. Zahradní lemovky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní korozivzdorné legované nerezové oceli, která je díky svému složení vysoce 

odolná přírodním podmínkám, jako je voda, půdní podmínky, vysokému rozmezí teplot.

Charakteristika lemovek:

    Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli

technická zpráva

60+100

technická zpráva

462

technická zpráva

462*0,03
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

  

Použití:

Předěl záhon/trávník

Veřejné prostory

Rovné lemy

Obloukové záhony

Pevnost a stabilita v rovném profilu (neprohýbá se)

Snadná ohybatelnost a tvarovatelnost

Spojení stabilizační kulatinou

Možnost navázání na Julii

    Stabilita a pevnost je zajištěna ohybem, příp. kulatinkou

    Díky hornímu lemu nehrozí nebezpečí úrazu

    Ve svahu nedochází k odplavování zeminy

    Zabraňují prorůstání a šíření kořenů

    Ohraničení záhonů, chodníků, kačírků, apod.

Lemovka ve standardu Julie PLUS

    Snadná manipulovatelnost

    Jednoduchá montáž a umístění do půdy

    Jednoduché spojení bez šroubování

    Velmi tvarovatelné a zároveň přesné

    Snadný ohyb do oblouku a do kruhu

    Dokonalý a elegantní vzhled

    Vysoká odolnost proti korozi

    Velmi dobré mechanické vlastnosti
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

Výměra dle projektanta : 160 160,00000

ztratné 10% : 160*0,10 16,00000

131 VL799.02 Dodávka Stabilizační kulatina z nerezové oceli pro výšku obrubníku 165mm, ve standardu Julie 

plus, kotveno po 1m

ks 176,00000 28,00 4 928,00 Vlastní

Předěl záhon/trávník

Veřejné prostory

Výšené záhony

Mlatové cesty

Okapové chodníky (kačírek)

Rozměry:

215 mm

Stabilizační kulatina z nerezové oceli

Zajišťuje a zvyšuje stabilitu jednotlivých lemovek

Spojeni dvou na sebe navazujících lišt

Usnadňuje montáž

Použití:

Rozměry:

Délka: 	2m

vytvarované oblouky

Výška: 	95 mm (základní výška)

130 mm

165 mm

Výšené záhony

Mlatové cesty

Okapové chodníky (kačírek)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Sadové úpravy a mobiliář

Sadové úpravy

Výměra dle projektanta : 160 160,00000

ztratné 10% : 160*0,10 16,00000

132 VL799.03 Montáž obrubníku nerezového s kotvením po 1m m 160,00000 67,00 10 720,00 Vlastní

Výměra dle projektanta : 160 160,00000

133 VL799.04 Doprava nerezového obrubníku a stabilizačních kolíků, Olomouc - Vsetín kg 192,50000 12,00 2 310,00 Vlastní

Celkem 933 997,43

Délka: 	2m

vytvarované oblouky

Výška: 	165 mm
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S: M18/891.2

O: SO04

R: R891.4.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 5 060,05
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 3,00000 570,00 1 710,00 800-1 RTS 18/ I

Příplatek za ruční výkop : 

rýha pro kanalizaci : 

Položka pořadí 2 : 3,00000 3,00000

2 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,00000 445,00 1 335,00 800-1 RTS 18/ I

Hloubení rýhy pro kanalizaci : 

Dešťová kanalizace DN100mm : 

hl.1m, š.60cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1,0*0,60 0,60000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 26 : 2,00000*0,6 1,20000

Dešťová kanalizace DN150mm : 

hl.1m, š.60cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1,0*0,60 0,60000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 27 : 3,00000*0,6 1,80000

3 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,50000 233,00 349,50 800-1 RTS 18/ I

Příplatek z 50% : 

Položka pořadí 2 : 3,00000*0,5 1,50000

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 2,95742 99,00 292,78 800-1 RTS 18/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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O: SO04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

Přemístění zeminy z meziskládky pro zpětné zásypy : 

na meziskládku : 

Položka pořadí 8 : 1,47871 1,47871

z meziskladky : 

Položka pořadí 8 : 1,47871 1,47871

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,52129 265,00 403,14 800-1 RTS 18/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

rýha pro kanalizaci : 

Položka pořadí 2 : 3,00000 3,00000

odpočet zásypu zeminou : 

Položka pořadí 8 : 1,47871*-1 -1,47871

6 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 1,47871 220,00 325,32 800-1 RTS 18/ I

Naložení zeminy na meziskládce určené pro zpětné zásypy : 

kubatura zásypu : 

Položka pořadí 8 : 1,47871 1,47871

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,52129 16,00 24,34 800-1 RTS 18/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 5 : 1,52129 1,52129

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,47871 112,00 165,62 800-1 RTS 18/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: M18/891.2

O: SO04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

Montáž zásypu zeminou ručně : 

kubatura výkopu : 

Položka pořadí 2 : 3,00000 3,00000

odpočet lože pod potrubím : 

Položka pořadí 23 : 0,30000*-1 -0,30000

odpočet obsypu potrubí : 

Položka pořadí 21 : 1,22129*-1 -1,22129

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3,00000 12,00 36,00 800-1 RTS 18/ I

Ruční začištění dna výkopu : 

Rýhy pro kanalizaci : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/0,10 10,00000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 23 : 0,30000*10 3,00000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,52129 275,00 418,35 800-1 RTS 18/ I

Poplastek za skládkové zeminy : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 5 : 1,52129 1,52129

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 930,49
11 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,  m3 0,65000 230,00 149,50 823-2 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění ornice z meziskládky : 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.
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S: M18/891.2

O: SO04

R: R891.4.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 13 : 6,50000*0,1 0,65000

12 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 0,65000 35,00 22,75 823-2 RTS 18/ I

Nakládání ornice : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 13 : 6,50000*0,1 0,65000

13 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,50000 26,00 169,00 823-1 RTS 18/ I

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

Rýhy pro kanalizaci : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,60+0,50*2) 1,60000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 24 : 5,00000*1,3 6,50000

14 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 6,50000 40,00 260,00 800-1 RTS 18/ I

Rozprostření ornice tl. 10cm : 

Položka pořadí 13 : 6,50000 6,50000

15 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 6,50000 29,00 188,50 823-1 RTS 18/ I

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Položka pořadí 13 : 6,50000 6,50000

16 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování har 0,00065 15 420,00 10,02 823-1 RTS 18/ I

Provzdušnění trávníku : 

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

neulehlého z hromad
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

Položka pořadí 13 : 6,50000*0,0001 0,00065

17 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 6,50000 7,00 45,50 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 13 : 6,50000 6,50000

18 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,50000 1,00 6,50 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 13 : 6,50000 6,50000

19 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,50000 6,00 39,00 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 13 : 6,50000 6,50000

20 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,39722 100,00 39,72 SPCM RTS 18/ I

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

Konec provozního součtu

Položka pořadí 13 : 6,50008*0,06111 0,39722

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 611,66
21 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,22129 980,00 1 196,86 800-1 RTS 18/ I

obsyp bude na výšku 30cm nad potrubí : 

Kanalizace DN100 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,10+0,30)*0,60 0,24000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 26 : 2,00000*0,24 0,48000

Kanalizace DN150 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

  výpočet spotřeby : (0,15+0,30)*0,60 0,27000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 27 : 3,00000*0,27 0,81000

odpočet průniku potrubí : 

Kanalizace DN100 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : -Pi*0,05^2 -0,00785

Konec provozního součtu

Položka pořadí 26 : 2,00000*-0,00785 -0,01570

Kanalizace DN150 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : -Pi*0,075^2 -0,01767

Konec provozního součtu

Položka pořadí 27 : 3,00000*-0,01767 -0,05301

22 175203101R00 Přisypání těsnicí fólie v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 m3 0,30000 28,00 8,40 800-1 RTS 18/ I

Přisypání výstražné fólie na tl. 10cm : 

Položka pořadí 23 : 0,30000 0,30000

23 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,30000 1 098,00 329,40 827-1 RTS 18/ I

lože pod potrubí tl. 10cm : 

Kanalizace DN100 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,10*0,60 0,06000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 26 : 2,00000*0,06 0,12000

Kanalizace DN150 - ležatá : 

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,10*0,60 0,06000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 27 : 3,00000*0,06 0,18000

24 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 5,00000 11,00 55,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž výstražné fólie : 

Potrubí DN 100 - ležaté : 

Položka pořadí 26 : 2,00000 2,00000

Potrubí DN 150 - ležaté : 

Položka pořadí 27 : 3,00000 3,00000

25 283141494R fólie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m m 5,50000 4,00 22,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka výstražné fólie, prořez 10% : 

Položka pořadí 24 : 5,00000*1,1 5,50000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 3 877,90
26 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 2,00000 24,00 48,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž kanalizační potrubí plastové hladké DN100 - ležaté : 

Výkres č.01 Celková Situace : 

Dešťová kanalizace DN110mm pro vpusť : 2,0 2,00000

27 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 3,00000 24,00 72,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž kanalizační potrubí plastové hladké DN150 - ležaté : 

Výkres č.01 Celková Situace : 

Dešťová kanalizace DN150mm : 3,0 3,00000

28 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 

mm

kus 1,00000 120,00 120,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž odbočky kanalzačního potrubí : 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

odbočka 150/150/110 : 1 1,00000

29 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 4,00000 66,00 264,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž kolen kanalizačního potrubí DN100 : 

koleno 45st., 4ks/svod : 4*1 4,00000

30 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 5,00000 66,00 330,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž kolen a redukcí kanalizačního potrubí DN150 : 

koleno 45st., 4ks/svod : 4*1 4,00000

redukce 150/100 : 1 1,00000

31 877355121R00 Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 200 mm kus 1,00000 397,00 397,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž tvarovky IN situ DN160 : 

napojovací tvarovky do šachty : 1 1,00000

32 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 

 do DN 200 mm

m 3,00000 25,00 75,00 827-1 RTS 18/ I

Zkouška těsnosti : 

ležaté DN125 : 

Položka pořadí 27 : 3,00000 3,00000

33 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí 

 DN přípojek do 200 mm

sada 2,00000 181,00 362,00 827-1 RTS 18/ I

začátek a konec : 2 2,00000

34 28611141.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 

1000,0 mm

kus 2,19600 101,00 221,80 SPCM RTS 18/ I

na potrubí z kanalizačních trub z plastu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

Dodávka kanalizační potrubí plastové hladké DN100 - ležaté, ztratné 9,8% : 

Položka pořadí 26 : 2,00000*1,098 2,19600

35 28611151.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 

1000,0 mm

kus 3,29400 184,00 606,10 SPCM RTS 18/ I

Dodávka kanalizační potrubí plastové hladké DN150 - ležaté, ztratné 9,8% : 

Položka pořadí 27 : 3,00000*1,098 3,29400

36 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 4,00000 102,00 408,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka kolen kanalizačního potrubí DN150 : 

koleno 45st., 4ks/svod : 4*1 4,00000

37 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 4,00000 102,00 408,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka kolen kanalizačního potrubí DN100 : 

Položka pořadí 29 : 4,00000 4,00000

38 28651691.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; l = 181 mm; hladká, hrdlová kus 1,00000 70,00 70,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka kanalizační redukce : 

redukce 150/100 : 1 1,00000

39 28651703.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 110 mm; l = 340 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 

mm; DN2 100 mm

kus 1,00000 156,00 156,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka odbočky kanalizační : 

Položka pořadí 28 : 1,00000 1,00000

40 286971041R spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm kus 1,00000 340,00 340,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka napojovací tvarovky do šachty : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 624,00
41 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,20000 3 120,00 624,00 801-3 RTS 18/ I

Jádrové vrtání do stávající šachty : 

Technická zpráva str.1 : 

pro kanalizační potrubí DN150 : 0,20*1 0,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 292,45
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka dešťové kanalizace

42 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 2,43709 120,00 292,45 827-1 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,21,23,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40, : 

Součet: : 2,43709 2,43709

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 631,20
43 721211520RT2 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby dvorní, D 110, 160 mm, s litinovým rámem 250 x 

250 mm, litinovou mříží (zatížitelnost max. 15 t) a odkalovacím košem, suchá klapka proti 

pronikání zápachu

kus 1,00000 3 560,00 3 560,00 800-721 RTS 18/ I

D+M Dvorní vpusť : 

Výkres č.01 Celková Situace : 

Technická zpráva : 1 1,00000

44 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 35,60000 2,00 71,20 800-721 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

43, : 

Součet: : 36,25000 36,25000

Celkem 16 027,75

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Díl: 1 Zemní práce 10 327,49
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,30000 449,00 2 828,70 800-1 RTS 18/ I

Výkop rýhy pro vodovodní přípojku, hl.1,5m, š.60cm : 

Výkres č.01 Celková situace : 

vodovodní přípojka : 1,50*0,60*7,0 6,30000

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,15000 230,00 724,50 800-1 RTS 18/ I

Příplatek z 50% : 

Položka pořadí 1 : 6,30000*0,5 3,15000

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 21,00000 110,00 2 310,00 800-1 RTS 18/ I

Montáž pažení : 

rýha pro vodovodní přípojku, hl.1,5m, š.60cm : 

Výkres č01 Celková situace : 

vodovodní přípojka : 1,50*2*7,0 21,00000

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 21,00000 22,00 462,00 800-1 RTS 18/ I

Pažení - odstranění : 

Položka pořadí 3 : 21,00000 21,00000

5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 3,79615 100,00 379,62 800-1 RTS 18/ I

Přemístění zeminy z meziskládky pro zpětné zásypy : 

Zpětný zásyp zeminou položeného a opískovaného potrubí : 

Položka pořadí 9 : 3,79615 3,79615

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6,30000 255,00 1 606,50 800-1 RTS 18/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

Kubatura výkopu rýhy do 60cm : 

Položka pořadí 1 : 6,30000 6,30000

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 3,79615 216,00 819,97 800-1 RTS 18/ I

Naložení zeminy na meziskládce určené pro zpětné zásypy : 

kubatura zásypu : 

Položka pořadí 9 : 3,79615 3,79615

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,50385 14,00 35,05 800-1 RTS 18/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Kubatura výkopu rýhy do 60cm : 

Položka pořadí 1 : 6,30000 6,30000

odpočet zpětného zásypu : 

Položka pořadí 9 : 3,79615*-1 -3,79615

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,79615 106,00 402,39 800-1 RTS 18/ I

Zpětný zásyp zeminou v travnaté ploše, položeného a opískovaného potrubí : 

Kubatura výkopu rýhy do 60cm : 

Položka pořadí 1 : 6,30000 6,30000

odpočet lože potrubí : 

Položka pořadí 27 : 0,60000*-1 -0,60000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

odpočet obsypu potrubí : 

Položka pořadí 26 : 1,90385*-1 -1,90385

10 175203101R00 Přisypání těsnicí fólie v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 m3 0,60000 27,00 16,20 800-1 RTS 18/ I

Přisypání výstražné fólie na tl. 10cm : 

Položka pořadí 27 : 0,60000 0,60000

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 6,00000 9,00 54,00 800-1 RTS 18/ I

ruční začištění dna výkopu : 

rýha pro vodovod : 

Položka pořadí 27 : 0,60000*10 6,00000

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 2,50385 275,00 688,56 800-1 RTS 18/ I

Skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 8 : 2,50385 2,50385

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 2 219,99
13 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,  m3 1,60000 221,00 353,60 823-2 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění ornice z meziskládky : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 15 : 16,00000*0,1 1,60000

14 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 1,60000 34,00 54,40 823-2 RTS 18/ I

Nakládání ornice : 

neulehlého z hromad

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 15 : 16,00000*0,1 1,60000

15 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 16,00000 19,00 304,00 823-1 RTS 18/ I

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

Rýhy pro vodovod : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,60+0,50*2) 1,60000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 32 : 10,00000*1,6 16,00000

16 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 16,00000 41,00 656,00 800-1 RTS 18/ I

Rozprostření ornice tl. 10cm : 

Položka pořadí 15 : 16,00000 16,00000

17 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 16,00000 30,00 480,00 823-1 RTS 18/ I

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Položka pořadí 15 : 16,00000 16,00000

18 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování har 0,00160 15 880,00 25,41 823-1 RTS 18/ I

Provzdušnění trávníku : 

Položka pořadí 15 : 16,00000*0,0001 0,00160

19 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 16,00000 8,00 128,00 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 15 : 16,00000 16,00000

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

20 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 16,00000 1,00 16,00 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 15 : 16,00000 16,00000

21 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 16,00000 6,00 96,00 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 15 : 16,00000 16,00000

22 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,97776 109,00 106,58 SPCM RTS 18/ I

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

Konec provozního součtu

Položka pořadí 15 : 16,00000*0,06111 0,97776

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 602,75
23 452313141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20 m3 0,12500 2 630,00 328,75 827-1 RTS 18/ I

bloky pro potrubí : 0,50*0,50*0,50 0,12500

24 452313192R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu příplatek k ceně za práce ve štole pro beton bloků m3 0,12500 80,00 10,00 827-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 23 : 0,12500 0,12500

25 452321111R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , 

z betonu železového třídy C -/7,5

m3 0,12500 2 112,00 264,00 827-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 23 : 0,12500 0,12500

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 889,13
26 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,90385 970,00 1 846,73 800-1 RTS 18/ I

s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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S: M18/891.2

O: SO04

R: R891.4.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

obsyp bude na výšku 30cm nad potrubí : 

Začátek provozního součtu

  vodovodní přípojka : (0,035+0,30)*0,60 0,20100

Konec provozního součtu

Položka pořadí 32 : 10,00000*0,201 2,01000

odpočet průniku potrubí : 

DN32 : -Pi*0,016^2*(4+8) -0,00965

Položka pořadí 32 : 10,00000*-0,00965 -0,09650

27 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,60000 999,00 599,40 827-1 RTS 18/ I

lože pod potrubí tl. 10cm, : 

Začátek provozního součtu

  vodovodní přípojka výpočet spotřeby : 0,10*0,60 0,06000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 32 : 10,00000*0,06 0,60000

28 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 10,00000 12,00 120,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž výstražné fólie : 

Položka pořadí 32 : 10,00000 10,00000

29 210800526R00 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, volně uložený m 10,00000 18,00 180,00 M21 RTS 18/ I

Montáž signalizačního vodiče CYKY 4mm2 : 

Položka pořadí 32 : 10,00000 10,00000

30 28314148R fólie výstražná PE; pro vodu; bílá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m m 11,00000 4,00 44,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka výstražné fólie bílé, š. 30cm, prořez 10% : 

Položka pořadí 28 : 10,00000*1,1 11,00000

balení: cívka 250 m

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

31 34142156R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované 

holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. 

izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene

m 11,00000 9,00 99,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka signalizačního vodiče CYKY 4mm2, ztratné 10% : 

Položka pořadí 29 : 10,00000*1,1 11,00000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 948,00
32 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 10,00000 22,00 220,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž PE potrubí DN32x3mm : 

Výkres č.01 Celková situace : 

vodovodní přípojka : 7,0 7,00000

rezerva navíc : 1,50*2 3,00000

33 877182121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm kus 3,00000 86,00 258,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž kolena 32/90st., 3ks : 3 3,00000

34 879172199R00 Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm kus 1,00000 360,00 360,00 827-1 RTS 18/ I

35 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 10,00000 20,00 200,00 827-1 RTS 18/ I

Tlaková zkouška potrubí : 

Položka pořadí 32 : 10,00000 10,00000

36 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 10,00000 64,00 640,00 827-1 RTS 18/ I

v otevřeném výkopu,

V položce je uvažováno použití svitku. Případné spoje se dorozpočtují přirážkou za spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek 

a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných spojů.

v otevřeném výkopu,

Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

dodání elektrotvarovek; elektrotvarovky se oceňují ve specifikaci.

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

zkoušku.
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S: M18/891.2

O: SO04

R: R891.4.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

Dezinfekce potrubí : 

Položka pořadí 32 : 10,00000 10,00000

37 28613045.MR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 3,00000 90,00 270,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka kolena 32/90st., 3ks : 

Položka pořadí 33 : 3,00000 3,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 9 997,00
38 879172199R00 Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm kus 1,00000 360,00 360,00 827-1 RTS 18/ I

39 879262199R00 Příplatky za montáž vodovodních přípojek , od DN 100 do DN 150 mm kus 1,00000 590,00 590,00 827-1 RTS 18/ I

40 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 1,00000 170,00 170,00 827-1 RTS 18/ I

41 891184195R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí příplatek k ceně za montáž kompenzátorů ucpávkových 

a gumových nebo montážních vložek v objektech, DN 40 až DN 1200 mm

kus 1,00000 66,00 66,00 827-1 RTS 18/ I

42 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 5 230,00 5 230,00 827-1 RTS 18/ I

43 722131914R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 32 soubor 1,00000 1 010,00 1 010,00 800-721 RTS 18/ I

44 28654346R spojka/nátrubek PPR; PN 20; s převlečnou maticí G 5/4"; di = 32,0 mm; spoj svařovaný kus 1,00000 414,00 414,00 SPCM RTS 18/ I

45 42228110R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 5/4"; PN 16; L = 140 mm; médium pitná voda; 

provedení: na obou stranách s vnitřním závitem; těleso tvárná litina

kus 1,00000 2 157,00 2 157,00 SPCM RTS 18/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 840,00
46 970051080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm m 0,40000 2 100,00 840,00 801-3 RTS 18/ I

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

PE 100 SDR 11

objednací číslo: 753-101-008

Položka je určena pro montáž kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek v objektech.
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O: SO04

R: R891.4.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

Jádrové vrtání : 

do nové šachty : 0,20*1 0,20000

do stávající šachty : 0,20*1 0,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 553,85
47 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 4,61545 120,00 553,85 827-1 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,22,23,25,26,27,31,34,38,39,40,41,42,43,44,45, : 

Součet: : 4,61545 4,61545

Díl: 713 Izolace tepelné 1 435,00
48 722181215RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 

40 mm

m 10,00000 140,00 1 400,00 800-721 RTS 18/ I

Tepelná izolace vodovodního potrubí : 

Výkres č.01 Celková situace : 

Položka pořadí 32 : 10,00000 10,00000

49 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 14,00000 2,50 35,00 800-713 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

48, : 

Součet: : 14,75000 14,75000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 897,46
50 722131924R00 Opravy vodovodního potrubí závitového zpětná montáž závitového potrubí, DN 32 m 1,00000 65,00 65,00 800-721 RTS 18/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace)  z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových zasypávané kamenivem. Platnost položky 

je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje 

šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 6119.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

51 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm m 0,60000 389,00 233,40 800-721 RTS 18/ I

D+M chráničky (zasunutí do již vyvrtaného otvoru DN63 v betonové stěně suterénu) : 

chránička, dl. 0,6m : 0,6 0,60000

52 27344380R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 32 mm; D chráničky = 63 mm; DN 25; DN 

chráničky 50

kus 2,00000 241,00 482,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka manžet 63/32 : 

do chráničky u objektu, 2ks : 2 2,00000

53 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 78,04000 1,50 117,06 800-721 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

50,51,52, : 

Součet: : 8,01900 8,01900

Díl: 734 Armatury 4 104,64
54 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 1/2" kus 1,00000 66,00 66,00 800-721 RTS 18/ I

Montáž armatur : 

Vypouštěcí ventil DN 15 : 1 1,00000

55 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 1" kus 3,00000 97,00 291,00 800-721 RTS 18/ I

Montáž armatur : 

vodoměru DN25, QN 2,5, 1ks : 1 1,00000

kohoutu DN25 v objektu : 1 1,00000

zpětná klapka DN25 : 1 1,00000

56 722239104R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 5/4" kus 1,00000 114,00 114,00 800-721 RTS 18/ I

Montáž přechodu OCEL/PE, DN32/1", 1ks : 1 1,00000

K uzavření konců chráničky slouží manžety na chráničky. Manžety brání vnikání spodní vody a různých živočichů nebo nečistot do chráničky. Nasazují se 

na trubku v průběhu montáže a upevňují se utažením nerezových pásků, které jsou k manžetě přiloženy při dodání.

Manžeta je vyrobena ze syntetického kaučuku EPDM, který je odolný proti vlhkosti a jehož trvanlivost je pro dané účely vyhovující. Manžety jsou odlévány 

do forem a jsou tudíž celistvé bez jakýchkoliv spojů, což zvyšuje těsnost po správně provedené montáži.

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

57 28655379R přechod kov-plast HDPE; SDR 11,0; PN 10; DN 32,0 mm; závit vnější 1"; spoj rozebíratelný kus 1,00000 24,00 24,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka přechodu OCEL/PE, DN32/1", 1ks : 1 1,00000

58 38821352R vodoměr domovní teplota vody max. 30 °C; závitový; suchoběžný, lopatkový, jednovtokový; 

montážní poloha vodorovná; DN 25; jmen. průtok 3,50 m3/hod; stavební délka 260 mm; PN 16

kus 1,00000 2 640,00 2 640,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka vodoměru DN25, QN 3,5m3/h, 1ks : 1 1,00000

59 551100203R klapka zpětná pro vodovod; PN 10; vodorovná, vnitřní-vnitřní závit FF; 1"; pracovní teplota do 80 

° C; těleso mosaz

kus 1,00000 302,00 302,00 SPCM RTS 18/ I

Montážní poloha: horizontální-tř.př.C

                            vertikální-tř.př. B

Tmax.30oC

PN 1,6MPa

DN 25 mm

Qn 3,5 m3/h

L 260 mm

závit 1 1/4"

materiál mosaz OT 58

PN 10

T = 80°C

Lopatkový vodoměr, jednovtokový, suchoběžný

Rozebíratelné svěrné spoje z polyetylenu pro trubky z lineárního HDPE

25PVN32100

Domovní vodoměry pro studenou vodu suchoběžné, tř. přesnosti C

FLODIS
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Vodovodní a kanalizační přípojka

Přípojka vodovodu

Dodávka zpětné klapky DN25 : 1 1,00000

60 55113406.AR kohout kulový rohový, nátrubkový, plnoprůtokový, vnější x vnitřní závit; pro plyn; PN 35; 1 "; 

ovládání vrtulka

kus 1,00000 500,00 500,00 SPCM RTS 18/ I

dodávka kohoutu DN25 v objektu : 1 1,00000

61 5511356977R kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 1/2 " kus 1,00000 127,00 127,00 SPCM RTS 18/ I

Vypouštěcí ventil DN15 : 1 1,00000

62 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 40,64000 1,00 40,64 800-731 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

54,55,56,57,58,59,60,61, : 

Součet: : 43,84100 43,84100

Celkem 35 815,31

max. 110°C

měkké těsnění

08406100

Kohout kulový rohový , vnitřní x vnější závit, plnoprůtokový, vrtulka, atest SZÚ Brno na topné plyny PN 4. Shoda s normou EN331/98

PN 35, T 185 st. C,

Vypouštěcí kulový kohout se zátkou

max. 10 bar

vnitřní - vnitřní závit FF
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M46 Zemní práce při montážích 86 894,90
1 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,17000 1 070,00 181,90 RTS 18/ I

2 460050013R00 Jáma pro stožár J nepatk. do 10 m, v rovině, hor.3 kus 2,00000 932,00 1 864,00 RTS 18/ I

3 460080012P2 Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m ks 2,00000 2 579,00 5 158,00 Vlastní

4 460230003R00 Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, hornina 3 kus 3,00000 603,00 1 809,00 RTS 18/ I

5 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně m3 6,00000 860,00 5 160,00 RTS 18/ I

6 460080012P1 Základové konstrukce pro stožár VO do v=6m ks 6,00000 2 100,00 12 600,00 Vlastní

7 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 170,00000 208,00 35 360,00 Vlastní

8 460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 170,00000 64,00 10 880,00 Vlastní

9 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 170,00000 10,00 1 700,00 RTS 18/ I

10 460560163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 m 170,00000 65,00 11 050,00 RTS 18/ I

11 971033151R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 

450 mm

kus 2,00000 96,00 192,00 801-3 RTS 18/ I

2

3

6

6

170

170

170

170

základovém nebo nadzákladovém,

2

2

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

VO a venkovní přípojky elektro

VO a venkovní přípojky elektro

0,17
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

VO a venkovní přípojky elektro

VO a venkovní přípojky elektro

12 971033131R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 

150 mm

kus 2,00000 15,00 30,00 801-3 RTS 18/ I

13 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 10,00000 91,00 910,00 Vlastní

Díl: M74 Elektromontáže 244 834,00
14 210204002R00 Svítidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, sadový - ocelový,  kus 5,00000 574,00 2 870,00 M21 RTS 18/ I

15 3167406R3 stožár osvětlovací SB6 žárově zinkovaný + TUP kus 5,00000 4 310,00 21 550,00 Vlastní

16 316740640P2 stožárová svorkovnice, 1 okruh, IP54, Al kus 5,00000 613,00 3 065,00 Vlastní

17 210204011R00 Svítidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, ocelový délky do 12 m,  kus 2,00000 2 140,00 4 280,00 M21 RTS 18/ I

18 316740R5 stožár osvětlovací JB 10 -  žárově zinkovaný kus 2,00000 9 630,00 19 260,00 Vlastní

19 316740640P2 stožárová svorkovnice, 1 okruh, IP54, Al kus 2,00000 608,00 1 216,00 Vlastní

20 210204002R00 Svítidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, sadový - ocelový,  kus 1,00000 502,00 502,00 M21 RTS 18/ I

21 3167406R7 stožár osvětlovací SBBK6 žárově zinkovaný kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

22 316740640R1 stožárová svorkovnice, 2 okruh, Al kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

23 210280R2 HZS - nepředvídatelné práce hod 10,00000 350,00 3 500,00 Vlastní

10

5

5

5

2

2

2

1

1

1

10

2

základovém nebo nadzákladovém,
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

VO a venkovní přípojky elektro

VO a venkovní přípojky elektro

24 210280R1 HZS - demontáže a montáže hod 15,00000 350,00 5 250,00 Vlastní

25 210280R3 HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi hod 10,00000 350,00 3 500,00 Vlastní

26 210280R4 geometrické zaměření kabelové trasy m 170,00000 55,00 9 350,00 Vlastní

27 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 35,00000 20,00 700,00 Vlastní

28 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE m 35,00000 20,00 700,00 Vlastní

29 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 30,00000 50,00 1 500,00 Vlastní

30 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 30,00000 50,00 1 500,00 Vlastní

31 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 55,00000 14,00 770,00 Vlastní

32 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 55,00000 14,00 770,00 SPCM RTS 18/ I

33 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m 50,00000 15,00 750,00 Vlastní
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35

35

30
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55
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

VO a venkovní přípojky elektro

VO a venkovní přípojky elektro

34 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota 

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 50,00000 30,00 1 500,00 SPCM RTS 18/ I

35 210812063 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 90,00000 23,00 2 070,00 Vlastní

36 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -

30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 

mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 90,00000 75,00 6 750,00 SPCM RTS 18/ I

37 741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-

R(V))

m 50,00000 14,00 700,00 Vlastní

38 34140844R vodič H07 V-R; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu lanované holé; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 5,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; 

odolnost proti šíření plamene

m 50,00000 14,00 700,00 SPCM RTS 18/ I

39 741123226 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený volně (AYKY) m 160,00000 22,00 3 520,00 Vlastní

40 34113122 kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x35mm2 m 160,00000 75,00 12 000,00 Vlastní

41 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 34,00000 17,00 578,00 Vlastní

42 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,00000 22,00 220,00 Vlastní

50
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160

160

34
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50
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

VO a venkovní přípojky elektro

VO a venkovní přípojky elektro

43 741373003 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový kus 6,00000 228,00 1 368,00 Vlastní

44 347112R5 SOŠ-parkové-DO-330521-39-PM LED 32 3K, 64W kus 6,00000 12 500,00 75 000,00 Vlastní

45 741373042 Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní přes 10 kg kus 2,00000 440,00 880,00 Vlastní

46 347112R6 SOŠ-uliční-DO-330361-00-PM LED 36 3K,70W kus 2,00000 12 780,00 25 560,00 Vlastní

47 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 12,00000 113,00 1 356,00 Vlastní

48 35431160R svorka lanová univerzální, d 4-16 mm2 kus 12,00000 32,00 384,00 SPCM RTS 18/ I

49 741136002 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV  4x25-35 mm2 kus 3,00000 1 960,00 5 880,00 Vlastní

50 35436023 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 4x16-50mm kus 3,00000 470,00 1 410,00 Vlastní

51 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 150,00000 35,00 5 250,00 Vlastní

52 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 93,00000 35,00 3 255,00 Vlastní

53 345672100 oko kabelové Al 1 -šroubovací pr. 10 kus 8,00000 20,00 160,00 Vlastní

54 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,00000 9 060,00 9 060,00 Vlastní

Díl: M74R15 Úprava rozvaděče RŠ 6 667,00
55 7412310R1 Montáž proudové propojovací lišty do 100A m 0,30000 130,00 39,00 Vlastní

3
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

VO a venkovní přípojky elektro

VO a venkovní přípojky elektro

56 357131350P5 proudová lišta Ijm. 63A do rozvaděče m 0,30000 490,00 147,00 Vlastní

57 741320171 Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu kus 2,00000 132,00 264,00 Vlastní

58 358224010P1 jistič 3pólový-charakteristika B 16/3 kus 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

59 35822401R1 jistič 3pólový-charakteristika C 10/3 kus 1,00000 720,00 720,00 Vlastní

60 358224030P1 jistič 3pólový-charakteristika B 25/3 kus 1,00000 680,00 680,00 Vlastní

61 741321031 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu kus 1,00000 147,00 147,00 Vlastní

62 358892060p1 chránič proudový 4pólový  25/4/003 kus 1,00000 1 480,00 1 480,00 Vlastní

63 741331032 Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů kus 1,00000 110,00 110,00 Vlastní

64 35889831R4 měřič spotřeby 3.fáz. DTS-353,100A,  vestavný, DIN Lišta kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

65 741810R2 HZS - nepředvídatelné práce h 4,00000 350,00 1 400,00 Vlastní

Celkem 338 395,90
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 39 600,00
1 00001 Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na 

omítku,, krytí IP55

kus 1,00000 21 400,00 21 400,00 Vlastní

2 00008 Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem kompl. 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

3 00009 Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V kus 1,00000 370,00 370,00 Vlastní

4 00010 Drobný elektroinstalační materiál kompl. 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

5 00011 Elektroinstalační práce kompl. 1,00000 8 600,00 8 600,00 Vlastní

6 74F322OZ0 Revizní zpráva KUS 1,00000 3 230,00 3 230,00 Vlastní

Díl: M35 Montáž čerpadel, kompresorů 41 300,00
7 315111114 Montáž technologie kompl. 1,00000 35 900,00 35 900,00 Vlastní

8 03511234 Tlakové zkoušky hod. 6,00000 450,00 2 700,00 Vlastní

9 03511235 Uvedení do provozu hod. 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní

10 747704OZ0 Zaškolení obsluhy HOD 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní dodávky a práce "M" 311 764,00
11 3511238 Návod na obsluhu a údržbu kompl. 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

12 3519999 Vedlejší náklady kompl. 1,00000 960,00 960,00 Vlastní

13 3511239 PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace kompl. 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

14 005124020R Autorský dozor Soubor 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

15 275803T10 Přesun hmot t 1,00000 17 850,00 17 850,00 Vlastní

16 50912 Mosazná napěněná trysky typu Kaskáda s přisáváním vzduchu, Ř ústí 70mm, připojení G6/4" kus 4,00000 5 000,00 20 000,00 Vlastní

17 KB125600600H85_WRKompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, uzamykatelný, s těsněním kus 2,00000 6 100,00 12 200,00 Vlastní

18 atypplast01 PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 2,5x2,0x1,5m, 2x vstupní, 

komínek 600x600mm, PP integrovaná retenční nádrž se staticky zajištěnou příčkou, rozměry 

1,0x2,0x1,

kus 1,00000 49 700,00 49 700,00 Vlastní

19 atypplast02 PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem kus 1,00000 2 250,00 2 250,00 Vlastní

20 atypplast03 PP podstavec čerpadla kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Fontána a technologie vody

Fontána a technologie vody

5m, objem 3,0m3 vč. těsněných prostupů, hliníkového žebříku a čerpací jímečky, bez poklopu
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Fontána a technologie vody

Fontána a technologie vody

21 atypplast/nerez01 PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou kus 1,00000 2 250,00 2 250,00 Vlastní

22 atypnerez01 Nerezová nádržka trysek 400x400x300mm, nerezová přelivná hrana, přívod trysky G6/4", 

vypouštění G2",, gravitační odtok DN100, nerezové kotvení s výškovou rektifikací

kus 4,00000 9 000,00 36 000,00 Vlastní

23 atypnerez02 Nerezová odnímatelná krycí mřížka 390x390x25mm, se středovým otvorem 100mm kus 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

24 570241 Plastové čerpadlo trysky s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN65/DN65, výkon 

1,30 kW;, Q=23m3/h při 10 mvs, 400V

kus 1,00000 27 800,00 27 800,00 Vlastní

25 570418 Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení 

DN50/DN40,, výkon 0,45 kW; Q=12m3/h při 8 mvs, 230V

kus 1,00000 9 800,00 9 800,00 Vlastní

26 15782 Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m3/h kus 1,00000 9 600,00 9 600,00 Vlastní

27 00596 Filtrační písek 0,6-1 mm kg 100,00000 10,00 1 000,00 Vlastní

28 32581 Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" kus 1,00000 18 700,00 18 700,00 Vlastní

29 24429 Poloautomatický dávkovač chemie do potrubí, připojení G6/4" kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

30 DOC3GT Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

31 WGME120BNT Jednoduchý kabinetní změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 120°dHxm3 kus 1,00000 11 400,00 11 400,00 Vlastní

32 SD1" Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" kompl. 1,00000 5 800,00 5 800,00 Vlastní

33 EVPI2020 Elektromagnetický ventil 1", 230V kus 1,00000 2 350,00 2 350,00 Vlastní

34 RA109P421 Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

35 31KG12110 Kanalizační zpětná klapka DN100 kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

36 02716 Tr PVC D160,dl.6m,PN 10 m 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

37 02713 Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 m 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

38 02711 Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 m 2,00000 130,00 260,00 Vlastní

39 02710 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 m 45,00000 90,00 4 050,00 Vlastní

40 02709 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 m 110,00000 50,00 5 500,00 Vlastní

41 0560063 Kohout kulový D 63 PVC kus 2,00000 600,00 1 200,00 Vlastní

42 0560050 Kohout kulový D 50 PVC kus 9,00000 430,00 3 870,00 Vlastní

43 0567075 Ventil zpětný D 75 PVC kus 1,00000 1 280,00 1 280,00 Vlastní

44 0567050 Ventil zpětný D 50 PVC kus 3,00000 400,00 1 200,00 Vlastní

45 0501075 Koleno D 75 PVC 90° lep kus 4,00000 130,00 520,00 Vlastní
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Fontána a technologie vody

Fontána a technologie vody

46 0502075 Koleno D 75 PVC 45° lep kus 2,00000 150,00 300,00 Vlastní

47 PV01063AP Koleno D 63/90° PN 16 PVC kus 20,00000 40,00 800,00 Vlastní

48 PV02063AP Koleno D 63/45° PN16 PVC kus 10,00000 40,00 400,00 Vlastní

49 PV01050AP Koleno D 50/90° PVC PN16 kus 42,00000 30,00 1 260,00 Vlastní

50 PV02050AP Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 20,00000 30,00 600,00 Vlastní

51 0503160 T-kus D160 PVC lepení kus 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní

52 0503075 T-kus D 75 PVC lepení kus 4,00000 190,00 760,00 Vlastní

53 7503063 T-kus D 63 PVC,PN10 lep kus 4,00000 60,00 240,00 Vlastní

54 PV03050AP T-kus D 50 PVC PN 16 kus 2,00000 40,00 80,00 Vlastní

55 0506162 Redukce kr.D160x110 PVC kus 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

56 0506111 Redukce kr.D110x75 PVC kus 1,00000 180,00 180,00 Vlastní

57 0506075 Redukce kr.D 75x63 PVC kus 5,00000 50,00 250,00 Vlastní

58 0225606350 Redukce kr.63x50 PVC kus 1,00000 20,00 20,00 Vlastní

59 0505863 Nátrubek D 63x2"int.kov kus 4,00000 150,00 600,00 Vlastní

60 0505850 Nátrubek D 50x6/4"int. kov kus 4,00000 110,00 440,00 Vlastní

61 0551475 Šroubení D 75x21/2"ext. kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

62 0551463 Šroubení D 63x2"ext.PVC kus 1,00000 180,00 180,00 Vlastní

63 0551250 Šroubení D 50x6/4"ex.těsn kus 5,00000 150,00 750,00 Vlastní

64 0580110 Klapka uzavírací D110 PVC kus 1,00000 2 700,00 2 700,00 Vlastní

65 0581110RA Sada přírub D110 ke kla kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

66 150/1 Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m kus 26,00000 280,00 7 280,00 Vlastní

67 100/1 Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m kus 28,00000 140,00 3 920,00 Vlastní

68 HT150/250 Trubka PP HT   DN 150 250m kus 1,00000 205,00 205,00 Vlastní

69 HT100/250 Trubka PP HT   DN 100 250m kus 5,00000 50,00 250,00 Vlastní

70 HT100/1000 Trubka PP HT   DN 100 1000m kus 2,00000 140,00 280,00 Vlastní

71 KGB150/87 Koleno DN 150 87° kus 6,00000 150,00 900,00 Vlastní

72 KGB150/45 Koleno DN 150 45° kus 4,00000 120,00 480,00 Vlastní
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S: M18/891.2

O: SO06

R: R891.6.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Fontána a technologie vody

Fontána a technologie vody

73 KGB100/87 Koleno DN 100 87° kus 18,00000 70,00 1 260,00 Vlastní

74 KGB100/45 Koleno DN 100 45° kus 12,00000 50,00 600,00 Vlastní

75 KGEA150/100/87 Jednoduchá odbočka 87° 30 DN 150 DN 100 kus 3,00000 200,00 600,00 Vlastní

76 KGR150/100 Redukce DN 150 DN 100 kus 1,00000 90,00 90,00 Vlastní

77 HTB150/87 Koleno PP HT DN 150 87° kus 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

78 HTB100/87 Koleno PP HT DN 100 87° kus 2,00000 40,00 80,00 Vlastní

79 HTEA100/100/87 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 100 DN 100 kus 1,00000 65,00 65,00 Vlastní

80 HTEA100/40/87 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 100 DN 40 kus 4,00000 65,00 260,00 Vlastní

81 0590300 Čistič PVC litr 2,00000 240,00 480,00 Vlastní

82 900102 Teflonová páska kus 4,00000 6,00 24,00 Vlastní

83 0590101 Lepidlo PVC-U litr 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

84 KMpozinkplast Kotvící materiál, úchyty kg 20,00000 260,00 5 200,00 Vlastní

Celkem 392 664,00
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 11 043,91
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 11,82125 104,00 1 229,41 800-1 RTS 18/ I

Plošný odkop : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm (skladba 35cm) : 

Položka pořadí 29 : 11,20000*0,35 3,92000

Litý beton tl.10cm (skladba 35cm) : 

Položka pořadí 28 : 17,40000*0,35 6,09000

pro chodníkové obrubníky, na š.35cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,35*0,25 0,08750

Konec provozního součtu

Položka pořadí 31 : 20,70000*0,0875 1,81125

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 5,91063 37,00 218,69 800-1 RTS 18/ I

Příplatek za lepivost z 50% : 

výkop pro silnice : 

Položka pořadí 1 : 11,82126*0,5 5,91063

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 11,82125 270,00 3 191,74 800-1 RTS 18/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

Kubatura výkopu pro silnice : 

Položka pořadí 1 : 11,82125 11,82125

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 11,82125 14,00 165,50 800-1 RTS 18/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší, I.etapa

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší, I.etapa

Položka pořadí 3 : 11,82125 11,82125

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 35,84500 10,00 358,45 800-1 RTS 18/ I

Ruční začištění dna výkopu : 

vč. vyspádování (chodník 2-3%, vjezd 2-3%) : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 

Položka pořadí 29 : 11,20000 11,20000

Litý beton tl.10cm : 

Položka pořadí 28 : 17,40000 17,40000

pro chodníkové obrubníky, na š.35cm : 

Položka pořadí 31 : 20,70000*0,35 7,24500

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 11,82125 270,00 3 191,74 800-1 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 3 : 11,82125 11,82125

7 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 35,84500 75,00 2 688,38 800-1 RTS 18/ I

Zhutnění upravené pláně vibrační deskou : 

Položka pořadí 5 : 35,84500 35,84500

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 9 366,00
8 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 11,20000 50,00 560,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající zámková dlažba : 

Položka pořadí 29 : 11,20000 11,20000

9 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 11,20000 30,00 336,00 822-1 RTS 18/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší, I.etapa

Stávající podklad pod chodníkem : 

Položka pořadí 8 : 11,20000 11,20000

10 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 3,50000 100,00 350,00 822-1 RTS 18/ I

Stávající chodníkové obrubníky : 

Výkres č.101 Situace : 

stávající chodník : 3,5 3,50000

11 VL11.01 Statická zátěžová zkouška podloží, (na každých 500m2 jedna zkouška) ks 2,00000 3 400,00 6 800,00 Vlastní

Provedení statické zátěžové zkoušky : 

zkouška na každých 500m2 : 

na odkopané pláni, Edf2 = min 45MPa : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 1 1,00000

Litý beton : 1 1,00000

12 100240001000R Automobil nákladní Tatra 815 S3 (24 Kč/km) Sh 2,00000 660,00 1 320,00 STROJ RTS 18/ I

Přistavení naloženého nákladního auta pro provedení statické zátěžové zkoušky, 1hod/zkoušku : 

Položka pořadí 11 : 2,00000 2,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 2 494,32
13 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,  m3 1,75950 235,00 413,48 823-2 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění ornice : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 15 : 17,59500*0,1 1,75950

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší, I.etapa

14 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 1,75950 38,00 66,86 823-2 RTS 18/ I

Nakládání ornice : 

Položka pořadí 13 : 1,75950 1,75950

15 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,59500 22,00 387,09 823-1 RTS 18/ I

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

za chodníkovým obrubníkem : 

pruh š.85cm : 

Položka pořadí 31 : 20,70000*0,85 17,59500

16 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 17,59500 40,00 703,80 800-1 RTS 18/ I

Rozprostření ornice tl. 10cm : 

Položka pořadí 15 : 17,59500 17,59500

17 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 17,59500 29,00 510,26 823-1 RTS 18/ I

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Položka pořadí 15 : 17,59500 17,59500

18 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování har 0,00176 17 400,00 30,62 823-1 RTS 18/ I

Provzdušnění trávníku : 

Položka pořadí 15 : 17,60000*0,0001 0,00176

19 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 17,59500 8,00 140,76 823-1 RTS 18/ I

První pokosení trávníku, schrabání, naložení shrabků a odvoz do 20km s vyložením : 

neulehlého z hromad

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší, I.etapa

Položka pořadí 15 : 17,59500 17,59500

20 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,59500 1,00 17,60 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 15 : 17,59500 17,59500

21 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,59500 6,00 105,57 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 15 : 17,59500 17,59500

22 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1,07523 110,00 118,28 SPCM RTS 18/ I

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

Konec provozního součtu

Položka pořadí 15 : 17,59499*0,06111 1,07523

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 683,20
23 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 11,20000 17,00 190,40 800-2 RTS 18/ I

Montáž geotextílie : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 

Položka pořadí 29 : 11,20000 11,20000

24 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 12,32000 40,00 492,80 SPCM RTS 18/ I

Dodávka geotextílie, ztratné 10% : 

Položka pořadí 23 : 11,20000*1,1 12,32000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 9 512,30
25 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm m2 28,60000 62,00 1 773,20 822-1 RTS 18/ I

Kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4/8mm, tl.4cm : 

Výkres č.102 Vzorové příčné řezy : 

Chodník ze zámkové dlažby tl.8cm : 

Položka pořadí 29 : 11,20000 11,20000

s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší, I.etapa

Litý beton tl.10cm : 

Položka pořadí 28 : 17,40000 17,40000

26 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 7,24500 180,00 1 304,10 822-1 RTS 18/ I

Násyp ze štěrkodrti, tl.15cm : 

pro chodníkové obrubníky, na š.35cm : 

Položka pořadí 31 : 20,70000*0,35 7,24500

27 564861114RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 230 

mm

m2 28,60000 225,00 6 435,00 822-1 RTS 18/ I

Podklad z drceného kameniva tl.23cm, fr 0/32 : 

Výkres č.102 Vzorové příčné řezy : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 

Položka pořadí 29 : 11,20000 11,20000

Litý beton tl.10cm : 

Položka pořadí 28 : 17,40000 17,40000

Díl: 58 Cementobetonové kryty komunikací 15 138,00
28 581311110R00 Kryty z dekorativního vymývaného betonu kryt z vymývaného dekorativního betonu, velikost zrn 8 

mm, pro chodníky, tloušťky 10 cm

m2 17,40000 870,00 15 138,00 822-1 RTS 18/ I

Litý beton tl.10cm : 

Výkres č.101 Situace : 

část mezi zámkovou dlažbou a zastávkou : 11,60*1,50 17,40000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 6 154,40
29 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 11,20000 245,00 2 744,00 822-1 RTS 18/ I

Montáž zámkové dlažby tl.8cm, pro pojezd osobními auty : 

Výkres č.101 Situace : 

Chodník pro pěší bez obrubníků a bez signálních a varovných pásů, výměra dle Autocadu : 

3,50*3,20

11,20000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší, I.etapa

30 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 11,76000 290,00 3 410,40 SPCM RTS 18/ I

Dodávka zámkové dlažby tl.8cm, přírodní, ztratné 5% : 

Položka pořadí 29 : 11,20000*1,05 11,76000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 500,85
31 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 20,70000 247,00 5 112,90 822-1 RTS 18/ I

Montáž chodníkového obrubníku sníženého : 

v místě napojení na zastávku a trávu : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

od zastávky vlevo : 3,20+5,0-1,50 6,70000

Montáž chodníkového obrubníku sníženého : 

v místě napojení na zastávku a trávu : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

u zastávky : 22,0-5,50*2+1,50*2 14,00000

32 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 21,32100 112,00 2 387,95 SPCM RTS 18/ I

Dodávka chodníkového obrubníku, ztratné 3% : 

Položka pořadí 31 : 20,70000*1,03 21,32100

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 985,09
33 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 31,50045 190,00 5 985,09 822-1 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, : 

Součet: : 31,50045 31,50045

vodorovně do 200 m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší, I.etapa

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 034,84
34 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 2,52000 250,00 630,00 801-3 RTS 18/ I

zámková dlažba : 

Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 2,52000 2,52000

35 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 0,77000 960,00 739,20 801-3 RTS 18/ I

chodníkové obrubníky : 

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,77000 0,77000

36 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 6,98600 111,00 775,45 821-1 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 6,98600 6,98600

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,98600 254,00 1 774,44 801-3 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 6,98600 6,98600

38 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 6,98600 25,00 174,65 801-3 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 6,98600 6,98600

39 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 6,98600 320,00 2 235,52 800-6 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 6,98600 6,98600

40 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 27,94400 23,00 642,71 800-6 RTS 18/ I

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 

1000 m,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší, I.etapa

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 27,94400 27,94400

41 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 6,98600 9,00 62,87 800-6 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 6,98600 6,98600

Celkem 74 912,91

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 91 239,81
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 12,78400 80,00 1 022,72 800-1 RTS 18/ I

Sejmutí ornice v tl. 10cm : 

Výkres č.201 Základy : 

v místě objektu : 0,10*7,40*11,6 8,58400

rozšíření +1m po obvodu stavby : 0,10*1,0*(7,40+11,60+1,0*2)*2 4,20000

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 42,94200 317,00 13 612,61 800-1 RTS 18/ I

Výkop jam pro hlavní figuru : 

hloubka výkopu bude prohoubena o štěrkový podsyp tl.10cm a o vyrovnávací mazaninu pod 

bednění tl.5cm : 

šířka výkopu bude +50cm na obě strany pro oboustranné bednění : 

Výkres č.201 Základy : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet výšky výkopu pro základy, hlavní figura na kótě -0,80m, terén -0,35m : 0,80-0,35 0,45000

Konec provozního součtu

v místě základů na kótě -0,80 : 0,45*7,40*11,60 38,62800

rozšíření pro bednění : 0,40*0,50*(7,40+11,60+0,50*2)*2 8,00000

Začátek provozního součtu

  Výpočet výšky výkopu pro základy, hlavní figura na kótě -0,80m, terén -0,60m : 0,80-0,60 0,20000

Konec provozního součtu

odpočet hlavní figury na kótě -0,60m : -(0,80-0,60)*(2,60-0,35*2)*(10,40-0,35*2) -3,68600

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 21,47100 20,00 429,42 800-1 RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Příplatek za lepivost z 50% : 

Výkop nezapažených jam do 50m3 : 

Položka pořadí 2 : 42,94200*0,5 21,47100

4 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 42,59113 436,00 18 569,73 800-1 RTS 18/ I

Rýha pro základy : 

hloubka výkopu bude prohoubena o štěrkový podsyp tl.10cm a o vyrovnávací mazaninu pod 

bednění tl.5cm : 

šířka výkopu bude +50cm na obě strany pro oboustranné bednění : 

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

obvodové pasy : 

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,40+0,50*2)*(11,20-0,95-0,60+3,75)

8,44200

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.60cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,60+0,50*2)*(11,60+2,60*2+0,40*2)

12,67200

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.95cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,95+0,50*2)*(3,75)

3,29063

vnitřní pasy : 

vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,40+0,50*2)*(10,40+1,20*4+4,50)

12,41100

rozšířený vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.30cm - spodní část, hlavní 

figura -0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,30+0,50*2)*(0,30)

0,17550

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

v místě základových patek monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

vnitřní patky : 

vnitřní patka, na kótě -1,10/-0,55m, výšky 55cm, rozměr 100cmx100cm - spodní část : (1,10-

0,55+0,10+0,05)*(1,0+0,50*2)*(1,0+0,50*2)*2

5,60000

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 21,29556 29,00 617,57 800-1 RTS 18/ I

Příplatek za lepivost z 50% : 

Výkop rýh do 200cm : 

Položka pořadí 4 : 42,59112*0,5 21,29556

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2,08000 1 010,00 2 100,80 800-1 RTS 18/ I

Ruční výkop pro ležatou kanalizaci pod deskou : 

hl. 80cm, š. 40cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,80*0,40 0,32000

Konec provozního součtu

Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 : 

Položka pořadí 84 : 6,50000*0,32 2,08000

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 7,25625 90,00 653,06 800-1 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku pro zpětné zásypy : 

zpětný zásyp vnější části základů : 

Položka pořadí 13 : 7,25625 7,25625

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 7,25625 90,00 653,06 800-1 RTS 18/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Vodorovné přemístění zeminy z meziskládky pro zpětné obsypy : 

zpětný zásyp vnější části základů : 

Položka pořadí 13 : 7,25625 7,25625

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 80,35688 256,00 20 571,36 800-1 RTS 18/ I

Odvoz zeminy na skládku : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 12 : 80,35688 80,35688

10 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 2,08000 200,00 416,00 800-1 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění kolečkem do 10m : 

ruční výkopek z kanalizace : 

Položka pořadí 6 : 2,08000 2,08000

11 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 7,25625 215,00 1 560,09 800-1 RTS 18/ I

Nakládání zeminy pro zpětné obsypy : 

Obsyp objektu zeminou : 

zpětný zásyp vnější části základů : 

Položka pořadí 13 : 7,25625 7,25625

12 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 80,35688 23,00 1 848,21 800-1 RTS 18/ I

Uložení zeminy do násypů (bez poplatku za skládku) : 

Rýhy do 200cm pro základy : 

Položka pořadí 4 : 42,59113 42,59113

Plošný odkop stavební jámy na hlavní figuru : 

Položka pořadí 2 : 42,94200 42,94200

zpětný zásyp vnější části základů : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Položka pořadí 13 : 7,25625*-1 -7,25625

ruční výkopek z kanalizace : 

Položka pořadí 6 : 2,08000 2,08000

13 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 7,25625 714,00 5 180,96 800-1 RTS 18/ I

Obsyp objektu zeminou z vnější strany základů : 

hloubka obsypu bude prohoubena o štěrkový podsyp tl.10cm a o vyrovnávací mazaninu pod 

bednění tl.5cm : 

šířka obsypu bude rozšířena +50cm pro vnější bednění : 

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

obvodové pasy : 

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,50*1)*(11,20-0,40-0,60+0,70+3,75)

3,29625

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.60cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,50*1)*(11,60+2,60*2+0,40*2)

3,96000

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 198,64250 10,00 1 986,43 800-1 RTS 18/ I

Plošná úprava odkopané pláně : 

Výkop jam pro hlavní figuru : 

Výkres č.201 Základy : 

v místě základů na kótě -0,80 : 7,40*11,60 85,84000

rozšíření pro bednění : 0,50*(7,40+11,60+0,50*2)*2 20,00000

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (0,40+0,50*2)*(11,20-0,95-0,60+3,75)

18,76000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.60cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (0,60+0,50*2)*(11,60+2,60*2+0,40*2)

28,16000

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.95cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (0,95+0,50*2)*(3,75)

7,31250

vnitřní pasy : 

vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (0,40+0,50*2)*(10,40+1,20*4+4,50)

27,58000

rozšířený vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.30cm - spodní část, hlavní 

figura -0,80m : (0,30+0,50*2)*(0,30)

0,39000

v místě základových patek monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

vnitřní patky : 

vnitřní patka, na kótě -1,10/-0,55m, výšky 55cm, rozměr 100cmx100cm - spodní část : 

(1,0+0,50*2)*(1,0+0,50*2)*2

8,00000

Rýhy pro dešťovou kanalizaci : 

š.40cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,40 0,40000

Konec provozního součtu

Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 : 

Položka pořadí 84 : 6,50000*0,4 2,60000

15 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 80,35688 274,00 22 017,79 800-1 RTS 18/ I

Poplatek za skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 12 : 80,35688 80,35688

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 3 949,37
16 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,  m3 2,84000 220,00 624,80 823-2 RTS 18/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Vodorovné přemístění ornice : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 18 : 28,40000*0,1 2,84000

17 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 2,84000 36,00 102,24 823-2 RTS 18/ I

Nakládání ornice : 

Položka pořadí 16 : 2,84000 2,84000

18 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 28,40000 23,00 653,20 823-1 RTS 18/ I

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

vnější zásypy : 

Výkres č.201 Základy : 

rozšíření +1m po obvodu stavby : 1,0*(7,40+11,60+1,0*2)*2 42,00000

odpočet v místě napojení na chodník : -1,0*(11,60+1,0*2) -13,60000

19 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 28,40000 40,00 1 136,00 800-1 RTS 18/ I

Rozprostření ornice tl. 10cm : 

Položka pořadí 18 : 28,40000 28,40000

20 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 28,40000 28,00 795,20 823-1 RTS 18/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

neulehlého z hromad

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Položka pořadí 18 : 28,40000 28,40000

21 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování har 0,00284 17 400,00 49,42 823-1 RTS 18/ I

Provzdušnění trávníku : 

Položka pořadí 18 : 28,40000*0,0001 0,00284

22 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 28,40000 7,00 198,80 823-1 RTS 18/ I

První pokosení trávníku, schrabání, naložení shrabků a odvoz do 20km s vyložením : 

Položka pořadí 18 : 28,40000 28,40000

23 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 28,40000 1,00 28,40 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 18 : 28,40000 28,40000

24 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 28,40000 6,00 170,40 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 18 : 28,40000 28,40000

25 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1,73552 110,00 190,91 SPCM RTS 18/ I

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

Konec provozního součtu

Položka pořadí 18 : 28,39993*0,06111 1,73552

Díl: 21 Základy a zvláštní zakládání 24 490,11
26 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,50000 916,00 2 290,00 800-2 RTS 18/ I

Lože trativodů ze štěrkopísku tl.10cm, š.50cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,10*0,50 0,05000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Konec provozního součtu

Položka pořadí 28 : 50,00000*0,05 2,50000

27 212571112R00 Výplň trativodů štěrkopískem, netříděným m3 8,99450 890,00 8 005,11 800-2 RTS 18/ I

Výplň trativodů ze štěrkopísku : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby, v.40cm, š.50cm : 0,40*0,50 0,20000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 28 : 50,00000*0,2 10,00000

odpočet průměru drenáže : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : -pi*(0,160/2)^2 -0,02011

Konec provozního součtu

Položka pořadí 28 : 50,00000*-0,02011 -1,00550

28 212753116R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 50,00000 18,00 900,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž drenážky : 

trativody kolem objektu : (7,40+11,60)*2 38,00000

rozšíření v rozích : 0,50*4 2,00000

napojení na dešťovou kanalizaci : 5,0*2 10,00000

29 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 125,00000 28,00 3 500,00 800-2 RTS 18/ I

Montáž geotextílie, opláštění balu lože i obsypu kameniva : 

rozměr 50x50cm, přeložení 50cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,50*5 2,50000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 28 : 50,00000*2,5 125,00000

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

30 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 55,00000 84,00 4 620,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka drenážky DN160mm, ztratné 10% : 

Položka pořadí 28 : 50,00000*1,1 55,00000

31 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 143,75000 36,00 5 175,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka geotextílie, opláštění celého balu lože i obsypu kameniva : 

přeložení a přesahy 15% : 

Položka pořadí 29 : 125,00000*1,15 143,75000

Díl: 27 Základy 155 143,07
32 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 20,95125 412,00 8 631,92 800-1 RTS 18/ I

Zásyp vnitřní části základů pod základovou deskou : 

hloubka zásypu bude prohoubena o štěrkový podsyp tl.10cm a o vyrovnávací mazaninu pod 

bednění tl.5cm : 

šířka zásypu bude +50cm na obě strany pro oboustranné bednění : 

 Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody

 Částečně odolává UV záření

100% polypropylen

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

 Odolává běžným chemikáliím

Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním

Použití: V pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství

při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním

stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekolo gických staveb a skládek TKO.

 Odolává plísním a bakteriím
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,50*1)*(11,20-0,95-0,60+3,75)

3,01500

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.60cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,50*1)*(11,60+2,60*2+0,40*2)

3,96000

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.95cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,50*1)*(3,75)

0,84375

vnitřní pasy : 

vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,50*2)*(10,40+1,20*4+4,50)

8,86500

rozšířený vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.30cm - spodní část, hlavní 

figura -0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*(0,50*1)*(0,30)

0,06750

v místě základových patek monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

vnitřní patky : 

vnitřní patka, na kótě -1,10/-0,55m, výšky 55cm, rozměr 100cmx100cm - spodní část : (1,10-

0,55+0,10+0,05)*(1,0+0,50*2)*(1,0+0,50*2)*2

5,60000

odpočet patky : -(1,10-0,55+0,10+0,05)*1,0*1,0*2 -1,40000

33 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 6,82266 900,00 6 140,39 800-2 RTS 18/ I

Polštář pod základy na tl. 10cm : 

s rozšířením +25cm na obě strany : 

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : 0,10*(0,40+0,25*2)*(11,20-0,95-0,60+3,75)

1,20600
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.60cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : 0,10*(0,60+0,25*2)*(11,60+2,60*2+0,40*2)

1,93600

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.95cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : 0,10*(0,95+0,25*2)*(3,75)

0,54375

vnitřní pasy : 

vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : 0,10*(0,40+0,25*2)*(10,40+1,20*4+4,50)

1,77300

rozšířený vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.30cm - spodní část, hlavní 

figura -0,80m : 0,10*(0,30+0,25*2)*(0,30)

0,02400

v místě základových patek monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

vnitřní patky : 

vnitřní patka, na kótě -1,10/-0,55m, výšky 55cm, rozměr 100cmx100cm - spodní část : 

0,10*(1,0+0,25*2)*(1,0+0,25*2)*2

0,45000

Příplatek za ztratné 15% při hutnění přímo do výkopu : 0,15 0,88991

34 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 m2 35,32500 927,00 32 746,28 801-1 RTS 18/ I

Základ ze ztraceného bednění tl.20cm : 

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

obvodové pasy : 

obvodový základový pas, na kótě -0,80/-0,05m, výšky 70cm, š.20cm - horní část : (0,80-

0,05)*(7,40+11,20-0,10*4)*2

27,30000

vnitřní pasy : 

vnitřní základový pas, na kótě -0,80/-0,05m, výšky 70cm, š.20cm - horní část : (0,80-

0,05)*(10,40+0,30)

8,02500

35 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 8,23575 2 400,00 19 765,80 801-1 RTS 18/ I

s výplní betonem, bez výztuže,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Beton základových pasů monolitický : 

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80)*0,40*(11,20-0,95-0,60+3,75)

1,60800

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.60cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80)*0,60*(11,60+2,60*2+0,40*2)

3,16800

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.95cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80)*0,95*(3,75)

1,06875

vnitřní pasy : 

vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80)*0,40*(10,40+1,20*4+4,50)

2,36400

rozšířený vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.30cm - spodní část, hlavní 

figura -0,80m : (1,10-0,80)*0,30*(0,30)

0,02700

36 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 49,27500 508,00 25 031,70 801-1 RTS 18/ I

Bednění základových pasů - zřízení : 

v místě základových pasů monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*2*(11,20-0,95-0,60+3,75)

12,06000

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.60cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*2*(11,60+2,60*2+0,40*2)

15,84000

obvodový základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.95cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*2*(3,75)

3,37500

vnitřní pasy : 

vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.40cm - spodní část, hlavní figura -

0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*2*(10,40+1,20*4+4,50)

17,73000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

rozšířený vnitřní základový pas, na kótě -1,10/-0,80m, výšky 30cm, š.30cm - spodní část, hlavní 

figura -0,80m : (1,10-0,80+0,10+0,05)*2*(0,30)

0,27000

37 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 49,27500 110,00 5 420,25 801-1 RTS 18/ I

Oboustranné bednění základových pasů - odstranění : 

Položka pořadí 36 : 49,27500 49,27500

38 274354033R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu 

do 1,0 m

kus 2,00000 425,00 850,00 801-1 RTS 18/ I

Prostupy pro přípojky ing. sítí : 

pro elektro přípojku : 1 1,00000

rezerva : 1 1,00000

39 274354043R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 

1,0 m

kus 2,00000 628,00 1 256,00 801-1 RTS 18/ I

Prostupy pro přípojky ing. sítí : 

vyústění kanalizace dešťové : 2 2,00000

40 274361221R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216 (E) t 0,42390 32 600,00 13 819,14 801-1 RTS 18/ I

Výztuž základové stěny ze ztraceného bednění tl.20cm : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad 60kg/m3 + převod na tuny : 60*0,20*0,001 0,01200

Konec provozního součtu

Položka pořadí 34 : 35,32500*0,012 0,42390

41 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,41230 35 800,00 14 760,34 801-1 RTS 18/ I

Výztuž základových pasů (i patek) : 

Výkres č.205 Tvar a výztuž základů : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

tabulka výztuže vč.8% ztratného + převod na tuny : 

ocel 10505 : 412,3*0,001 0,41230

42 274361921RT4 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,01000 33 600,00 336,00 801-1 RTS 18/ I

Výztuž základových pasů : 

Výkres č.205 Tvar a výztuž základů : 

tabulka výztuže vč.25% ztratného + převod na tuny : 

svařovaná síť 6/100/100 : 10,0*0,001 0,01000

43 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 1,10000 2 500,00 2 750,00 801-1 RTS 18/ I

Beton základových patek monolitický : 

v místě základových patek monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

vnitřní patky : 

vnitřní patka, na kótě -1,10/-0,55m, výšky 55cm, rozměr 100cmx100cm - spodní část : (1,10-

0,55)*1,0*1,0*2

1,10000

44 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 4,40000 520,00 2 288,00 801-1 RTS 18/ I

Bednění základových patek - zřízení : 

v místě základových patek monolitických : 

Výkres č.201 Základy : 

vnitřní patky : 

vnitřní patka, na kótě -1,10/-0,55m, výšky 55cm, rozměr 100cmx100cm - spodní část : (1,10-

0,55)*1,0*4*2

4,40000

45 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 4,40000 90,00 396,00 801-1 RTS 18/ I

Bednění patek - odstranění : 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bez dodávky a uložení výztuže
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Položka pořadí 44 : 4,40000 4,40000

46 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00000 30 200,00 0,00 801-1 RTS 18/ I

Výztuž patek : 

je obsaženo v položce výztuž základových pasů : 

Položka pořadí 41 : 

47 583419023R kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B t 41,90250 500,00 20 951,25 SPCM RTS 18/ I

Dodávka betonového recyklátu pro Zásyp vnitřní části základů pod základovou deskou : 

pod úrovní hlavní figury, 1m3=2tuny recyklátu : 

Položka pořadí 32 : 20,95125*2 41,90250

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 3 021,16
48 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 56,57600 15,00 848,64 800-2 RTS 18/ I

Montáž geotextílie na terénu : 

Výkres č.201 Základy : 

Výkres č.203 Řezy : 

na rostlé zemině hlavní figury : 

mezi pasy levá část s patkami : 3,40*(2,25+5,10+1,69) 30,73600

odpočet patek : -1,0*0,30*2*2 -1,20000

mezi pasy pravá část : 2,60*10,40 27,04000

49 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 67,89120 32,00 2 172,52 SPCM RTS 18/ I

Dodávka geotextílie, přeložení a ztratné 20% : 

Položka pořadí 48 : 56,57600*1,2 67,89120

Díl: 43 Schodiště 61 918,06
50 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

25/30

m3 3,54900 3 500,00 12 421,50 801-1 RTS 18/ I

Betonáž betonového schodu : 

Výkres č.201 Základy : 

včetně distančních prvků
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Výkres č.203 Řezy : 

Výkres č.204 Pohledy : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

schod na kótě -0,80/-0,15m, š.30cm, v.65cm : 0,65*0,30*(3,60-0,30) 0,64350

POHLED SEVERNÍ : 

schod na kótě -0,80/-0,15m, š.30cm, v.65cm : 0,65*0,30*11,60 2,26200

POHLED ZÁPADNÍ : 

schod na kótě -0,80/-0,15m, š.30cm, v.65cm : 0,65*0,30*(3,60-0,30) 0,64350

51 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10505

t 0,21294 41 250,00 8 783,78 801-1 RTS 18/ I

Výztuž betonového schodu : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad 60kg/m3 + převod na tuny : 60*0,001 0,06000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 50 : 3,54900*0,06 0,21294

52 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 12,67500 1 200,00 15 210,00 801-1 RTS 18/ I

Bednění betonového schodu - zřízení : 

Výkres č.201 Základy : 

Výkres č.203 Řezy : 

Výkres č.204 Pohledy : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

schod na kótě -0,80/-0,15m, š.30cm, v.65cm : 0,65*(3,65+0,30) 2,56750

POHLED SEVERNÍ : 

schod na kótě -0,80/-0,15m, š.30cm, v.65cm : 0,65*11,60 7,54000

POHLED ZÁPADNÍ : 

schod na kótě -0,80/-0,15m, š.30cm, v.65cm : 0,65*(3,65+0,30) 2,56750

Včetně distančních prvků.
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

53 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 12,67500 81,00 1 026,68 801-1 RTS 18/ I

Bednění betonového schodu - odstranění : 

Položka pořadí 52 : 12,67500 12,67500

54 622901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn m2 12,67500 132,00 1 673,10 801-1 RTS 18/ I

Odstranění výstupků po odbednění schodů : 

Položka pořadí 52 : 12,67500 12,67500

55 VL43.01 D+M Příplatek za úpravu betonového schodu broušením v pohledové části m2 10,36500 2 200,00 22 803,00 Vlastní

Svislá podstupnice v. 25cm : 

schod na kótě -0,40/-0,15m, š.30cm, v.25cm : 0,25*(0,30+3,65+11,60+3,65+0,30) 4,87500

Vodorovný stupeň š.30cm : 

schod na kótě -0,40/-0,15m, š.30cm, v.25cm : 0,30*(3,65+11,60+3,65-0,30*2) 5,49000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 862,42
56 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,63627 980,00 1 603,54 800-1 RTS 18/ I

Obsyp potrubí ze štěrkopísku pro ležatou kanalizaci : 

v. 25cm nad vrch potrubí, š. 40cm : 

DN125 ležaté : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,125+0,25)*0,40 0,15000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 84 : 6,50000*0,15 0,97500

DN160 ležaté : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,16+0,25)*0,40 0,16400

Konec provozního součtu

do roviny povrchu, s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Hodnota z bývalého odkazu. : 0,8446 0,84460

Odpočet potrubí : 

DN125 ležaté : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : -pi*0,0625^2 -0,01227

Konec provozního součtu

Položka pořadí 84 : 6,50041*-0,01227 -0,07976

DN160 ležaté : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : -pi*0,08^2 -0,02011

Konec provozního součtu

Hodnota z bývalého odkazu. : -0,1035665 -0,10357

57 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 0,46600 1 030,00 479,98 827-1 RTS 18/ I

Lože pod potrubí pro ležatou kanalizaci : 

hl.10cm, š. 40cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,10*0,40 0,04000

Konec provozního součtu

Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 : 

Položka pořadí 84 : 6,50000*0,04 0,26000

Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 160 : 

Hodnota z bývalého odkazu. : 0,206 0,20600

58 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 1,44240 540,00 778,90 822-1 RTS 18/ I

v otevřeném výkopu,

Položka je určena i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce 

používá příplatek 45154-1192.

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Zásyp již obsypaného potrubí pro ležatou kanalizaci štěrkopískem : 

hl. 80cm, š. 40cm : 

Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,80-0,10-0,125-0,25)*0,40 0,13000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 84 : 6,50000*0,13 0,84500

Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 160 : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,80-0,10-0,160-0,25)*0,40 0,11600

Konec provozního součtu

Hodnota z bývalého odkazu. : 0,5974 0,59740

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 553,60
59 622451102R00 Zatření spár zděných vnějších konstrukcí cementovou maltou z tvárnic nebo desek m2 14,40000 44,00 633,60 801-1 RTS 18/ I

Vyrovnání stěn před omítkou : 

Položka pořadí 60 : 14,40000 14,40000

60 622451143R00 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů štukové plstí hlazené stupeň složitosti I až II m2 14,40000 550,00 7 920,00 801-1 RTS 18/ I

Venkovní omítka na ztraceném bednění : 

Základ ze ztraceného bednění tl.20cm : 

Výkres č.201 Základy : 

obvodové pasy : 

obvodový základový pas, na kótě -0,45/-0,05m, výšky 50cm, š.20cm - horní část : (0,45-

0,05)*(7,0+11,0)*2

14,40000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 32 304,50
61 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 57,28000 63,00 3 608,64 822-1 RTS 18/ I

Podklad ze štěrkodrtě fr 4/8mm, tl.5cm : 

Výkres č.201 Základy : 
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SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Výkres č.203 Řezy : 

na kótě -0,30/-0,25m : 

mezi pasy levá část s patkami : 3,40*(2,15+5,10+2,15) 31,96000

odpočet patek : -1,0*0,30*2*2 -1,20000

mezi pasy pravá část : 2,60*10,20 26,52000

62 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 16,87680 1 080,00 18 226,94 801-1 RTS 18/ I

Podklad ze štěrkopísku fr 0/30mm, tl.30cm : 

Výkres č.201 Základy : 

Výkres č.203 Řezy : 

na kótě -0,60/-0,30m : 

mezi pasy levá část s patkami : 0,30*3,40*(2,25+5,10+1,69) 9,22080

odpočet patek : -(0,30-0,05)*1,0*0,30*2*2 -0,30000

mezi pasy pravá část : 0,30*2,60*10,20 7,95600

63 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 9,51720 1 100,00 10 468,92 801-1 RTS 18/ I

Vyrovnávací podklad ze štěkopísku, tl.20cm : 

Výkres č.201 Základy : 

Výkres č.203 Řezy : 

na kótě -0,80/-0,60m : 

mezi pasy levá část s patkami : 0,20*3,40*(2,25+5,10+1,69) 6,14720

odpočet patek : -0,20*1,0*0,30*2*2 -0,24000

mezi pasy pravá část : 0,20*(2,60-0,35*2)*(10,20-0,35*2) 3,61000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 010,40
64 278311061R00 Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, při 

objemu jednoho otvoru do 0,02 m3

m3 0,03200 5 200,00 166,40 801-5 RTS 18/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Zálivka ploten po osazení sloupů na výšku 25mm : 

na výšku 25mm, rozšíření +10cm po obvodu ploten sloupů : 

Výpis materiálu OK : 

1.2 Plech P20, 600/600/20mm, 2ks : 0,025*(0,60+0,10*2)*(0,60+0,10*2)*2 0,03200

65 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 77,00000 4,00 308,00 801-4 RTS 18/ I

Zametení místností : 

m.č.202 Půdorys : 11,0*(4,0+3,0) 77,00000

66 953981201R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, malta pro 

chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 40,00000 54,00 2 160,00 801-4 RTS 18/ I

D+M chemické kotva pro kotvení obvodové konstrukce na základu : 

Kotvení ploten obvodového rámu, 1ks kotev/plotu : 

Výpis materiálu OK : 

14.1 Plech P5, 50/2630/5mm, 40ks : 1*40 40,00000

67 953981203R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro 

chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 12,00000 88,00 1 056,00 801-4 RTS 18/ I

D+M chemické kotva pro kotvení lavičky : 

Výkres č.216 Lavička : 

nohy lavičky, 2ks,  2ks kotev/nohu : 2*2 4,00000

Výkres č.217 Skříň : 

nohy skříně, 4ks,  2ks kotev/nohu : 4*2 8,00000

68 953981206R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, malta pro 

chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 8,00000 290,00 2 320,00 801-4 RTS 18/ I

Chemické kotvy M24 : 

Kotvení ploten sloupů, 4ks kotev/plotu : 

Výpis materiálu OK : 

1.2 Plech P20, 600/600/20mm, 2ks : 2*4 8,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 83 821,66

a zatření povrchu
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

69 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 194,48182 431,00 83 821,66 801-1 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,

63,64, : 

Součet: : 194,48182 194,48182

Díl: 712 Povlakové krytiny 66 534,62
70 711191171RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky 

materiálu

m2 48,40000 20,00 968,00 800-711 RTS 18/ I

Montáž podkladní geotextílie pod střešní fólii : 

vodorovně v ploše : 

Položka pořadí 72 : 48,40000 48,40000

71 711191271RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky 

materiálu

m2 6,00000 46,00 276,00 800-711 RTS 18/ I

Montáž podkladní geotextílie pod střešní fólii : 

na atiky svisle a vodorovně, stěny svisle : 

Položka pořadí 79 : 6,00000 6,00000

72 712311101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

bez dodávky materiálu

m2 48,40000 11,00 532,40 800-711 RTS 18/ I

Montáž penetračního nátěru podkladu střechy : 

Výkres č.202 Půdorys : 

Výkres č.203 Řezy : 

střecha vodorovně : 11,0*4,0 44,00000

ztratné pro spádový profil střechy +10% : 0,10 4,40000

73 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 48,40000 93,00 4 501,20 800-711 RTS 18/ I

Montáž pojisné hydroizolace ze živič. pásu s AL vložkou, tl.4mm : 

vodorovně v ploše : 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Položka pořadí 72 : 48,40000 48,40000

74 712373121RS1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 

kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie

m2 48,40000 440,00 21 296,00 800-711 RTS 18/ I

Montáž vrchní střešní fólie prokotvením do dřevoštěkové desky : 

vodorovně v ploše : 

Položka pořadí 72 : 48,40000 48,40000

75 712378104RT5 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

prostup pro kabely, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 800-711 RTS 18/ I

Prostup pro kabely : 

prostup pro dešťové svody DN125, 2ks : 2 2,00000

76 712378105RT4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

prostup parozábranou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 800-711 RTS 18/ I

Prostup v parozábraně : 

Prostupy pro kabely : 

Položka pořadí 75 : 2,00000 2,00000

77 712811101RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), 

materiál ve specifikaci

m2 6,00000 13,00 78,00 800-711 RTS 18/ I

Montáž penetračního nátěru : 

na atiky svisle a vodorovně : 

Výkres č.202 Půdorys : 

Výkres č.203 Řezy : 

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

střecha obvod : (0,05+0,15)*(11,0+4,0)*2 6,00000

78 712841559RT1 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 6,00000 120,00 720,00 800-711 RTS 18/ I

Montáž pojisné hydroizolace ze živič. pásu s AL vložkou, tl.4mm : 

na atiky svisle a vodorovně, stěny svisle : 

Položka pořadí 77 : 6,00000 6,00000

79 712871801RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 

rozlišení tloušťky fólie

m2 6,00000 138,00 828,00 800-711 RTS 18/ I

Montáž vytažení vrchní střešní fólie : 

na atiky svisle a vodorovně, stěny svisle : 

Položka pořadí 77 : 6,00000 6,00000

80 28322100.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 3,00 mm; plošná hmotnost 2 300 g/m2; PVC-P; 

kašírování netkaná textilie

m2 68,00000 249,00 16 932,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka vrchní střešní fólie, přesahy a ztratné 25% : 

vodorovně v ploše : 

Položka pořadí 74 : 48,40000*1,25 60,50000

na atiky svisle a vodorovně, stěny svisle : 

Položka pořadí 79 : 6,00000*1,25 7,50000

81 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 

strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 68,00000 150,00 10 200,00 SPCM RTS 18/ I

Montáž pojisné hydroizolace ze živič. pásu s AL vložkou, tl.4mm, přesahy a ztratné 25% : 

vodorovně v ploše : 

Položka pořadí 73 : 48,40000*1,25 60,50000

na atiky svisle a vodorovně, stěny svisle : 

Položka pořadí 78 : 6,00000*1,25 7,50000

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

82 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 68,00000 33,00 2 244,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka podkladní geotextílie pod střešní fólii, přeložení a ztratné 25% : 

vodorovně : 

Položka pořadí 70 : 48,40000*1,25 60,50000

atiky svisle a vodorovně : 

Položka pořadí 71 : 6,00000*1,25 7,50000

83 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 639,75600 4,00 2 559,02 800-711 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, : 

Součet: : 642,33680 642,33680

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 10 754,37
84 721176223R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 

mm, DN 125

m 6,50000 625,00 4 062,50 800-721 RTS 18/ I

Potrubí ležaté KG DN125 : 

Ležatá splašková kanalizace : 

Výkres č.201 Základy : 

od střešních svodů : 

vzdálenější svod/hlavní páteřní rozvod : 4,50+0,50*2 5,50000

bližšší svod : 1,0 1,00000

85 721176242R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), dešťové, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 m 7,50000 330,00 2 475,00 800-721 RTS 18/ I

Potrubí dešťové svislé KG DN110 : 

Svody střešní, na kótě -0,80/+2,95m, 2ks : (2,95+0,80)*2 7,50000

86 721234101RT1 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem,s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 

125 mm

kus 2,00000 1 870,00 3 740,00 800-721 RTS 18/ I

50 m vodorovně

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Vtok střešní pro dešťové svody : 2 2,00000

87 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 14,00000 19,00 266,00 800-721 RTS 18/ I

Zkouška těsnosti kanalizace pod základy, do DN125 : 

DN125 ležaté : 

Položka pořadí 84 : 6,50000 6,50000

DN110 svislá dešťová : 

Položka pořadí 85 : 7,50000 7,50000

88 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 105,43500 2,00 210,87 800-721 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

84,85,86,87, : 

Součet: : 108,24750 108,24750

Díl: 762 Konstrukce tesařské 100 443,54
89 762088113R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu 

před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m

kus 1,00000 11 450,00 11 450,00 800-762 RTS 18/ I

Průběžné zakrývání střechy před pokládkou střešní krytiny : 

střecha : 1 1,00000

90 762341220R00 Bednění a laťování montáž 

 bednění 

 z velkoplošných desek na bázi dřeva

m2 54,40000 104,00 5 657,60 800-762 RTS 18/ I

Montáž dřevoštěpkové desky tl.22mm : 

v ploše : 

Položka pořadí 72 : 48,40000 48,40000

atiky svisle a vodorovně : 

Začátek provozního součtu

  V místě atik, rš 0,05+0,15m : 0,05+0,15 0,20000

Konec provozního součtu

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Položka pořadí 77 : 6,00000 6,00000

91 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,51648 1 140,00 1 728,79 800-762 RTS 18/ I

Kotvící materiál pro střechy : 

Dřevoštěpková deska tl.22mm : 

Položka pořadí 98 : 59,84000*0,022 1,31648

lať 40/50mm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,04*0,05 0,00200

Konec provozního součtu

Položka pořadí 95 : 100,00000*0,002 0,20000

92 762421130R00 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž 

 deskou izolační z dřevité vlny s cementovým pojivem, tloušťky do 50 mm

m2 48,40000 76,00 3 678,40 800-762 RTS 18/ I

Montáž podhledu z vodovzdorné překližky tl.18mm : 

spáry přiznané, montáž na pomocný dřevěný rastr z latí : 

Položka pořadí 72 : 48,40000 48,40000

93 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 48,40000 15,00 726,00 800-762 RTS 18/ I

Spojovací a montážní materiál : 

podhled : 

Položka pořadí 92 : 48,40000 48,40000

94 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m3 0,23000 1 980,00 455,40 800-762 RTS 18/ I

Impregnace latí : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,05*0,04 0,00200

Konec provozního součtu

Položka pořadí 96 : 115,00000*0,002 0,23000

95 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce 

 podkladový rošt

m 100,00000 85,00 8 500,00 800-766 RTS 18/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Montáž podkladních latí pro podhled : 

4x obvod : 28,0+26,0+24,0+22,0 100,00000

96 60510001R lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm m 115,00000 9,00 1 035,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka latí pomocného roštu pro podhled, ztratné 15% : 

Položka pořadí 95 : 100,00000*1,15 115,00000

97 60623354R překližka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 18,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet 

vrstev 13

m2 88,05550 490,00 43 147,20 SPCM RTS 18/ I

Dodávka podhledu z vodovzdorné překližky : 

z důvodu kladečského plánu ztratné 55% +15% ztratné : 

výpočet spotřeby : 1,55*1,15 1,78250

Položka pořadí 92 : 48,40000*1,7825 86,27300

98 60725039R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

22,0 mm

m2 59,84000 320,00 19 148,80 SPCM RTS 18/ I

Dodávka dřevoštěpkové desky pro střechu, ztratné 10% : 

Položka pořadí 90 : 54,40000*1,1 59,84000

99 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 983,26970 5,00 4 916,35 800-762 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98, : 

Součet: : 989,64270 989,64270

Díl: 764 Konstrukce klempířské 8 869,37
100 764813330R00 Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného 

plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž

m 30,80000 248,00 7 638,40 800-764 RTS 18/ I

Oplechování - závětrná lišta : 

Výkres č.202 Půdorys : 

Výkres č.203 Řezy : 

střecha obvod : (11,0+4,0)*2 30,00000

rozšíření na rozích : 0,10*2*4 0,80000

50 m vodorovně
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

101 VL764.01 Příplatek za tl. plechu z tl.0,55mm natl. 0,8mm - pro závětrnou lištu m2 10,16400 104,00 1 057,06 Vlastní

závěrná lišta : 

rš 330mm : 

Položka pořadí 100 : 30,80000*0,33 10,16400

102 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 86,95460 2,00 173,91 800-764 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

100,101, : 

Součet: : 89,93600 89,93600

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 405 490,62
103 766441111R00 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu m2 77,00000 702,00 54 054,00 800-766 RTS 18/ I

Montáž terasové podlahy z dřevoplastových prken tl.23mm (vč. montáže podkladního roštu z 

hranolků 80x80mm) : 

Výkres č.202 Půdorys : 

zastřešená část : 11,0*4,0 44,00000

nezastřešená část : 11,0*3,0 33,00000

104 766441111R00 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu m2 1,71088 720,00 1 231,83 800-766 RTS 18/ I

Montáž sedací vrstvy na lavičku z dřevoplastových prken tl.23mm : 

Výkres č.216 Lavička : 

lavička - horní část : 2,15*0,56 1,20400

Výkres č.217 Venkovní skříň pro zásuvkový box : 

skříň - boční část 2x : 0,22*1,021*2 0,44924

skříň - horní část : 0,22*(0,22+0,016*2+0,005*2) 0,05764

105 283281406R podstavec pro kladení dlažby; PP; výškový rozsah h = 166 až 206 mm; d základny = 230 mm; 

teplotní odolnost -30 až 120 °C

kus 616,00000 176,00 108 416,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka rektifikačních terčů pro rošt terasové podlahy : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby, 8ks/m2 : 8 8,00000

50 m vodorovně
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Konec provozního součtu

Položka pořadí 103 : 77,00000*8 616,00000

106 VLsp766.01 Prkno terasové dřevoplastové plný profil, profil 137x23x4000mm, 40% HDPE, 60% dřevěné 

piliny, ve standardu Forest Plus, záruka 25 let na dřevokazné houby, hnilobu a hmyz

m2 86,58197 1 780,00 154 115,91 Vlastní

Dodávka terasové podlahy z dřevoplastových prken tl.23mm, ztratné 10% : 

Položka pořadí 103 : 77,00000*1,1 84,70000

Dodávka  vrstvy na lavičku a skříně z dřevoplastových prken tl.23mm, ztratné 10% : 

Položka pořadí 104 : 1,71088*1,1 1,88197

107 VLsp766.02 Nosič velký - hranol pod terasy 50x50mm, dl.4000mm, 40% HDPE, 60% dřevěné piliny m 242,42951 147,00 35 637,14 Vlastní

Dodávka podkladního roštu z hranolků dřevoplastových velkých 50x50mm, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby, 2,8m/m2, ztratné 10% : 2,8*1,10 3,08000

Konec provozního součtu

pro terasu : 

Položka pořadí 103 : 77,00000*3,08 237,16000

pro lavičku : 

Položka pořadí 104 : 1,71088*3,08 5,26951

108 VLsp766.04 Zakončovací lišta velká 137x23mm bm 77,00000 247,00 19 019,00 Vlastní

Zakončovací lišta : 

terasové podlahy z dřevoplastových prken tl.23mm : 

Výkres č.202 Půdorys : 

zastřešená část : 11,0*4,0 44,00000

nezastřešená část : 11,0*3,0 33,00000

109 VLsp766.05 Dvojitý klip + vrut, nerez ocel A4 (vysoká odolnost proti soli), balení 50ks ks 1 600,00000 18,00 28 800,00 Vlastní

Dodávka dvojitého klipu v vrutem : 

Začátek provozního součtu
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

  spotřeba 20ks/m2, ztratné 2% : 20*1,02 20,40000

Konec provozního součtu

pro podlahu : 

Položka pořadí 103 : 77,00000*20,4 1 570,80000

pro lavičku a skříň : 

Položka pořadí 104 : 1,71088*20,4 34,90195

Začátek provozního součtu

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

Mezisoučet 1 605,70195

dopočet na celé balení : 1600-1605,70195 -5,70195

110 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 4 216,73710 1,00 4 216,74 800-766 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

103,104,105,106,107,108,109, : 

Součet: : 4308,72820 4 308,72820

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 387 067,04
111 VL767.01a D+M Zámečnická konstrukce ocelového přístřešku, šroubované spoje, spojovací materiál, vč. 

ztratného 15%, povrchová úprava žárový zinek

kg 1 789,41150 126,00 225 465,85 Vlastní

tabulka Ocelová konstrukce přístřešku : 

1.2. plech 600/600/20 mm : 113,04 113,04000

1.3. plech 224/220/12 mm : 9,28 9,28000

výkres č.221 Šroubové spoje - půdorysné schéma

výkres č.222 Šroubové spoje - detaily

výkres č.223 Šroubové spoje - detaily

výkres č.224 Šroubové spoje - detaily

výkres č.225 Šroubové spoje - detaily

Šroubovavé spoje provést dle výkresů:

50 m vodorovně
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

1.4 plech 380/250/12 mm : 35,80 35,80000

1.5,1.6 plech 410/260/220/12 mm : 37,30 37,30000

1.7 plech 150/250/8 mm : 18,84 18,84000

2.1, 2.2 nosník - plech tl. 6 mm : 143,18 143,18000

2.1, 2.2 nosník - plech tl. 8 mm : 155,24 155,24000

2.3 nosník - plech tl. 6 mm : 172,72 172,72000

2.4 plech 250/120/8 mm : 7,54 7,54000

2.5 plech 200-260/340/8 mm : 58,78 58,78000

2.6 plech 300/30/5 mm : 0,35 0,35000

2.7 plech 500/250/10 mm : 39,25 39,25000

3.1 konzola plech 392-80/1827/4 mm : 172,20 172,20000

3.2 konzola plech 392-80/1827/4 mm : 172,20 172,20000

3.3 plech 200/30/5 mm : 2,83 2,83000

4.1 konzola plech 280-30/3154/4 mm : 49,93 49,93000

4.2 konzola plech 278-30/3145/4 mm : 48,98 48,98000

4.3 plech 250/120/8 mm : 4,77 4,77000

4.4 plech 135-95/350/8 mm : 10,05 10,05000

4.5 plech 90-30/325/8 mm : 4,77 4,77000

4.6 plech 185-130/320/8 mm : 12,66 12,66000

4.7. plech 240/30/5 mm : 2,20 2,20000

5.1 konzola plech 280-30/3154/4 mm : 49,93 49,93000

5.2 konzola plech 278-30/3145/4 mm : 48,98 48,98000

6.1 konzola plech 283-30/1255/4 mm : 16,58 16,58000

6.2. konzola plech 277-30/1267/4 mm : 16,27 16,27000

6.3 plech 200/30/5 mm : 0,47 0,47000

7.1 konzola plech 207-30/566/ 4 mm : 5,09 5,09000

7.2 konzola plech 206-30/560/4 mm : 5,21 5,21000
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

7.3 plech 200/30/5 mm : 0,47 0,47000

8.1 konzola plech 283-30/1255/4 mm : 16,58 16,58000

8.2 konzola plech 277-30/1267/4 mm : 16,27 16,27000

8.3 plech 200/30/5 mm : 0,47 0,47000

9.1 konzola plech 207-30/566/ 4 mm : 5,09 5,09000

9.2.konzola plech 206-30/560/4 mm : 5,21 5,21000

9.3 plech 200/30/5 mm : 0,47 0,47000

10.1 konzola plech 235-30/1137/ 4 mm : 12,62 12,62000

10.2 konzola plech 234-30/1125/4 mm : 11,93 11,93000

10.3 plech 200/30/5 mm : 0,47 0,47000

11.1 konzola plech 235-30/1137/ 4 mm : 12,62 12,62000

11.2 konzola plech 234-30/1125/4 mm : 11,93 11,93000

11.3 plech 200/30/5 mm : 0,47 0,47000

12 konzola plech 120/850/4mm : 46,97 46,97000

Mezisoučet 1 556,01000

Ztratné 15% : 0,15 233,40150

112 VL767.02a D+M Zámečnická konstrukce šikmé jackly ocelového přístřešku, šroubované spoje, spojovací 

materiál, vč. ztratného 15%, povrchová úprava žárový zinek

kg 1 020,19950 95,00 96 918,95 Vlastní

tabulka Ocelová konstrukce šikmých jacklů ocelového přístřešku : 

1.1 Jäkl 180/180/6 mm : 197,46 197,46000

2.8 Jäkl 140/140/4 mm : 8,15 8,15000

2.9 pásovina 50/2630/5 mm : 20,62 20,62000

Šroubovavé spoje provést dle výkresů:

výkres č.221 Šroubové spoje - půdorysné schéma

výkres č.222 Šroubové spoje - detaily

výkres č.223 Šroubové spoje - detaily

výkres č.224 Šroubové spoje - detaily

výkres č.225 Šroubové spoje - detaily
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

S1 Jäkl 40/40/4 mm : 51,84 51,84000

S2.1 Jäkl 40/40/4 mm : 52,92 52,92000

S2.2 Jäkl 40/40/4 mm : 52,70 52,70000

S3 Jäkl 40/40/4 mm : 52,49 52,49000

S4.1 Jäkl 40/40/4 mm : 52,70 52,70000

S4.2 Jäkl 40/40/4 mm : 52,92 52,92000

12 Jäkl 50/50/3 mm : 131,49 131,49000

13 Jäkl 50/50/3 mm : 206,00 206,00000

14.1 pásovina 50/2630/5 mm : 7,84 7,84000

Mezisoučet 887,13000

Ztratné 15% : 0,15 133,06950

113 VL767.02b D+M Přídavná povrchová úprava bílý komaxit RAL-zámečnické konstrukce šikmých jacklů 

ocel.přístřešku

kg 987,11400 34,00 33 561,88 Vlastní

Tabulka Ocelová konstrukce šikmých jacklů ocelového přístřešku : 

1.1 Jäkl 180/180/6 mm : 197,46 197,46000

S1 Jäkl 40/40/4 mm : 51,84 51,84000

S2.1 Jäkl 40/40/4 mm : 52,92 52,92000

S2.2 Jäkl 40/40/4 mm : 52,70 52,70000

S3 Jäkl 40/40/4 mm : 52,49 52,49000

S4.1 Jäkl 40/40/4 mm : 52,70 52,70000

S4.2 Jäkl 40/40/4 mm : 52,92 52,92000

12 Jäkl 50/50/3 mm : 131,49 131,49000

13 Jäkl 50/50/3 mm : 206,00 206,00000

14.1 pásovina 50/2630/5 mm : 7,84 7,84000

Mezisoučet 858,36000

Ztratné 15% : 0,15 128,75400

114 VL767.03 Vrtání otvorů v jacklu 40/40/4mm vrtákem průměr 8,5mm s vyřezáním závitu M10 pro bodové 

kotvení skla

ks 31,00000 260,00 8 060,00 Vlastní
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Výkres č.215 Skleněné výplně : 

S4.1 : 10 10,00000

S4.2 : 11 11,00000

S3 : 10 10,00000

115 VL767.04a D+M Zámečnická konstrukce lavičky, šroubované spoje, spojovací materiál, vč. ztratného 15%, 

povrchová úprava žárový zinek

kg 46,72335 87,00 4 064,93 Vlastní

Výkres č.216 Lavička : 

jackl 50x50x3mm, váha 4,35kg/m, ztratné 15% : 

podélné horní, dl.2,15m, 2ks : 4,35*2,15*2 18,70500

příčné horní, dl.0,56m, 4ks : 4,35*0,56*4 9,74400

nohy svislé, dl.0,42m, 4ks : 4,35*0,42*4 7,30800

příčné spodní, dl.0,56m, 2ks : 4,35*0,56*2 4,87200

Začátek provozního součtu

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

ztratné 15% : 0,15 6,09435

116 VL767.04b D+M Přídavná povrchová úprava bílý komaxit RAL - zámečnické konstrukce lavičky kg 46,72335 36,00 1 682,04 Vlastní

Výkres č.216 Lavička : 

jackl 50x50x3mm, váha 4,35kg/m, ztratné 15% : 

podélné horní, dl.2,15m, 2ks : 4,35*2,15*2 18,70500

příčné horní, dl.0,56m, 4ks : 4,35*0,56*4 9,74400

nohy svislé, dl.0,42m, 4ks : 4,35*0,42*4 7,30800

příčné spodní, dl.0,56m, 2ks : 4,35*0,56*2 4,87200

Začátek provozního součtu

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

ztratné 15% : 0,15 6,09435
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

117 VL767.05a D+M Zámečnická konstrukce venkovní skříně pro zásuvkový box, šroubované spoje, spojovací 

materiál, vč. ztratného 15%, povrchová úprava žárový zinek

kg 37,30470 87,00 3 245,51 Vlastní

Výkres č.217 Skříň pro zásuvkový box : 

jackl 30x20x2mm, váha 1,41kg/m, ztratné 15% : 

rámeček horní, dl.0,22m, 4ks : 1,41*2,15*2 6,06300

rámeček spodní, dl.0,22m, 4ks : 1,41*2,15*2 6,06300

příčné spodní, dl.0,56m, 2ks : 1,41*0,56*2 1,57920

ocelový plech tl.4mm, váha 32kg/m2 : 

dvířka 0,16x0,31m, 1ks : 32,0*0,16*0,31 1,58720

nohy dl.1,21m, 4ks : 32,0*1,21*0,04*4 6,19520

nohy dl.0,76m, 4ks : 32,0*0,76*0,04*4 3,89120

kotevní desky 5x5cm, 4ks : 32,0*0,05*0,05*4 0,32000

vrchní krycí plech : 32,0*0,22*0,22 1,54880

doplňkové věci k dvířkám : 5 5,00000

kulatina 10mm, váha 0,617kg/m : 

navařovací pant : 0,617*0,31 0,19127

Mezisoučet 32,43887

ztratné 15% : 0,15 4,86583

118 VL767.05b D+M Přídavná povrchová úprava bílý komaxit RAL - zámečnické konstr.venkovní skříně pro 

zásuvkový box

kg 37,30470 36,00 1 342,97 Vlastní

Výkres č.217 Skříň pro zásuvkový box : 

Položka pořadí 117 : 37,30470 37,30470

119 VL767.06a D+M Zámečnická konstrukce krycího plechu skla pod led osvětlením, šroubové spoje, spojovací 

materiál, vč. ztratného 15%, povrchová úprava žárový zinek

kg 37,29312 87,00 3 244,50 Vlastní

Krycí plech tl.3mm, rš 120mm, váha 24kg/m2, ztratné 15% : 

obvod pod led osvětlení : 24,0*0,12*(5,32+0,19+0,03*4)*2 32,42880

Mezisoučet 32,42880

ztratné 15% : 0,15 4,86432

Stránka 138 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

120 VL767.06b D+M Přídavná povrchová úprava bílý komaxit RAL - zámečnické konstr.krycího plechu skla, pod 

led osvětlením

kg 37,29312 36,00 1 342,55 Vlastní

krycí plech pod led osvětlením : 

Položka pořadí 119 : 37,29312 37,29312

121 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 4 068,92940 2,00 8 137,86 800-767 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, : 

Součet: : 4123,04420 4 123,04420

Díl: 783 Nátěry 5 324,00
122 783726700R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak m2 48,40000 110,00 5 324,00 800-783 RTS 18/ I

Nátěr podhledu z vodovzdorné překližky : 

Položka pořadí 92 : 48,40000 48,40000

Díl: 787 Zasklívání 37 711,01
123 787192512RVL Montáž zasklení stěn bezpečnostním sklem tl.12,8mm, na předem vyvrtané otvory, upevnění 

pomocí kotevních šroubových držáků přes těsnění v místě šikmých jacklů

m2 15,15220 550,00 8 333,71 Vlastní

Montáž bezpečnostního skla na stěny : 

Výkres č.215 Skleněné výplně : 

S4.1 : 2,74*1,915*1 5,24710

S4.2 : 2,74*1,915*1 5,24710

S3 : 2,74*1,70*1 4,65800

124 787192512RVL2 Montáž zasklení podhledu bezpečnostním sklem tl.6,4mm, na těsnění, upevnění pomocí 

kotevních šroubových držáků přes těsnění v místě šikmých jacklů

m2 1,01080 550,00 555,94 Vlastní

Montáž krycího bezpečnostního skla pro podhled pod led osvětlením : 

sklo pod led osvětlení : 5,32*0,19 1,01080

125 VL787.01 Vrtání otvorů v bezpečnostním skle tl.12,8mm vrtákem průměr 16-20mm pro bodové kotvení ks 31,00000 116,00 3 596,00 Vlastní

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

50 m vodorovně
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Výkres č.215 Skleněné výplně : 

S4.1 : 10 10,00000

S4.2 : 11 11,00000

S3 : 10 10,00000

126 63437104R sklo bezpečnostní vrstvené   h = 2 000,0 mm; š = 1 600 mm; tl. fólie ,4 mm; tl = 6,4 mm m2 1,11188 570,00 633,77 SPCM RTS 18/ I

Dodávka krycího bezpečnostního skla pro podhled pod led osvětlením, ztratné 10% : 

Položka pořadí 124 : 1,01080*1,1 1,11188

127 63437142R sklo bezpečnostní vrstvené   h = 2 000,0 mm; š = 1 600 mm; tl. fólie 0,8 mm; tl = 12,8 mm m2 16,66742 1 100,00 18 334,16 SPCM RTS 18/ I

Dodávka bezpečnostního skla na stěny, ztratné 10% : 

Položka pořadí 123 : 15,15220*1,1 16,66742

128 VLsp787.51 Držák skla bodový D40/10 M10, pro uchycení skleněných výplní tl.8-18mm, vnější průměr držáku 

50mm, materiál: nerez 1.4301 kartáčovaná 240, vč. bodového kruhového tesnění

ks 31,00000 178,00 5 518,00 Vlastní

Dodávka držáku bodového : 

Položka pořadí 125 : 31,00000 31,00000

129 998787201R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m % 369,71580 2,00 739,43 800-787 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

123,124,125,126,127,128, : 

Součet: : 375,77880 375,77880

Materiál: nerez 1.4301 kartáčovaná 240

uchycení šroubem M10

50 m vodorovně

sklo ploché vrstvené ze dvou nebo více tabulí s vloženou fólií

tl. 12,8 mm (6+6+0,8)

Vnější průměr držáku 50mm

Vnitřní průměr držáku pro skleněnou výplň 20mm

Držák je určen k uchycení skla tl. 8-18mm na sloupek hranatý nerezový ,dřevěný a na zeď ...
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Zastřešení s autobusovou zastávkou

Celkem 1 495 508,73
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 32 262,95
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 15,18481 560,00 8 503,49 800-1 RTS 18/ I

Příplatek za ruční výkop : 

rýha pro kanalizaci : 

Položka pořadí 4 : 6,60000 6,60000

jáma pro vsakovací objekt : 

Položka pořadí 2 : 8,58481 8,58481

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,58481 321,00 2 755,72 800-1 RTS 18/ I

Výkop jam : 

Výkres č.226 Vsakovací šachta : 

vsakovací objekt : 2,30*pi*(0,50+0,09+0,50)^2 8,58481

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,29241 23,00 98,73 800-1 RTS 18/ I

Příplatek za lepivost z 5% : 

Položka pořadí 2 : 8,58482*0,5 4,29241

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,60000 460,00 3 036,00 800-1 RTS 18/ I

Hloubení rýhy pro kanalizaci : 

Výkres č.C101 Situace : 

Dešťová kanalizace DN125mm : 

hl.1m, š.60cm : 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1,0*0,60 0,60000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 42 : 6,00000*0,6 3,60000

Drenáž DN100mm : 

3 : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1,0*0,50 0,50000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 29 : 6,00000*0,5 3,00000

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,30000 230,00 759,00 800-1 RTS 18/ I

Příplatek z 50% : 

Položka pořadí 4 : 6,60000*0,5 3,30000

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 4,62000 90,00 415,80 800-1 RTS 18/ I

Přemístění zeminy z meziskládky pro zpětné zásypy : 

na meziskládku : 

Položka pořadí 10 : 2,31000 2,31000

z meziskladky : 

Položka pořadí 10 : 2,31000 2,31000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 12,87481 250,00 3 218,70 800-1 RTS 18/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

rýha pro kanalizaci : 

Položka pořadí 4 : 6,60000 6,60000

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

jáma pro vsakovací objekt : 

Položka pořadí 2 : 8,58481 8,58481

odpočet zásypu zeminou : 

Položka pořadí 10 : 2,31000*-1 -2,31000

8 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 2,31000 212,00 489,72 800-1 RTS 18/ I

Naložení zeminy na meziskládce určené pro zpětné zásypy : 

kubatura zásypu : 

Položka pořadí 10 : 2,31000 2,31000

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 12,87481 14,00 180,25 800-1 RTS 18/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 7 : 12,87481 12,87481

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,31000 104,00 240,24 800-1 RTS 18/ I

Montáž zásypu zeminou ručně : 

Dešťová kanalizace DN125mm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,60*(1,0-0,10-0,125-0,30) 0,28500

Konec provozního součtu

Položka pořadí 42 : 6,00000*0,285 1,71000

Drenáž DN100mm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,20*0,50 0,10000

Konec provozního součtu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Položka pořadí 29 : 6,00000*0,1 0,60000

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,88767 104,00 924,32 800-1 RTS 18/ I

Zásyp jam : 

vsakovací objekt : 

Položka pořadí 2 : 8,58481 8,58481

odpočet betonových skruží : -1,80*pi*(0,5+0,09)^2 -1,96846

odpočet štěrkového lože pod skružemi : 

Položka pořadí 38 : 1,28680*-0,1 -0,12868

drenáž : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,80*0,50 0,40000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 29 : 6,00000*0,4 2,40000

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 10,33253 9,00 92,99 800-1 RTS 18/ I

Ruční začištění dna výkopu : 

Výkop jam : 

Výkres č.226 Vsakovací šachta : 

vsakovací objekt : pi*(0,50+0,09+0,50)^2 3,73253

Rýhy pro kanalizaci : 

Dešťová kanalizace DN125mm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,6 0,60000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 42 : 6,00000*0,6 3,60000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: M18/891.2
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R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Drenáž DN100mm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,50 0,50000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 29 : 6,00000*0,5 3,00000

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 12,87481 270,00 3 476,20 800-1 RTS 18/ I

Poplastek za skládkové zeminy : 

přebytečná zemina : 

Položka pořadí 7 : 12,87481 12,87481

14 583318074R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B; Zlínský kraj t 16,88658 478,00 8 071,79 SPCM RTS 18/ I

Dodávka kameniva pro zásyp jam : 

vsakovací objekt a drenáž : 

výpočet spotřeby, koeficient 1,9 : 

Položka pořadí 11 : 8,88767*1,9 16,88658

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 312,04
15 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,03325 87,00 89,89 800-1 RTS 18/ I

Sejmutí ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 12 : 10,33250*0,1 1,03325

16 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,  m3 1,03325 215,00 222,15 823-2 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění ornice na meziskládku : 

sejmutá ornice tl.10cm : 

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

Včetně:

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,
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S: M18/891.2
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R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Položka pořadí 15 : 1,03325 1,03325

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 2 158,71
17 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,  m3 1,75423 215,00 377,16 823-2 RTS 18/ I

Vodorovné přemístění ornice z meziskládky : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 19 : 17,54230*0,1 1,75423

18 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 1,75423 33,00 57,89 823-2 RTS 18/ I

Nakládání ornice : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Položka pořadí 19 : 17,54230*0,1 1,75423

19 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,54226 15,00 263,13 823-1 RTS 18/ I

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

Jámy : 

Výkres č.226 Vsakovací šachta : 

vsakovací objekt : pi*(0,50+0,09+1,0)^2 7,94226

Rýhy pro kanalizaci : 

Dešťová kanalizace DN125mm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,60+0,50*2) 1,60000

Konec provozního součtu

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

neulehlého z hromad

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Stránka 147 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.2
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R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Položka pořadí 42 : 6,00000*1,6 9,60000

20 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 17,54226 32,00 561,35 800-1 RTS 18/ I

Rozprostření ornice tl. 10cm : 

Položka pořadí 19 : 17,54226 17,54226

21 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 17,54226 28,00 491,18 823-1 RTS 18/ I

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Položka pořadí 19 : 17,54226 17,54226

22 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování har 0,00175 15 400,00 26,95 823-1 RTS 18/ I

Provzdušnění trávníku : 

Položka pořadí 19 : 17,50000*0,0001 0,00175

23 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 17,54226 8,00 140,34 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 19 : 17,54226 17,54226

24 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,54226 1,00 17,54 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 19 : 17,54226 17,54226

25 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,54226 6,00 105,25 823-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 19 : 17,54226 17,54226

26 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1,07201 110,00 117,92 SPCM RTS 18/ I

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Stránka 148 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Konec provozního součtu

Položka pořadí 19 : 17,54230*0,06111 1,07201

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 2 219,22
27 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,30000 900,00 270,00 800-2 RTS 18/ I

Lože trativodů ze štěrkopísku tl.10cm, š.50cm : 

Výkres č.227 Vsakovací zářez : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,10*0,50 0,05000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 29 : 6,00000*0,05 0,30000

28 212571112R00 Výplň trativodů štěrkopískem, netříděným m3 0,85290 870,00 742,02 800-2 RTS 18/ I

Výplň trativodů ze štěrkopísku : 

Výkres č.227 Vsakovací zářez : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby, v.30cm, š.50cm : 0,30*0,50 0,15000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 29 : 6,00000*0,15 0,90000

odpočet průměru drenáže : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : -pi*(0,10/2)^2 -0,00785

Konec provozního součtu

Položka pořadí 29 : 6,00000*-0,00785 -0,04710

29 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 6,00000 17,00 102,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž drenážky : 

Výkres č.101 Situace : 

V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

drenáž za vsakem : 6,0*1 6,00000

30 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 15,00000 25,00 375,00 800-2 RTS 18/ I

Montáž geotextílie, opláštění balu lože i obsypu kameniva : 

rozměr 50x50cm, přeložení 50cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,50*5 2,50000

Konec provozního součtu

Položka pořadí 29 : 6,00000*2,5 15,00000

31 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 6,60000 27,00 178,20 SPCM RTS 18/ I

Dodávka drenážky DN100mm, ztratné 10% : 

Položka pořadí 29 : 6,00000*1,1 6,60000

32 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 17,25000 32,00 552,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka geotextílie, opláštění celého balu lože i obsypu kameniva : 

přeložení a přesahy 15% : 

 Částečně odolává UV záření

100% polypropylen

 Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním

Použití: V pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství

při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním

stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekolo gických staveb a skládek TKO.

 Odolává plísním a bakteriím

 Odolává běžným chemikáliím
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Položka pořadí 30 : 15,00000*1,15 17,25000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 938,21
33 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,48290 970,00 1 438,41 800-1 RTS 18/ I

obsyp bude na výšku 30cm nad potrubí : 

Kanalizace DN125 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,125+0,30)*0,60 0,25500

Konec provozního součtu

Položka pořadí 42 : 6,00000*0,255 1,53000

odpočet průniku potrubí : 

Kanalizace DN125 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : -Pi*0,05^2 -0,00785

Konec provozního součtu

Položka pořadí 42 : 6,00000*-0,00785 -0,04710

34 175203101R00 Přisypání těsnicí fólie v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 m3 0,36000 26,00 9,36 800-1 RTS 18/ I

Přisypání výstražné fólie na tl. 10cm : 

Položka pořadí 35 : 0,36000 0,36000

35 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,36000 1 089,00 392,04 827-1 RTS 18/ I

lože pod potrubí tl. 10cm : 

Kanalizace DN125 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,10*0,60 0,06000

Konec provozního součtu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Položka pořadí 42 : 6,00000*0,06 0,36000

36 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 6,00000 12,00 72,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž výstražné fólie : 

Potrubí DN 125 - ležaté : 

Položka pořadí 42 : 6,00000 6,00000

37 283141494R fólie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m m 6,60000 4,00 26,40 SPCM RTS 18/ I

Dodávka výstražné fólie, prořez 10% : 

Položka pořadí 36 : 6,00000*1,1 6,60000

Díl: 5 Komunikace 1 205,66
38 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 1,28680 80,00 102,94 822-1 RTS 18/ I

Poklad ze štěkopísku tl.10cm : 

Výkres č.226 Vsakovací šachta : 

podklad pod skružemi : pi*(0,50+0,09+0,05)^2 1,28680

39 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 3,14159 201,00 631,46 822-1 RTS 18/ I

Zařezání dlažby betonové tl.4cm do kruhu : 

Výkres č.226 Vsakovací šachta : 

vsakovací objekt : pi*1,0 3,14159

40 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm

m2 0,78540 160,00 125,66 822-1 RTS 18/ I

Montáž betonové plošné dlažby 30x30cm : 

Výkres č.226 Vsakovací šachta : 

vsakovací objekt : pi*(0,50)^2 0,78540

41 592453320R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm m2 1,44000 240,00 345,60 SPCM RTS 18/ I

Dodávka betonové plošné dlažby 30x30cm : 

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 

do 3 m
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Výkres č.226 Vsakovací šachta : 

vsakovací objekt : 1,20*1,20 1,44000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 875,62
42 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 6,00000 23,00 138,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž kanalizační potrubí plastové hladké DN125 - ležaté : 

Výkres č. C101 Situace : 

Dešťová kanalizace DN125mm : 6,0 6,00000

43 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 4,00000 70,00 280,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž kolen a redukcí kanalizačního potrubí DN125 : 

Pro dešťové svody, koleno 45st., 4ks/svod : 4*1 4,00000

44 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 

 do DN 200 mm

m 6,00000 20,00 120,00 827-1 RTS 18/ I

Zkouška těsnosti : 

ležaté DN125 : 

Položka pořadí 42 : 6,00000 6,00000

45 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí 

 DN přípojek do 200 mm

sada 2,00000 170,00 340,00 827-1 RTS 18/ I

začátek a konec : 2 2,00000

46 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 

1000,0 mm

kus 6,58800 115,00 757,62 SPCM RTS 18/ I

Dodávka kanalizační potrubí plastové hladké DN125 - ležaté, ztratné 9,8% : 

Položka pořadí 42 : 6,00000*1,098 6,58800

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

47 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 4,00000 60,00 240,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka kolen kanalizačního potrubí DN125 : 

Položka pořadí 43 : 4,00000 4,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 5 010,00
48 894403011R00 Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 1,00000 320,00 320,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž betonového poklopu : 

Výkres č.226 Vsakovací šachta : 

poklop : 1 1,00000

49 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 280,00 560,00 827-1 RTS 18/ I

Montáž betonových skruží : 

Výkres č.226 Vsakovací šachta : 

skruž v.1m : 2 2,00000

50 59225342R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 2,00000 1 640,00 3 280,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka betonových skruží : 

Položka pořadí 49 : 2,00000 2,00000

51 59225759R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 200,0 mm; tl = 70,0 mm kus 1,00000 850,00 850,00 SPCM RTS 18/ I

Dodávka betonového poklopu : 

Položka pořadí 48 : 1,00000 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 423,00
52 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 0,09000 2 200,00 198,00 801-3 RTS 18/ I

Jádrové vrtání do betonové skruže : 

pro drenážní potrubí DN100 : 0,09*1 0,09000

53 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 0,09000 2 500,00 225,00 801-3 RTS 18/ I

Jádrové vrtání do betonové skruže : 

pro kanalizační potrubí DN125 : 0,09*1 0,09000

na kroužek,
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

SO 101.3 Vsakování dešťových vod

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 908,38
54 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 24,23650 120,00 2 908,38 827-1 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,26,27,28,30,31,32,33,35,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,51, : 

Součet: : 24,23650 24,23650

Celkem 50 313,79

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 884,00
1 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 12,00000 220,00 2 640,00 Vlastní

2 460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 12,00000 75,00 900,00 Vlastní

3 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 12,00000 10,00 120,00 RTS 18/ I

4 460560163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 m 12,00000 60,00 720,00 RTS 18/ I

5 4606900R1 osazení LED svítidel do stropu-zhotovení otvorů do 35mm kus 18,00000 28,00 504,00 Vlastní

Díl: M74 Elektromontáže 64 246,00
6 210280R3 HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi hod 5,00000 350,00 1 750,00 Vlastní

7 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 6,00000 20,00 120,00 Vlastní

8 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE m 6,00000 20,00 120,00 Vlastní

9 741122201 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 35,00000 15,00 525,00 Vlastní

10 34111005 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 m 35,00000 10,00 350,00 Vlastní

11 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 17,00000 18,00 306,00 Vlastní

35

35

17

6

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

D1.4. - Silnoproudá elektrotechnika

12

12

12

12

18

5

6
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S: M18/891.2

O: SO101

R: R877.1.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, I. ETAPA redukce dle objednatele

Komunikace pro pěší

D1.4. - Silnoproudá elektrotechnika

12 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 17,00000 20,00 340,00 SPCM RTS 18/ I

13 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 63,00000 20,00 1 260,00 Vlastní

14 345626R1 svorkovnice krabicová bezšroubová s páčkou,do 3x2,5 mm2, 400 V 32 A kus 63,00000 7,00 441,00 Vlastní

15 741372002 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné páskové lištové m 11,00000 130,00 1 430,00 Vlastní

16 347112R7 SOŠ-LED pásek-US 18-12W/m, vč. driveru m 11,00000 1 000,00 11 000,00 Vlastní

17 741372101 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové kus 18,00000 103,00 1 854,00 Vlastní

18 347112R8 SOŠ-vestav. svítidlo LED - Bright 1.6, 2W/24V, vč. driveru ks 18,00000 2 230,00 40 140,00 Vlastní

19 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,00000 4 610,00 4 610,00 Vlastní

Celkem 69 130,00
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