



42696/2018/MUZB



2018/1340/TS-MUZB

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

EKOZIS spol. s r. o.
Na Křtaltě 980
789 01 Zábřeh

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 300/9/18/7000

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

DATUM: 8. 8. 2018

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 300/9/18/7000

Objednáváme u Vás stavební práce, a to vybourání zákrytové desky opěrné zídky mezi ul. Třešňovou v Zábřehu a areálem stadionu u kuželny po demontáži oplocení a vybetonování nové zákrytové desky dle Vaší cenové nabídky ze dne 08.08.2018. V rámci stavebních prací bude dále demontována a zlikvidována kovová brána vč. sloupků na vjezdu ke kuželně a zbylý sloupek oplocení na vjezdu k pohřební službě - vše v ceně díla.

Záruka na dílo: 24 měsíců

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.Stavební práce - oprava zídky u kuželny na stadionu - cena smluvní				61 955,00
Cena bez DPH				
Sazba DPH 21 %				61 955,00

Převezme: [REDACTED]

Termín dodání: 30. 9. 2018

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 300/9/18/7000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

Údaj k zajištění finanční kontroly:Cena vč. DPH **74 966,00 Kč**

S pozdrávkou [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 14.08.2018

ID:

Ing. Petr [REDACTED]
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Nabídkový rozpočet

Název: římsa na ulici u kuželny

Zakázka: 2015 -

Zúčastněné firmy

Dodavatel: EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh


Projektant:

Investor:

Údaje o akci

Zkratka: římsa na ulici u kuž

Zpracovatel: PC-21/Kalous



Nabídkový rozpočetStavba: *římسا na ulici u kuželny*

Strana: 2

Datum: 8.8.2018

Rekapitulace objektů stavby:

Název	Cena	Hmotnost [T]
	61 955	-
	61 955	-

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
21 %	61 955	13 0
	61 955	13 0
Celková cena s DPH:		74 9

Nabídkový rozpočet

Stavba: římsa na ulici u kuželny

Objekt:

Strana: 3

Datum: 8.8.2018

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost
-01	Zakládací práce	61 955	-
	Oddíly prací HSV celkem	61 955	-
	CELKEM	61 955	-

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
21 %	61 955	13 011
	61 955	13 011
	Celková cena s DPH:	74 966

Nabídkový rozpočet

Stavba: římsa na ulici u kuželny

Objekt:

Strana: 4

Datum: 8.8.2018

-01 Základací práce

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. -	X	Odstranění betonové nadezdívky -římsy včetně odvozu a likvidaci	-01	m3	3,300	4 500,00	14 850	-
2. -	X	bednění dvoustrané římsy včetně okapových nosů	-01	m2	22,800	850,00	19 380	-
3. -	X	D+M kari síť včetně kotvení	-01	m2	38,000	150,00	5 700	-
4. -	X	D+M Beton C 30-37	-01	m3	3,500	3 850,00	13 475	-
5. -	X	dilatace spary včetně silikonování	-01	ks	3,000	1 050,00	3 150	-
6. -	X	odbednění a uklid staveniště	-01	soub	1,000	5 400,00	5 400	-
Kapitola celkem:							61 955	-