



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 03PU-001760/1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Jan Nevšímal

Adresa:

IČO:

DIČ:

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 27.6.2018, číslo Smlouvy 03PU-001760 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání:

- I/50 km 8,000 – 9,700 – v obou směrech
- I/19 km 214,000 – 216,500 – v obou směrech
- I/43 km 8,000 – 44,000 – vybraná lokální místa
- I/54 km 0,000 – 30,000 – vybraná lokální místa
- I/55 km 85, 000 – 140,000 – vybraná lokální místa
- I/38 km 220,000 – 255,000 – vybraná lokální místa
- I/53 km 0,000 – 38,000 – vybraná lokální místa

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva

Objednáváme u Vás: demontáž a odstranění zařízení, zajištění likvidace, odkup materiálu zhotovitelem, zajištění související dopravy a DIO, kompletní dodávka všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně

betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, zajištění související dopravy a DIO. Montáž a ošazení předem demontovaných svodidel na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů, případnou náhradu zničených částí, zajištění související dopravy a DIO.

Lhůta pro dokončení díla: 30.10.2018

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 3 470 000,- / 4 198 700,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka).

V Brně dne - 8 -08- 2018

Za Objednatele:

ředitel Závodu Brno

Podpis oprávněné osoby: